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ST00   - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1.      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.
Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i obioru robót wykonanych w ramach 
zadania inwestycyjnego: ,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W BESTWINIE".

Inwestycja zlokalizowana jest w Bestwinie, ul. Szkolna, dz. Nr:42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9.

1.2       Dokumentacja.  
Dokumentacja projektowa określająca przedmiot zamówienia stanowi podstawę do realizacji robót. Obejmuje ona 
zbiór opracowań branżowych składających się z opisów, rysunków, obliczeń i dokumentów.

1.3       Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 
jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 
uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy.

1.5         Definicje i skróty  
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o:
1. Obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
b) budowlę stanowiącą całość techniczno -użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
c) obiekt małej architektury.
2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
3. Budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
4. Obiekcie małej architektury — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
5. Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe.
6. Budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
7. Robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
8. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
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9. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki.
10. Terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
11. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
12. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
13. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu.
14. Dokumentacji po wykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
15. Terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
16. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego 
przydatność do stosowania w budownictwie.
17. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
18. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.
19. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 
42 ze zm.).
20. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu.
21. Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
22. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu.
23. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.
24. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę.
25. Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego.
26. Materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową! specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
27. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych.
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28. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.
39. Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej.
30. Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
31. Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
32. Ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
33. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.).
34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu.
35. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 
jest również składnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.
36. Istotnych wymaganiach — oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
37. Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
38. Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
39. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
40. Gotowość do odbioru robót - należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały zakończone roboty i dostawy 
objęte umową oraz została przekazana Zamawiającemu dokumentacja budowy.
41. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r.
42. Zarządzającym realizacją umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót 
i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

2.         PROWADZENIE ROBÓT      

2.1       Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy.

4



Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie 
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.1.1. Prowadzenie robót w sąsiedztwie drzew i krzewów istniejących  

 Procedury stanowiące o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidłowym wykonywaniu prac ziemnych 
określone zostały w obowiązujących przepisach prawa. 
Zarówno przepisy ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace związane z 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew 
lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom 
lub krzewom."), jak i przepisy ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) określają, że obowiązek właściwego 
zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym również istniejących drzew i krzewów, spoczywa na 
wykonawcy robót. Inwestor zobowiązany jest do dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w 
sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. Niedopełnienie obowiązku właściwego 
zabezpieczenia drzew oraz krzewów na terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia 
drzew i krzewów, naraża wykonawcę prac na karę pieniężną naliczaną na podstawie przepisów ustawy o ochronie 
przyrody ma tu zastosowanie 88 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody oraz art. 89 ust 1. 

Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów mogą być prowadzone wyłącznie w sposób najmniej 
szkodzący drzewom i krzewom.  Najczęściej stawiane wykonawcom i projektantom warunki wykonywania prac ziemnych 
w pobliżu drzew uzależnione są od odległości przebiegu projektowanego przedsięwzięcia w stosunku do istniejącego 
drzewostanu, jego wieku, obwodu pni mierzonych na wysokości 130cm od ziemi oraz ich gatunków. 
W przypadku gdy mamy doczynienia z zaawansowanym wiekiem i wartościowym drzewostanem oraz przyjmując, że 
zasięg systemu korzeniowego wykracza z reguły około 1-1,5m (lub 20% jego średnicy korony) poza obrys korony 
drzewa, a projektowane zbliżenie do drzew jest mniejsze niż 2,5-2,0 m, wtedy to, odległość ta jest niewystarczające do 
wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien być 
uzgodniony pod bezwzględnym warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze osłonowej lub przewiertu 
sterowanego, tj. bez konieczności wykonywania otwartych wykopów. Ponad to ustala się : 
1. Zakaz manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew. 
2. W obrębie koron i korzeni nie można składować żadnych materiałów ziemnych. 
3. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć do minimum). 
4. Przywrócenie do stanu pierwotnego trawników, na których prowadzone będą ewentualne prace. 
5. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie usunięcie szkód. 
6. Wszelkie prace w pobliżu drzew należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw ochrony zieleni 
wysokiej na terenach zurbanizowanych. 

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje się większej odległości niż 2,5-2,0m, a sąsiadujące z 
inwestycją drzewa są młode i ich systemy korzeniowe o niewielkim zasięgu, istnieje możliwość przeprowadzenia prac 
ziemnych w formie otwartych wykopów. Wtedy to wszelkie prace w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie z 
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zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. A ponadto: 
1. Nie można manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew. 
2. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach należy zasypywać w jak 
najkrótszym czasie. 
3. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów należy obficie podlać, zaś 
w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy 
owinąć jutą lub matami w celu ochrony przed niską temperaturą. 
4. W obrębie koron i korzeni nie można składować żadnych materiałów ziemnych. 
5. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć do minimum). 
6. Kopanie w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3 cm średnicy należy obciąć na czysto (praca 
specjalistyczna), grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem. 
7. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie usunięcie szkód. 

Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew zostały ustalone w trosce o 
drzewa, ale także mają na celu właściwe ukierunkowanie procesów inwestycyjnych. Za zniszczenie terenów zieleni oraz 
drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych prezydent miasta właściwy do tego 
organ może wymierzyć administracyjną karę pieniężną – art.88 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie przyrody. 
Obowiązek właściwego i kompleksowego zabezpieczenia drzew na placach budowy, przed wszelkimi uszkodzeniami lub 
doprowadzeniem do ich obumarcia lub zniszczenia spoczywa w pierwszej kolejności na inwestorze i wykonawcy. 

2.2       Teren budowy      

2.2.1  Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych 
warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1)   dokumentacje techniczną;
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę;
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla 
umożliwienia prowadzenia robót.

2.2.2  Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia 
ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego 
ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny 
koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 
ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.3  Ochrona własności i urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących 
się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.4  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót   
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca 
będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością.

2.2.5  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i 
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z 
recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3.      Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  

2.3.1  Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót;
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania;
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
4) program zapewnienia jakości.

2.3.2  Projekt organizacji robót  
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
Powinien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót projekt zagospodarowania zaplecza 
wykonawcy;
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg;
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.
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2.3.3  Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych 
obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie 
z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

2.3.5  Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i 

uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego 
do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę);
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów;
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów;
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 
przechowywania na budowie;
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów;
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót;
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

2.4       Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, 
zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu 
budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny 
i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez 
wykonawcę, 
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- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego 
realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 
zamiennych; 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia 
lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być  na 
bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je 
akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2  Książka obmiaru robót  
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący 
załącznik do umowy.

2.4.3  Inne istotne dokumenty budowy  
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
f) Protokoły odbioru robót;
g) Opinie ekspertów i konsultantów;
h) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4  Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego 
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5               Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1  Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
• Rysunki robocze;
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania;
• Dokumentacja powykonawcza;
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.
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Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 
zaadresowane następująco:

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i 
wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.5.2  Rysunki robocze  
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, 

rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów 
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki 
jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania 
dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy 
użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 
elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, 
aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w 
tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1) Nazwa inwestycji;
2) Nr umowy;
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu;
4) Tytuł dokumentu;
5) Numer dokumentu lub rysunku;
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element
Data przekazania

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził 
on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone 
pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3  Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie wykonawca we wstępnej fazie robót 
przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania. Harmonogram ten w miarę postępu 
robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego 
realizacją umowy.

2.5.4  Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 
lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

2.5.5  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń      
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i 
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konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym 
zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające 
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych 
instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia;
2. Spis treści
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Środki ostrożności
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, 
wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, 
klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania
18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych.

3.         ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY  
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający 
realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na 
zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego 
realizacją umowy.

4.        MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
4.1               Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
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W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 
źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia 
pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej 

4.2               Kontrola materiałów i urządzeń  
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 
realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3       Atesty materiałów i urządzeń.   
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

4.4       Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

4.5               Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 
w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 
przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 

4.6       Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
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przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.

5.                 SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 
umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6.           TRANSPORT  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją 
umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

7.                 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1    Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
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7.2   Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8.                 OBMIARY ROBÓT  
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia 
tego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia przejściowej faktury
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8.1.      Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i 
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do 
księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach. 
8.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
8.3      Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 
miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.        
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem.
9.         ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
10.               PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
10.2     Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 
późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
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funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw.

SST01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  - 
MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH, LAKIEROWANIE, KOLORYSTYKA

1. WSTĘP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z kolorystyką elementów stalowych w projektach małej architektury.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
powłok lakierniczych przy przedmiotowej inwestycji w zakresie:
- elementów konstrukcji zadaszenia śmietników
- elementów konstrukcji pergol
- elementów konstrukcji słupka informacyjnego
- stojaków na rowery 

2.MATERIAŁY
Zaprojektowano:

– profile stalowe (wg. rysunków) cynkowane ogniowo a następnie malowane proszkowo na kolor RAL 9006
– stojaki na rowery – blacha gr. 12mm  cynkowana ogniowo a następnie malowana proszkowo na kolory 
oznaczone na rysunkach w części architektonicznej
Powłoki metalizacyjne cynkowe
Powłoka metalizacyjna cynkowa powinna być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom 
BN–89/1076–02 (PN–EN 1179). Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może 
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. Elementy montażowe, 
marki, uchwyty wykonane ze stali należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką gr. minimum 100 m poprzez  
ocynkowanie ogniowe wg PN–93/E–04500 (PN–EN ISO 1461).
3. SPRZĘT
Lakierowanie, cynkowanie, obróbka powierzchni stalowych należy wykonać w wyspecjalizowanych zakładach 
wykonujących powyższe usługi przy zastosowaniu specjalistycznych sprzętów i urządzeń.
4. TRANSPORT
Ogólne zasady transportu podano w ST.00 pkt 6
5. WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie połączenia elementów konstrukcji należy w miarę możności tak zaplanować, aby występowały w niej tylko 
otwory na śruby, wykonane przed właściwym zabiegiem zabezpieczenia antykorozyjnego. Na wypadek gdyby z 
jakichkolwiek powodów spawanie podczas montażu okazało się niezbędne, należy po ukończeniu prac spawalniczych 
starannie wyczyścić spawy szczotką drucianą, pasywować i pomalować je podwójnie chromianem cynku lub 
natryskiwanym pyłem cynkowym. Grubość powłoki renowacyjnej w miejscu spawania musi być minimum 30 mm 
większa niż warstwa pierwotna.

Powierzchnia ocynkowana na elementach stalowych jest powierzchnią wykończeniową, która nie będzie malowana. 
Należy zatem ze szczególną troską chronić ją przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Elementy ocynowane i ich montaż 
powinny spełniać poniższe wymagania:
 wszystkie elementy ocynkowane łączone są na budowie na śruby;
 nie dopuszcza się łącznia spawaniem elementów już ocynkowanych;
 nie dopuszcza się wykonywania żadnych otworów w elementach już ocynkowanych;
 nie dopuszcza się występowania żadnych ciemnych plam, przebarwień i innych niejednorodności w wyglądzie 
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powierzchni ocynkowanych i lakierowanych
Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie:
Powierzchnie elementów i konstrukcji przed malowaniem nie mogą być zanieczyszczone smarami olejami , tłuszczami , 
solami , kwasami alkaliami Pokryte zgorzelina walcowniczą , rdza topnikami z procesu spawania i powłokami 
lakierowymi.
2) Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje :
Oczyszczeniu wstępnym polegającym na wyrównaniu nierówności , w tym usunięciu zadziorów , nierówności , 
zaokrągleń krawędzi , wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu punktowym oraz wyrównaniu szczelin powstałych 
w miejscach łączenia elementów.
Oczyszczeniu właściwym mające na celu usunięcie zgorzeliny , rdzy olejów i smarów , produktów spawania , wilgoci a 
także innych zanieczyszczeń oraz nadaniu podłożu odpowiedniej chropowatości.
3 ) Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczeń :
Smarow i olejow : przez czyszczenie wodą , parą , emulsją , rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne. 
Zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli : przez czyszczenie wodą , parą
rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne
Zgorzeliny walcowniczej : poprzez trawieniem kwasem , obróbkę strumieniowościerną
na sucho lub na mokro , bądź czyszczenie płomieniem
Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej
plus dodatkowo czyszczenie z wykorzystaniem narzędzi z napędem
mechanicznym , bądź czyszczeniem strumieniem wody
Powłok lakierowych : poprzez usuwanie powłok z wykorzystaniem past
rozpuszczalnikowych i alkalicznych , obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho lub
na mokro , czyszczenie strumieniem wody , a także omiataniem ścierniwem
Produktów korozji cynku : poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie
alkaliczne
4) Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy
uwzględniać:
wymagania producentów produktów malarskich
przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego
kategorię korozyjności środowiska w którym będzie użytkowana konstrukcja
( wg PN-EN ISO 12944-2:2001)
6. KONTROLA JAKOŚCI RÓBÓT
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla rys i odprysków i spełniać 
wymagania podane dla robót malarskich.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”
Jednostka obmiaru jest :
 Dla powłok malarskich – 1kg gotowego elementu stalowego
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem , specyfikacja i 
projektem.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem ,że
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Protokół z odbioru powinien zawierać :
-ocenę wyników badan
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jedną jednostkę obmiarową w/g pkt. 7 przyjmować zgodnie z obmiarem po odbiorze robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na działanie wody oraz oznaczanie 
nasiąkliwości
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
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międzywarstwowej
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane

SST02 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  - 
ELEMENTY STALOWE 

1. WSTĘP
Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru
konstrukcji stalowych dla zadania określonego w pkt. 1.1 ST 00
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
powłok lakierniczych przy przedmiotowej inwestycji w zakresie:
- elementów konstrukcji zadaszenia śmietników
- elementów konstrukcji pergol
- elementów konstrukcji słupka informacyjnego
- stojaków na rowery 
2.MATERIAŁY
Zaprojektowano:
– profile stalowe gorąco walcowane (wg. rysunków)
– stojaki na rowery – blacha gr. 12mm  cynkowana ogniowo a następnie malowana proszkowo na kolory 
oznaczone na rysunkach w części architektonicznej
– śruby z podkładkami i nakrętkami (wg. rysunków)
– elementy stalowe ławek i pergol (wg. rysunków)
Wszystkie elementy konstrukcji nośnych będą przed malowaniem śrutowane do klasy
czystości S.A.2,5
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami
3. SPRZĘT
Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu
konstrukcji:
- żuraw samochodowy lub zwyżka
- środek transportu do przewożenia elementów
- spawarki
klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robot.
Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robot jest częścią projektu
technologii i organizacji robot, który należy wykonać przed przystąpieniem do robot i uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT
Ogólne zasady transportu podano w ST.00 pkt 6
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
06200 i postanowieniami umowy.
5.2 Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej i
zabezpieczenia antykorozyjnego
Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowej
1) zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji
2) dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania
3) przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworow
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego spawania
Prace przygotowawcze do zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Przygotowanie powierzchni referencyjnych na konstrukcji stalowej. Powierzchni
referencyjne wyznaczają wspólnie przedstawiciele wykonawcy , inwestora i producenta
farb wybierając rejony w których występując narażenia korozyjne typowe dla
warunków eksploatacji zabezpieczanego obiektu.
2) Przygotowanie powierzchni i nakładanie powłok na powierzchniach referencyjnych
musi być wykonywane w obecności wszystkich zainteresowanych stron , zgodnie z
zatwierdzona technologią .

5.3 Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji i zabezpieczenia
antykorozyjnego
Prace przygotowawcze w zakresie montażu konstrukcji
1) oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji
2) wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji
3) wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych
szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących

5.4. Zasady montażu
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 
odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych
własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed
wypadnięciem.
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna
przekraczać 2 mm.
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.
Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i
wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski,
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zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane.
Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru,
deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazow ochronnych. Ochronnych
temperaturze otoczenia poniżej 0oC należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć
zastosowanie wstępnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOŚCI RÓBÓT
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 0 “Wymagania ogólne".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń.
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST 00 “Wymagania ogólne".
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robot oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych operatem
po wykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszą posiadać ważne
certyfikaty legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację po wykonawczą robot.
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie
jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montażu.
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano ST 0 “Wymagania ogólne".
Odbior końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych
(PN, EN-PN).
W szczegolności powinny być sprawdzone:
Podpory konstrukcji
Odchyłki geometryczne układu
Jakość materiałow i spoin
Stan elementow konstrukcji i powłok ochronnych
Stan i kompletność połączeń
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co
najmniej:
Przedmiot i zakres odbioru
Dokumentację określającą komplet wymagań
Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami
Protokoły odbioru częściowego
Parametry sprawdzone w obecności komisji
Stwierdzone usterki
Decyzje komisji
Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie
robot za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny,
należy uznać całość robot albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
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2) W razie uznania całości lub części robot za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z
przeznaczeniem.
3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób
prawidłowy oraz przedstawione do odbioru.
Badania odbiorowe powłok malarskich :
Po wyschnięciu powłoki malarskiej należy sprawdzić na zgodność z dokumentacja
projektową oraz specyfikacja techniczną:
Wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy ,
siły krycia i takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie ,
pęcherzyki powietrza , łuszczenie spękania zacieki
Właściwości powłoki takich jak : grubość , przyczepność i porowatość badanych
przy użyciu przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej
zgodnej z odpowiednimi normami
Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi zgodnie z PN-EN ISO
2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998
Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową bada się
metodami niszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO
2409:1999
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego
dla realizowanego przedmiotu zamówienia opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jedną jednostkę obmiarową w/g pkt. 7 przyjmować zgodnie z obmiarem po odbiorze robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
- PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość
powierzchni. Wartości liczbowe parametrow.
- PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.
- PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarow oraz kształtu
i położenia.
- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania
i napawania. Ogolne wymagania i badania
- PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej
wytrzymałości
- PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
- PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciągania do czołowych
złączy lub zgrzewanych
- PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciągania materiału spoiny
- PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do czołowych złączy
spawanych lub zgrzewanych
- PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udarności złączy spajanych
doczołowo
- PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości
5 - 100 mm. Jakość powierzchni cięcia.
- PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia
klasy wadliwości oględzin zewnętrznych.
- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z
fundamentami – Projektowanie i wykonanie
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SST03 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  - 
ELEMENTY DREWNIANE, LAKIEROWANIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy 
i montażu elementów z drewna na elementach małej architektury.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
prac wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
stosowanymi w budownictwie.

1. MATERIAŁY
- Deska 14,5*2,8*400cm Sosna impregnowana K4
- Deska 14,5*4,0cm Sosna impregnowana K4 – dla ławki podłużnej nr 1
- Deska 14,5*2,8*80cm Sosna impregnowana K4
- Deska 7,5*4,5*300cm - legar do drewna tarasowego do układania co 0,5m – polski świerk impregnowany ciśnieniowo

- Lazura impregnująca, Przeciwgrzybiczna, przeciw próchnicza, przeciw siniźnie - HK LASUR  Kasztan- lub równoważna
   Zalecana do drewna iglastego pod warstwę oleju. Lazurę HK LASUR Kasztan należy zastosować do wszystkich elementów 
drewnianych użytych w projekcie. 
- Deski tarasowe należy dodatkowo (oprócz HK LASUR) pokryć olejem RUSTINS Decking  - lub równoważnym.

2. SPRZĘT
Jakość materiałów i urządzeń użytych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, powinna odpowiadać 
wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonym w  Prawie budowlanym.
Strony umawiają się, że Zamawiający ma prawo do fachowej kontroli jakości materiałów wykorzystywanych do 
realizacji robót budowlanych oraz jakości i poprawności wykonanych robót budowlanych. Kontrola przeprowadzona 
przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy jest miarodajna dla oceny jakości i poprawności wykonania robót 
budowlanych.
Wykonawca zobowiązuje się do postępowania całkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez 
Zamawiającego, które to instrukcje odnoszą się do jakości i poprawności wykonania robót budowlanych.
Po zakończeniu danego etapu robót wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć w dzienniku 
budowy wykonanie pozycji, jak również dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych.

3. TRANSPORT
Ogólne zasady transportu podano w ST.00 pkt 6
Wszystkie materiały powinny być transportowane odpowiednio zabezpieczone. Kartony należy umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

4. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposób wynikający 
z dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normami,
 a w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
zasadami sztuki budowlanej, warunkami przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
BHP
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1). zachowania porządku i segregacji odpadów powstałych na budowie oraz umieszczenia ich 
w kontenerach  dostarczonych przez Zamawiającego,
2). strzeżenia własnego oraz powierzonego mienia znajdującego się na budowie,
3). w sposób szczególny zobowiązuje się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie Wykonawcy do dnia odbioru.
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Wykonawca zobowiązuje się przekazać teren po wykonaniu zadania uporządkowany i posprzątany w stanie nie gorszym 
niż w momencie jego przejęcia. To samo dotyczy wszystkich udostępnianych w trakcie budowy pomieszczeń.
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do  informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) 
o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenie konieczności ich 
wykonania; informowania o terminie odbioru robót zanikających.

5. KONTROLA JAKOŚCI
Wykonawca oraz podwykonawcy zobowiązani są wyznaczyć do kierowania pracami osobę posiadającą uprawnienia 
wymagane przepisami prawa, zapewnienie nadzoru technicznego 
nad realizowanymi robotami, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.

6. OBMIAR ROBÓT
Obmiar dokonuje wykonawca wykonując pełną inwentaryzację projektu wykonawczego. Wykonawca sporządzi na tej 
podstawie projekt będący elementem na podstawie którego będą wykonywane prace.

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi podlegają roboty zakończone w całości, również te nie obejmujące całości zlecenia.
W odbiorze robót uczestniczy Zamawiający i  Wykonawca. Odbiór robót następuje na wniosek Wykonawcy po 
zawiadomieniu Zamawiającego (forma powiadomienia: email, listownie, lub fax). 
Zamawiający potwierdzi odbiór w ciągu 3 dni roboczych.
W odbiorze końcowym uczestniczy Zamawiający i Wykonawca. Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca, 
przedkładając skompletowane i uporządkowane wymagane przepisami dokumenty, opatrzone stwierdzeniem, że 
dotyczą one przedmiotu niniejszej umowy.
Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia przystąpi i dokona czynności odbiorowych, które 
nie mogą trwać dłużej niż 3 dni robocze.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności za montaż elementów drewnianych jest ilość sztuk użytych desek wraz z mocowaniem. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów na terenie RP:
PN- EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymałości 
PN-79/D-01011, "wady drewna" 
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klasa zagrożenia ataku biologicznego. 
postanowienia ogólne 
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewno pochodnych. Definicje klasa zagrożenia ataku biologicznego 
zastosowanie do drewna litego 
PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne 
dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna 
PN-EN351:1999 Trwałość drewna 
i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka 
ochrony 
PN-EN 599-1:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Skuteczność działania zapobiegawczych środków 
ochrony drewna oznaczona w badaniach biologicznych. Wymagania odpowiadające klasie zagrożenia 
PN-EN 942:2002 Drewno w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogólna jakości drewna 
PN-EN 13307-1:2007(U) Półfabrykaty z drewna i półfabrykaty profilowane przeznaczone do zastosowań niekonstrukcyjnych 

SST04 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  - ELEMENTY SZKLANE, ZADASZENIE ŚMIETNIKA, MOCOWANIE ELEMENTÓW

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy 
i montażu zadaszenia nad pojemnikami na śmieci.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
stosowanymi w budownictwie.

2. MATERIAŁY

- wszystkie okucia wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301
- elementy złączne ( śruby, podkładki, nakrętki) stal  nierdzewna A2
- szkło bezpieczne hartowane klejone VSG ESG 66.4 – 4 x tafla 1,0 x 2,6 m
- mocowanie liniowe szkła – 6 odcinków po 2,6 m - SYSTEM ALUPROF lub równoważny

3. SPRZĘT

Jakość materiałów i urządzeń użytych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, powinna odpowiadać 
wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonym w  Prawie budowlanym.
Strony umawiają się, że Zamawiający ma prawo do fachowej kontroli jakości materiałów wykorzystywanych do 
realizacji robót budowlanych oraz jakości i poprawności wykonanych robót budowlanych. Kontrola przeprowadzona 
przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy jest miarodajna dla oceny jakości i poprawności wykonania robót 
budowlanych.
Wykonawca zobowiązuje się do postępowania całkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez 
Zamawiającego, które to instrukcje odnoszą się do jakości i poprawności wykonania robót budowlanych.
Po zakończeniu danego etapu robót wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć w dzienniku 
budowy wykonanie pozycji, jak również dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych.

4. TRANSPORT

Szkło – transport specjalistyczny na stojakach stalowych z zabezpieczeniami tafli, stojaki przeznaczone do przewozu 
szkła hartowanego typu ESG i jego odmian.
Budowa – szkło rozładowane dźwigiem typu HDS, zniesiony towar zabezpieczony na miejscu oraz oznakowany taśmą 
ostrzegawczą.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposób wynikający 
z dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normami,
 a w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
zasadami sztuki budowlanej, warunkami przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
BHP
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1). zachowania porządku i segregacji odpadów powstałych na budowie oraz umieszczenia ich 
w kontenerach  dostarczonych przez Zamawiającego,
2). strzeżenia własnego oraz powierzonego mienia znajdującego się na budowie,
3). w sposób szczególny zobowiązuje się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie Wykonawcy do dnia odbioru.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać teren po wykonaniu zadania uporządkowany i posprzątany w stanie nie gorszym 
niż w momencie jego przejęcia. To samo dotyczy wszystkich udostępnianych w trakcie budowy pomieszczeń.
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do  informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) 
o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenie konieczności ich 
wykonania; informowania o terminie odbioru robót zanikających.
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6. KONTROLA JAKOŚCI

Wykonawca oraz podwykonawcy zobowiązani są wyznaczyć do kierowania pracami osobę posiadającą uprawnienia 
wymagane przepisami prawa, zapewnienie nadzoru technicznego 
nad realizowanymi robotami, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar dokonuje wykonawca wykonując pełną inwentaryzację projektu wykonawczego. Wykonawca sporządzi na tej 
podstawie projekt będący elementem na podstawie którego będą wykonywane prace.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlegają roboty zakończone w całości, również te nie obejmujące całości zlecenia.
W odbiorze robót uczestniczy Zamawiający i  Wykonawca. Odbiór robót następuje na wniosek Wykonawcy po 
zawiadomieniu Zamawiającego (forma powiadomienia: email, listownie, lub fax). 
Zamawiający potwierdzi odbiór w ciągu 3 dni roboczych.
W odbiorze końcowym uczestniczy Zamawiający i Wykonawca. Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca, 
przedkładając skompletowane i uporządkowane wymagane przepisami dokumenty, opatrzone stwierdzeniem, że 
dotyczą one przedmiotu niniejszej umowy.
Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia przystąpi i dokona czynności odbiorowych, które 
nie mogą trwać dłużej niż 3 dni robocze.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności za zadaszenie jest 1szt. wykonanego daszku wraz z materiałami wymienionymi w punkcie 2 
niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN-ISO 12543 1-6 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe.
DIN 7991
DIN 975
PN-B-13079:1997 

SST05 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  - 
TARASY

1 . WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu tarasów 
drewnianych na ruszcie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac objętych SST
Prace, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dokonanie dostawy i 
montażu tarasów.

W zakres tych czynności wchodzą:
A. 01. specyfikacja materiałów;
A. 02. zamawianie materiałów i usług montażowych;
A. 03. dostawa, transport, składowanie materiałów;
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A. 04. montaż tarasów

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
stosowanymi w budownictwie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Projektanta.
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 punkt 4
– wsporniki - krążki SIGHA lub równoważne
– Deska 14,5*2,8*400 Sosna impregnowana K4
– Deska 7,5*4,5*300 - legar do drewna tarasowego do układania co 0,5m – polski świerk impregnowany ciśnieniowo
– Wkręt tarasowy uniwersalny 5*60 nierdzewnej
– wkręt tarasowy ze stali nierdzewnej. 2 wkręty wszędzie tam gdzie legar. Średnio 18 wkrętów na jedną deskę 400cm
– HK LASUR Kasztan – lub równoważna. Lazura impregnująca, Przeciwgrzybiczna, przeciw próchnicza, przeciw siniźnie. 
          Zalecana do drewna iglastego pod warstwę oleju.
– RUSTINS Olej tarasowy 5L Decking  - lub równoważny – dodatkowo do desek tarasowych.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00 pkt 5.
Sprzęt i narzędzia stosowane do montażu tarasów muszą spełniać wszelkie wymogi BHP. Narzędzia do przycinania i 
mocowania konstrukcji elementów oraz montażu muszą posiadać aktualne badania.
4.       TRANSPORT
Ogólne zasady transportu podano w ST.00 pkt 6
Wszystkie materiały powinny być transportowane odpowiednio zabezpieczone. Kartony należy umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00  pkt 2

5.1.             Przygotowanie robót.      
5.1.1. Przygotowanie podłoża wg. warstw na rysunkach
5.1.2. Wytyczenie płaszczyzny (płaszczyzn) poziomych za pomocą teodolitu, tachigrafu, pionu 
murarskiego w odległości ustalonej w projekcie.
5.2.             Montaż tarasów      
– Wytyczenie siatki podpór
– Wytyczenie siatki legarów
– Ułożenie i montaż desek tarasowych
– Wykonanie ławek
Tarasy na legarach układanych na podpórkach firmy np. Sihga lub
równoważnych w kolorze Kasztan. Szczegóły związane z kolorystyką i materiałami w części
rysunkowej i specyfikacji. Na tarasach będą umieszczane ławki w konstrukcji stalowej zrobionej z e
spawanych blach o grubościach:
ławki nr 1 i 2 i 3 z blachy o grubości 80x10mm,50x10mm(element poprzeczny) spawane na kształt
teowników i kątowników zgodnie z dokumentacją, ocynkowane i lakierowane proszkowo.
Płaskownik do którego mocowane są deski ławek nr 1 i 2 można wykonać o grubości 6 lub 8mm dla
zmniejszenia ciężaru konstrukcji.
Zaleca się wycięcie blach poprzecznych z jednego kawałka. Do dokumentacji dołączono pliki w
wersji elektronicznej dwg co może być pomocne przy określaniu parametrów do zamówienia.
Gotowe pod konstrukcje powinny być ocynkowane i pomalowane proszkowo i dostarczone na
budowę. Ponieważ taras zaprojektowano ze spadkiem, elementy ławek należy wypoziomować przez nabicie na legary 
elementów drewnianych wyrównujących powstały spadek( w przypadku ławki nr 3). Taras i pergole wykonać zgodnie z 
systemem, wymiarami i materiałami zastosowanymi w dokumentacji rysunkowej
5.3. Eksploatacja tarasów:  
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• Po zamontowaniu desek należy oczyścić tarasy
• konstrukcji tarasów nie należy dociążać ponad dopuszczalne normy;

6.  ONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00 pkt 7.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z projektem, oraz sprawdzeniu ułożenia 
profili względem siebie,  stanu połączeń profili oraz poprawności ułożonych płyt. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 pkt 8.
Dokonywany na  podstawie pomiarów powierzchni tarasów oraz zgodności z projektem.
8.                ODBIÓR ROBÓT      
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 pkt 9.
1.Przyjmuje się, że taras wykonany jest zgodnie z projektem jeśli zachowane są wszystkie parametry podane w części 
opisowej i na rysunkach
2.Wykonany taras powinien zachowywać poziom.
3.Odbiór wykonywany na podstawie protokołu odbioru, udzielany przez jednostkę upoważnioną do wykonywania 
odbiorów technicznych. Umożliwia się odbiór częściowy (np. tylko konstrukcji), lub etapowo gotowych elementów, w 
pewnej części (np. ze względu na dużą powierzchnię robót).
8.1. UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA  
Rośliny przy tarasach i pergolach – drzewa i pnącza należy chronić przed przesuszeniem i obumieraniem poprzez dostawę 
wody.
Należy zapewnić regularne podlewanie roślin przy tarasach i pergolach przez cały rok – zwłaszcza w okresie letnim, zgodnie 
z wymaganiami dla poszczególnych gatunków. 
Obowiązek ten będzie spoczywał na zarządcy SPZOZ lub na służbach gminnych.

9.                PODSTAWA PŁATNOŚCI      
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 pkt 9.
Podstawą płatności za materiał jest 1m2 powierzchni materiału zakupionego (wraz z odpadem).
Postawą płatności za montaż jest 1m2 powierzchni, na której zamontowano taras i ławki. Warunki, sposób płatności i 
ewentualne zabezpieczenie płatności ustala się na drodze odrębnych negocjacji.

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE      
Dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów na terenie RP:
PZH- Atest Higieniczny
Certyfikaty CE
PN- EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymałości 

SST06 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  - 
NASADZENIA, 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy 
i nasadzeń drzew, krzewów i pnączy dla zadania wymienionego w pkt. 1.1. ST00
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
prac wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
stosowanymi w budownictwie.

2. MATERIAŁY
Sadzonki drzew i krzewów według gatunków (miejsca nasadzeń oznaczone na projekcie zagospodarowania):

1. Wierzba iwa (Salix caprea) 'Klimarnoch'
2. Kalina angielska (Viburnum carcephalum)
3. Magnolia pośrednia (Magnolia ×soulangeana)
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4. Jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius) 'Aureus'
5. Oczar pośredni (Hamamelis intermedia) 
6. Klon jesionolistny (Acer negundo) 'Variegatum'
7. Śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus)
8. Leszczyna pospolita (Corylus avellana) 'Contorta'
9. Śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera) 'Pissardi'
10. Lilak pospolity (Syringa vulgaris)
11. Bez czarny (Sambucus nigra)
12. Złotokap Vossi (Laburnum Watereri)'Vossi'
13. Głóg pośredni  (Crataegus media x Paul's Scarlet) 'Scarlet'
14. Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
15. Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius) 
16. Grab pospolity (Carpinus betulus) 'Fastigiata'
17. Dereń biały (Cornus alba)'Sibirica'
18. Tawuła japońska (Spiraea japonica) 'Anthony Waterer'
19. Jabłoń (Malus) 'Royality'
20. Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)'Pendula'
21. Brzoza brodawkowata (Betula pendula)'Youngii'
22. Wiąz górski (Ulmus glabra) 'Camperdownii'
23. Morwa biała (Morus alba)'Pendula'
24. Tawuła japońska (Spiraea japonica) 'Golden Princess'
25. Azalia (Rhododendron) ' Ceclile'
26. Azalia (Rhododendron) ' Homebush'
27. Azalia (Rhododendron) ' Juanita'
28. Złotlin japoński (Kerria japonica)
29. Krzewuszka cudowna (Weigela florida) 'Weigela'
30. Forsycja pośrednia (Forsythia × intermedia)
31. Śliwa dziecięca (Prunus Cistena)
32. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Royal Red'
33. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Globosum'
34. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Royal Red'
35. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Globosum'
36. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Royal Red'
37. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Globosum'
38. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Royal Red'
39. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Globosum'
40. Świerk serbski (Picea omorika)

Dodatkowo pnącza do obsadzenia przy ścianach pionowych pergol – np. gatunki Winobluszczu
oraz trawa  - nasadzenia miejscowe dla uzupełnienia trawników uszkodzonych podczas prac ziemnych.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Rośliny powinny być zahartowane, równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione,
zachowywać odpowiednie proporcje między pniem, koroną i systemem korzeniowym. Materiał
musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów
będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być
dobrze wykształcony, nie uszkodzony, z bryłą ziemi.

Krzewy liściaste
Materiał roślinny musi być kontenerowany i mieć co najmniej pięć dobrze wykształconych pędów
głównych z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.
Zastosowane gatunki krzewów cechują się: małymi wymaganiami, co do gleby, wysoką tolerancją
na suszę, odpornością na zanieczyszczenia i mróz oraz stosunkowo szybkim wzrostem. Składem
gatunkowym projektowana roślinność nawiązuje do panującego na terenie opracowania siedliska.
W składzie gatunkowym przewidzianym w projekcie zostały uwzględnione rośliny, których charakter może służyć celom 
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edukacyjnym dla pobliskiej placówki przedszkola.

3. SPRZĘT
Jakość materiałów i urządzeń użytych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, powinna odpowiadać 
wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonym w  Prawie budowlanym.
Strony umawiają się, że Zamawiający ma prawo do fachowej kontroli jakości materiałów wykorzystywanych do 
realizacji robót budowlanych oraz jakości i poprawności wykonanych robót budowlanych. Kontrola przeprowadzona 
przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy jest miarodajna dla oceny jakości i poprawności wykonania robót 
budowlanych.
Wykonawca zobowiązuje się do postępowania całkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez 
Zamawiającego, które to instrukcje odnoszą się do jakości i poprawności wykonania robót budowlanych.
Po zakończeniu danego etapu robót wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć w dzienniku 
budowy wykonanie pozycji, jak również dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych.

4. TRANSPORT
Ogólne zasady transportu podano w ST.00 pkt 6
Wszystkie rośliny powinny być transportowane odpowiednio zabezpieczone w taki sposób, aby nie pogorszyć ich jakości.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposób wynikający 
z dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normami,
 a w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
zasadami sztuki budowlanej, warunkami przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
BHP
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1). zachowania porządku i segregacji odpadów powstałych na budowie oraz umieszczenia ich 
w kontenerach  dostarczonych przez Zamawiającego,
2). strzeżenia własnego oraz powierzonego mienia znajdującego się na budowie,
3). w sposób szczególny zobowiązuje się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie Wykonawcy do dnia odbioru.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać teren po wykonaniu zadania uporządkowany i posprzątany w stanie nie gorszym 
niż w momencie jego przejęcia. To samo dotyczy wszystkich udostępnianych w trakcie budowy pomieszczeń.
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do  informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) 
o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenie konieczności ich 
wykonania; informowania o terminie odbioru robót zanikających.
· Wykonanie robót powinno być zgodne z technologią stosowaną przez przedsiębiorstwa
zieleni i robót ogrodniczych;
· Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową;
· Odbiór tymczasowy winien być przeprowadzony po zgłoszeniu przez wykonawcę
wykonania prac.
· Ostateczny odbiór prac może nastąpić po upływie 1 roku od terminu wykonania robót - po
pełnym sezonie wegetacyjnym;
· Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację po wykonawczą w zakresie obsadzeń.
5.2. Wykonanie nasadzeń
Teren winien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, a następnie wyrównany.
Lokalizację poszczególnych gatunków pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roślin przypadający na późną jesień
lub wczesną wiosnę. Termin jesienny jest nieco lepszy, ponieważ zwykle wtedy okres na
ukorzenienie jest dłuższy niż wiosną.
Podczas sadzenia wszelkich roślin należy przestrzegać zasadę jak najkrótszego okresu
przetrzymywania sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia.
W sytuacjach niemożności szybkiego posadzenia roślin na miejsce przeznaczenia należy je
odpowiednio przechowywać, aby nie dopuścić do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bądź
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przemrożenia.
Sadzenie roślin uprawianych w pojemnikach
Sposób sadzenia zalecany krzewów. Rośliny produkowane w ten sposób mają największą szansę przyjęcia się na 
nowym miejscu. Nie stwarzają problemów z przechowywaniem przed posadzeniem, należy jedynie uważać by podłoże 
w pojemniku nie przeschło. Ponadto takie rośliny można sadzić przez cały rok, poza czasem, gdy gleba jest zamarznięta. 
Rośliny w pojemnikach sadzimy tak głęboko, aby cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie. Bardzo ważne jest 
podlanie roślin po posadzeniu. W tym celu należy przy sadzeniu uformować misę, która umożliwi gromadzenie się 
wody wokół roślin i nie pozwoli na jej spływanie. Po podlaniu roślin gleba zwykle jeszcze osiada i należy ją uzupełnić.
5.3. Prace pielęgnacyjne
Pielęgnowanie założonej zieleni polega na:
· podlewaniu, częstotliwość należy uzależnić od warunków pogodowych,
· utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół krzewów,
· odchwaszczaniu ziemi,
· nawożeniu (częstotliwość i dawka, w zależności od rodzaju nawozu. Rośliny posadzone
jesienią, nawozimy wiosną dopiero po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny
sadzone wiosną powinny dostać niewielką dawkę nawozu dopiero po 2 miesiącach od
posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od 0,02 kg (dla krzewów) pod jedną sadzonkę,
· kontrolowaniu zdrowotności roślin (zapobieganie oraz zwalczanie chorób i szkodników
środkami ochrony roślin),
· wymianie uschniętych krzewów,
· kształtowanie poprzez cięcia, w taki sposób aby nie tracić kształtu i rzeczywistego
pokroju,
· przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne
i formujące),
· leczeniu uszkodzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wykonawca oraz podwykonawcy zobowiązani są wyznaczyć do kierowania pracami osobę posiadającą uprawnienia 
wymagane przepisami prawa, zapewnienie nadzoru technicznego 
nad realizowanymi robotami, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu:
- wielkość dołów,
- zaprawienia ich ziemią urodzajną,
- zgodność realizacji obsadzania z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia,
gatunków i odmian, systemu korzeniowego, pokroju, wieku zgodny jest z normą,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin,
- zasilanie nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiaru robót są szt. (sztuki nasadzonych roślin).
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w niniejszej ST.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi podlegają roboty zakończone w całości, również te nie obejmujące całości zlecenia.
W odbiorze robót uczestniczy Zamawiający i  Wykonawca. Odbiór robót następuje na wniosek Wykonawcy po 
zawiadomieniu Zamawiającego (forma powiadomienia: email, listownie, lub fax). 
Zamawiający potwierdzi odbiór w ciągu 3 dni roboczych.
W odbiorze końcowym uczestniczy Zamawiający i Wykonawca. Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca, 
przedkładając skompletowane i uporządkowane wymagane przepisami dokumenty, opatrzone stwierdzeniem, że 
dotyczą one przedmiotu niniejszej umowy.
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Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia przystąpi i dokona czynności odbiorowych, które 
nie mogą trwać dłużej niż 3 dni robocze.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena nasadzenia krzewów obejmuje:
- zakup i transport materiałów na miejsce wykonania robót,
- wyznaczenie geodezyjne miejsc sadzenia,
- wykopanie i zaprawienie dołów,
- sadzenie krzewów
- pielęgnacja w okresie gwarancyjnym,
- uporządkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
PN-G-98011 Torf rolniczy.
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

SST07 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  - WYCINKA 
DRZEW, 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wycinką drzew i karczowaniem pni  dla zadania wymienionego w pkt. 1.1. ST00
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
prac wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
stosowanymi w budownictwie.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Jakość  urządzeń użytych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, powinna odpowiadać wymogom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w  Prawie budowlanym.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do wycinki drzew i karczowania pni
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:
- piły mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4. TRANSPORT
Ogólne zasady transportu podano w ST.00 pkt 6

Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposób wynikający 
z dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normami,
 a w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej, 
warunkami przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy BHP
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1). zachowania porządku i segregacji odpadów powstałych na budowie oraz umieszczenia ich 
w kontenerach  dostarczonych przez Zamawiającego,
2). strzeżenia własnego oraz powierzonego mienia znajdującego się na budowie,
3). w sposób szczególny zobowiązuje się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie Wykonawcy do dnia odbioru.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać teren po wykonaniu zadania uporządkowany i posprzątany w stanie nie gorszym 
niż w momencie jego przejęcia. To samo dotyczy wszystkich udostępnianych w trakcie budowy pomieszczeń.
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do  informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) 
o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenie konieczności ich 
wykonania; informowania o terminie odbioru robót zanikających.
· Wykonanie robót powinno być zgodne z technologią stosowaną przez przedsiębiorstwa
zieleni i robót ogrodniczych;
· Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową;
· Odbiór tymczasowy winien być przeprowadzony po zgłoszeniu przez wykonawcę
wykonania prac.
· Ostateczny odbiór prac może nastąpić po upływie 1 roku od terminu wykonania robót - po
pełnym sezonie wegetacyjnym;
· Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację po wykonawczą w zakresie obsadzeń.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie
pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostałości po wykarczowaniu.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Roślinność istniejąca w terenie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany
przez odpowiednie władze.
5.3Usunięcie drzew i pni
a) Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane,..
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
5.4Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami i wskazaniami
Inżyniera.
Dopuszcza się przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, a sposób
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny
być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wykonawca oraz podwykonawcy zobowiązani są wyznaczyć do kierowania pracami osobę posiadającą uprawnienia 
wymagane przepisami prawa, zapewnienie nadzoru technicznego 
nad realizowanymi robotami, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.
6.1Kontrola robót przy usuwaniu drzew
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania
określone w przepisach odrębnych i normach.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST00.
7.2Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i pni jest:
- dla drzew - sztuka,
- dla pni - sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi podlegają roboty zakończone w całości, również te nie obejmujące całości zlecenia.
W odbiorze robót uczestniczy Zamawiający i  Wykonawca. Odbiór robót następuje na wniosek Wykonawcy po 
zawiadomieniu Zamawiającego (forma powiadomienia: email, listownie, lub fax). 
Zamawiający potwierdzi odbiór w ciągu 3 dni roboczych.
W odbiorze końcowym uczestniczy Zamawiający i Wykonawca. Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca, 
przedkładając skompletowane i uporządkowane wymagane przepisami dokumenty, opatrzone stwierdzeniem, że 
dotyczą one przedmiotu niniejszej umowy.
Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia przystąpi i dokona czynności odbiorczych, które 
nie mogą trwać dłużej niż 3 dni robocze.
8.1Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.
8.2Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.
9.2Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
- Wycięcie drzew i wykarczowanie pni,
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie
na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
- zasypanie dołów wraz z dostarczeniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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