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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów gmina Bestwina”. 

1.1.1.Nazwa opracowania 

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów gmina Bestwina”. 

1.1.2.Nazwa i adres zamawiającego 

 
Urząd Gminy Bestwina  
ul. Krakowska 111  
Bestwina 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i 

Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z zamówieniem wymienionym w 
podpunkcie 1.1 

 

1.2.1.Zakres i rodzaj robót budowlanych 

 Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmująca sieć kanalizacji 
tłocznej w sołectwie Kaniów gmina Bestwina. Kanalizacja tłoczna będzie prowadzona z 
modernizowanej oczyszczalni ścieków, na której powstanie pompownia ścieków do nowo 
powstającej oczyszczalni ścieków w Kaniowie przy ul. Myśliwskiej. Projekt sieci kanalizacji tłocznej 
to jeden kolektor główny prowadzony większości po działkach osób prywatnych jak równieŜ po 
działkach naleŜących do Urzędu Gminy Bestwina oraz po drogach leŜących w administracji Zarządu 
Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. Kolektor tłoczny w większości przypadków musi być wykonany 
metodą bezwykopową jest to podyktowane warunkami, jakie zostały postawione przez właścicieli 
prywatnych, ( w większości przypadków istnieje moŜliwość weryfikacji metody wykopu na etapie 
realizacji inwestycji) 
Kolektor tłoczny zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 PN 10 o średnicy 225x13,4. Rury 
naleŜy łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego lub przez mufy elektrooporowe 
odpowiadających średnicy kolektora tłocznego. Na kolektorze tłocznym bezwzględnie stosować 
taśmę ostrzegawczą z wkładką metalizowaną dla lokalizacji rurociągu. Dopuszcza się zastosowanie 
rur z innego tworzywa sztucznego (np. PEHD, rury poliestrowe), pod warunkiem spełnienia 
wszystkich wymogów 
Zakres inwestycyjny wynikający z przedmiotowej dokumentacji obejmuje: 
–kolektory główne tłoczny  PE 100 PN SDR17 225x13,4 
–Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków 
–Budowa przepompowni P na terenie likwidowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Batalionów 
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Chłopskich 
 
 

1.2.2. Zakres i rodzaj robót specjalistycznych 

WYTYCZNE WYKONANIA SKRZYśOWAŃ Z PRZESZKODAMI 

W przypadku konieczności zastosowania ocieplenia kanalizacji w rurze ochronnej naleŜy 
zastosować łupiny styropianowe o wielkości dostosowanej do średnicy rury kanalizacyjnej i 
ochronnej. 

SkrzyŜowania kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem 

trasy projektowanych kolektorów kanalizacyjnych krzyŜują się z następującymi elementami 
uzbrojenia podziemnego: 

• sieć wodociągowa, 
• sieć gazowa, 
• kabel telekomunikacyjny, 
• kabel energetyczny. 

Technologię prac i zabezpieczenia instalacji na czas robót przedstawiają rysunki szczegółowe, tj. 
zabezpieczenie wodociągu, gazociągu oraz kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. 

Na profilach podłuŜnych kanalizacji zagłębienia istniejących sieci uzbrojenia 
podziemnego zostały podane w sposób orientacyjny, w związku z tym naleŜy je 
sprawdzić wykopami kontrolnymi.  

Na rysunkach naniesiono uzbrojenie istniejące wg informacji dysponentów przekazanych 
geodetom, nie wyklucza się jednak istnienia innych nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia 
terenu.  

Równocześnie naleŜy rozpoznać, czy nie wykonano uzbrojenia podziemnego w okresie, jaki 
nastąpił od czasu wykonania projektu do czasu realizacji inwestycji. 

NaleŜy bezwzględnie stosować się do wymogu: 

Wszystkie skrzyŜowania projektowanych kolektorów z trasami uzbrojenia terenu naleŜy wykonywać 
pod nadzorem dysponenta uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia powinien być zgodny z 
jego wymogami i kaŜdorazowo odebrany przez przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed 
zasypaniem wykopu, na warunkach określonych w uzgodnieniach branŜowych. 
 
PRZEJŚCIA I SKRZYśOWANIA Z DROGAMI NALEśĄCYMI DO POWIATOWEGO 

ZARZĄDU DRÓG UL. REGERA 71 W BIELSKU-BIAŁEJ. 
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Zakres lokalizacji inwestycji prowadzony w ulicach asfaltowych, utwardzonych i Ŝwirowych 
zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej obejmuje przekroczenia oraz 
prowadzenie kolektorów w pasie jezdni kolektorem tłocznym PE 100PN 10 o średnicy 225x13,4. 
Lokalizacja kolektorów: 

1. droga ulicy Batalionów Chłopskich przekroczenie działki o numerze 1174/1, 
2. droga ulicy Krzywolaków przekroczenie działki o numerze 1049/4  
3. droga ulicy Witosa ułoŜenie kolektora tłocznego w wykopie otwartym, (prace naleŜy 

wykonać przed przebudową ulicy Witosa ustalone z Urzędem Gminy Bestwina i 
Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku-Białej. 

Zestawienie komór przeciskowych dla wykonania przecisków pod drogą miejską 
zarządzaną przez Miejski Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej 

a) Przeciski kolektorem grawitacyjnym Ø200 PVC ul. Krzywolaków 

Komora  nadawcza  odbiorcza  

Wymiary wewnętrzne komory w rzucie  6,0m x 3,0 m 2,5 m x 3,5 m 

Głębokość komory 1,84 m 1,73 m 

Po wykonaniu przecisku studnie zostaną 
usunięte 

KT39 KT40 

Długość przecisku 147,40 m 

a) Przeciski AM kolektorem grawitacyjnym Ø200 PVC ul. Batalionów Chłopskich. 

Komora  nadawcza  odbiorcza  

Wymiary wewnętrzne komory w rzucie  6,0m x 3,0 m 2,5 m x 3,5 m 

Głębokość komory 2,17 m 2,09 m 

Po wykonaniu przecisku studnie zostaną 
usunięte 

KT66 KT66' 

Długość przecisku 19,15 m 

 
 
PRZEKROCZENIE POD TORAMI LINII KOLEJOWEJ 

1.2.3.SkrzyŜowanie kolektora tłocznego. 

 Kolektor tłoczny PE100 PN 10 o średnicy 225x13,4 - KT pełni funkcję przerzutową. Przejście 
kanalizacją tłoczną pod torami kolejowymi linii Trzebinia – Zebrzydowice nastąpi z wykorzystaniem 
trzystopniowego (trójfazowego) przebiegu prac przy bezwykopowej technologii budowy kanału z 
wykorzystaniem hydraulicznej wiertnicy poziomej ze sterowaniem. 
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Metoda przecisku sterowanego w technologii KERAMO: 

ETAP I  

Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest ciąg rur (Ŝerdzi) 
pilotowych – w odcinkach jednometrowych, łączonych na gwint. W pierwszym 
elemencie Ŝerdzi, tuŜ za głowicą wiertniczą znajdują się element optyczny, którego 
obraz przenoszony jest za pomocą kamery na monitor. Obserwacja obrazu pozwala 
operatorowi na kontrolę wykonywanego przewiertu Ŝerdzią oraz na kontrole kierunku. 
System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu z duŜą dokładnością (nawet do 1 
‰). Po osiągnięciu celu (studni odbiorczej) naleŜy wykonać pomiar kontrolny przy 
pomocy niwelatora. 

ETAP II 

Po zrealizowaniu odcinka przewiertu Ŝerdzi pilotowej (od studni startowej do 
studni docelowej) do ostatniej Ŝerdzi w studni startowej, montowany jest odpowiedni 
element przejściowy – poszerzasz oraz dalej rura stalowa, o długości najczęściej 
jednego metra. W poszerzaczu znajduje się narzędzie skrawające, za którym 
instalowany jest ciąg ślimaków transportowych, montowanych wewnątrz rury 
stalowej. W trakcie przecisku ciągu rur stalowych ochronnych w studni docelowej 
wymontowuje się kolejne odcinki Ŝerdzi pilotowej. Ten etap pozwala na wykonanie w 
gruncie tunelu o odpowiedniej średnicy – od studni startowej do studni docelowej. 

ETAP III 

W trzecim etapie, do wykonanego juŜ tunelu, wprowadza się rury kamionkowe 
KERAMO CreaDig Dn 300 o długości jednego metra i przy ich pomocy wypycha się 
ciąg rur stalowych osłonowych (wielokrotnego uŜycia), razem z ciągiem ślimaków 
transportowych, do studni docelowej, gdzie są one rozmontowywane i wydobywane.  

ETAP IV 

W czwartym ostatnim etapie, po wykonaniu przecisku metodą Keramo część 
tylnej ścianki komory nadawczej zostanie rozebrana w celu wsunięcia rury 
przewodowej PE Ø 225x13,4 mm na płozach jak pokazano na rys. nr 3. 

Przy pracach związanych z wykonaniem przecisku, naleŜy przestrzegać przepisów 
BHP i przeciw poŜarowych. 

Komora przeciskowa dla wykonania przecisku pod torami kolejowymi linii Zebrzydowice - 
Kraków zarządzane przez Zakład Linii Kolejowych Dział Nawierzchni, Obiektów 
InŜynierskich, Budynków i Budowli 40-202 Katowice Al. Rozdzieńskiego 1  
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a) Przeciski KT13-KT14 kolektorem tłoczny Ø225 PE 

Komora  nadawcza  odbiorcza  

Wymiary wewnętrzne komory w rzucie  2,0m x 2,0 m 2,0 m x 2,0 m 

Głębokość komory 3,74 m 4,08 m 

Po wykonaniu przecisku studnie zostaną usunięte KT13 KT14 

Długość przecisku 52,66 m 

 
PRZEKROCZENIA ROWÓW MELIORACYJNYCH 

 SkrzyŜowania z istniejącymi rowami melioracyjnymi oraz rowami przydroŜnymi  o małym 
zagłębieniu  tj. do  1m - dopuszcza się wykonać przekopem (wykop otwarty deskowany) z 
odtworzeniem brzegów cieku (rowu) oraz przywróceniem po budowie do stanu pierwotnego. Na 
czas prowadzenia robót przepływ naleŜy ująć w rurę tymczasową ułoŜoną w dnie cieku.   

Warunki lokalizacji kanalizacji sanitarnej wydane przez Gminną spółkę Wodno Melioracyjną w 
Bestwinie ul. Plebańska 12, 43-512 Bestwina. 

(wyciąg z uzgodnienia GSWM/L.dz/34/10/2007 z dnia 15 październik 2007r.) 

1. PoniewaŜ większość melioracji wykonane były przed 40 laty na co nie sporządzono 
dokumentacji powykonawczej Spółka Melioracyjna nie ma moŜliwości technicznych 
wykonania lokalizacji ceików i rurociągów oraz określenie ich głębokości, co nie zwalnia 
wykonawcy z bieŜących napraw. 

 

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Przedmiotowa inwestycja przed przystąpieniem do robót podstawowych wymaga 
wykonania następujących prac towarzyszących oraz robót tymczasowych:  

•rozbiórka nawierzchni dróg,  
•wycinka drzew,  
•zdjęcie humusu,  
•niwelacja dna wykopu,  
•obniŜenie poziomu wód gruntowych. 

 
ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI DRÓG Po wytyczeniu przebiegu kanalizacji w drogach 

asfaltowych naleŜy dokonać rozbiórki nawierzchni na szerokości 1,5 m. Uzyskany po rozbiórce 
asfalt naleŜy wywieź na wysypisko śmieci. Po ułoŜeniu kanalizacji naleŜy wykonać odtworzenie 
nawierzchni zgodnie z warunkami lokalizacji wydanymi przez zarząd danej drogi.  
WYCINKA DRZEW Projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej wymaga dokonania wycinki 

drzew i krzewów. Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i 
wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane 
miejsce przez właściciela posesji, wywiezienia pozostałego drewna, którym właściciel posesji nie 
jest zainteresowany, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po 
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wykarczowaniu. 
ZDJĘCIE HUMUSU Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego 

uŜycia przy rekultywacji pasa terenu objętego robotami, a w przypadku powstania nadmiaru 
moŜna je zuŜytkować do umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz 
do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  
NIWELACJA DNA WYKOPU W trakcie realizacji robót nad otwartymi wykopami powinny 

znajdować się łaty celownicze umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi  wykopu i przewodu 
oraz  kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. 
1m., w odstępach min. 30m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym. Spód wykopu 
wykonywanego ręcznie  naleŜy pozostawić  na poziomie wyŜszym  od rzędnej projektowanej: - ok. 
5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód 
wykopu  ustala się na poziomie ok. 20cm wyŜszym od rzędnej projektowanej, bez względu na 
rodzaj gruntu. 
OBNIśENIE POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH Roboty montaŜowe dla rur kanałowych muszą 

być wykonane w wykopach odwodnionych. Jedynie odwodnione podłoŜe pozwala na uformowanie 
zagłębienia pod rurę, montaŜ złącz oraz utrzymanie projektowanych spadków kanału. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny umoŜliwiający szybki 
odpływ wód z wykopu. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub/ dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy 
odprowadzić poza teren robót ziemnych.  

W budowie sieci kanalizacyjnych w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i 
potrzebnej głębokości depresji naleŜy stosować jedną z wymienionych metod odwadniania 
wykopu: 
1.METODA POWIERZCHNIOWA: polegająca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę 

głębienia wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzętu i często wystarczają 
ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiące 
wodę z zagłębień wykonanych w dnie wykopu. 

2.METODA DRENAśU POZIOMEGO: polegająca na ułoŜeniu pod strefą sieci drenaŜu poziomego w 
obsypce Ŝwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, skąd woda odprowadzana 
jest do odbiornika przy uŜyciu pompy. Po ułoŜeniu sieci i przeprowadzonych próbach jego 
szczelności drenaŜ naleŜy wyłączyć z eksploatacji a studzienki zbiorcze zdemontować. 

3.METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku duŜego nawodnienia gruntu polegająca na 
wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów oraz odprowadzeniem wody 
poza teren budowy. 

4.ZASTOSOWANIE IGŁOFILTRÓW - ze względu na lokalne warunki gruntowo-wodne zakłada się 
dodatkowe odwadnianie wykopów z zastosowaniem igłofiltrów na długości około 1km 
wykonywanej sieci kanalizacyjnej, zainstalowanych co 1mb, przy uŜyciu zestawów igłofiltrowych 
– 50szt. 

 
Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopów i zastosowanych materiałów naleŜy 

weryfikować w trakcie prowadzenia robót wykonawczych poprzez wykonanie sondowań 
geologicznych mających na celu bardziej szczegółowe sprawdzenie przepuszczalności odkrywek 
warstwy wodonośnej (współczynnika filtracji) oraz poziomu wód gruntowych w czasie prowadzenia 
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robót. Na etapie projektu zakłada się, Ŝe wykopy będą wymagały odwodnienia na długości 80% 
całkowitej długości wykopów. Sposób oraz szczegóły odwodnienia naleŜy opracować na etapie 
wykonawczym (jako projekt odwodnienia wykopów). 

1.4.Informacje o terenie budowy 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmująca sieć kanalizacji tłocznej 
która umoŜliwi przerzucenie ścieków za pomocą przepompowni z likwidowanej oczyszczalni 
ścieków przy ul. Batalionów Chłopskich do nowo powstającej oczyszczalni ścieków w Kaniowie przy 
ul. Młyńskiej. Tereny pod planowaną inwestycję tj. budowa kolektora tłocznego wraz z 
przepompownią P1, drogą dojazdową do przepompowni i likwidacją istniejącej oczyszczalni 
ścieków. 

Obszar terenu objęty opracowaniem projektu kanalizacji sanitarnej uzbrojony jest w sieć 
wodociągową, sieć gazową, siecią teletechniczną i sieć energetyczną. 

Na części analizowanego terenu istnieje kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki na obecnie 
likwidowaną oczyszczalnię ścieków. Na terenie jest zorganizowany system odprowadzania i 
unieszkodliwiania ścieków sanitarnych, a ścieki te na ogół gromadzone są w przydomowych 
zbiornikach ścieków, okresowo wybieranych i wywoŜonych. Część ścieków sanitarnych poprzez 
nieszczelne i przepełnione zbiorniki przedostaje się do rowów przydroŜnych, lokalnych cieków 
wodnych i do gruntu wpływając na znaczne zanieczyszczenie wód gruntowych i wód 
powierzchniowych. 

1.5.Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Warunków Szczególnych przekaŜe Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.6.Obowiązki wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

1.wykonania niezbędnych opracowań towarzyszących (wnioski, raporty, opinie, instrukcje rozruchu 
i eksploatacji); 

2.uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych prawem budowlanym 
oraz ewentualnych uzgodnień własnościowych (w tym uzgodnień pod względem sanitarno-
epidemiologicznym, bhp i p/poŜ.); 

3.wykonanie wszelkich prac budowlanych, rozbiórkowych i montaŜowych niezbędnych dla instalacji 
oraz sieci zewnętrznych; 

4.dostarczenie, montaŜ, wyposaŜenie wszelkich elementów dostawy oraz innych niezbędnych 
elementów i narzędzi, w celu zapewnienia, Ŝe dostarczony sprzęt pozostanie w pełni sprawny i 
gotowy do uŜycia; 

5.szkolenie personelu; 
6.dostawa i odbiór sprzętu objętego niniejszą specyfikacją winny spełniać wszystkie niezbędne 

normy i standardy; 
7.próby przedrozruchowe, rozruch z udziałem personelu Zamawiającego, próby rozruchu ciągłego, 
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próby gwarancyjne; 
8.pokrycie kosztów materiałów eksploatacyjnych uŜytych podczas instalacji i rozruchu; 
9.projekt, dostawa, instalacja i próby przedrozruchowe (osiągnięcie gotowości urządzeń) powinny 

zostać zakończone w terminie przewidzianym w kontrakcie; 
10.gwarancja na instalacje powinna wynosić 18 miesięcy od daty osiągnięcia Gotowości Urządzeń 

(lub jakiejkolwiek ich części) lub 12 miesięcy od daty Przyjęcia do Eksploatacji Urządzeń (lub 
jakiejkolwiek ich części), zaleŜnie od tego, który termin nastąpi wcześniej. 

1.6.1.Szkolenia 

Wykonawca powinien zorganizować kurs szkoleniowy dla pracowników UŜytkownika Końcowego 
zgodnie z programem szkoleń przedstawionym przez Dostawcę, dla kaŜdego z zadań oddzielnie. 

Szkolenie obejmuje osoby – pracowników UŜytkownika Końcowego. Celem szkolenia 
organizowanego przez Wykonawcę jest zapewnienie szkolonym nabycia wiedzy i umiejętności w 
zakresie: 

•pełnej obsługi urządzeń i instalacji; 
•montaŜu instalacji; 
•serwisowania dostarczonych urządzeń. 

1.7.Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru, zainteresowane władze i dysponentów urządzeń oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem naleŜy wykonać na podstawie uzgodnień 
z dysponentami sieci i na podstawie rysunków załączonych w Dokumentacji Projektowej. 

•Wytyczne skrzyŜowań z drogami. 
•Wytyczne skrzyŜowań z rzekami i potokami. 
•Szczegóły zabezpieczeń gazociągów.  
•Szczegóły zabezpieczeń kabli. 
•Szczegóły zabezpieczenia wodociągu. 

NaleŜy pamiętać o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentów sieci istniejących o 
zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejących sieci podziemnych, oraz o wymogu płatnego 
nadzoru przedstawicieli dysponentów uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia powinien być 
zgodny z warunkami uzgodnień. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien 
dokonać dysponent danego uzbrojenia.  
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1.8.Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

-utrzymywał Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
-podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. Będzie unikał uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w trakcie budowy. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

1.lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2.środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

•zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
•zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
•moŜliwością powstania poŜaru. 

1.9.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na 
budowie. 

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odzieŜ wymaganą dla personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy zobowiązany jest do przestrzegania wymagań 
zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w “planie bioz” zamieszczonym w opisie 
technicznym do projektu. Plan bioz został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając 
równieŜ wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednim 

przepisem, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10.Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)Wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnień do Projektu Organizacji Ruchu wynikających  z 

postępu robót. 
(b)Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
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bezpieczeństwa ruchu. 
(c)Opłaty / dzierŜawy terenu. 
(d)Przygotowanie terenu. 
(e)Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu.  
(f)Tymczasowa przebudowa urządzeń innych dysponentów. 
 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
●Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 
●Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
● Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
● Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

1.11.Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

•przedstawienia Inspektorowi Nadzoru  lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu 
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

•ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
•właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, 
•utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

ziemi z wykopów; 
•uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

1.12.Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i 

jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a takŜe 
uzyska stosowne uzgodnienia. 

 

1.13.Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 
S-01.00.00 

CPV 45100000-8 
CPV 45111213-4 
CPV 45112210-0 
CPV 45110000-1 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

S-01.01.01 
CPV 45100000-8 

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

S-01.01.02. 
CPV 45111213-4 

Wycinka drzew i krzewów 
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S-01.01.03 
CPV 45112210-0 

Usunięcie warstwy humusu 

S-01.01.04. 
CPV 45110000-1 

Rozbiórka i odbudowa elementów dróg, ogrodzeń 

S-02.00.00 
CPV 45111200-0 

ROBOTY ZIEMNE 

S-02.01.01. 
CPV 45111200-0 

Roboty ziemne - wykop/zasypy 

S-03.00.00 
CPV 45231300-8 

KANALIZACJA SANITARNA  

S-03.01.01. 
CPV 45231300-8 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa  

S-04.00.00 
CPV 45231300-8 

PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY 

S-04.01.01. 
CPV 45231300-8 

Przejścia pod drogami, torami, potokami i urządzeniami melioracji 
wodnych i innymi przeszkodami terenowymi.  
SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

S-05.00.00 
CPV 45233142-6 

INNE ROBOTY 

S-05.01.01. 
CPV 45233142-6 

Odbudowa nawierzchni dróg i chodników 

S-06.00.00 
CPV 45232152-2 
CPV 45232423-3 
CPV 45300000-0 
CPV 45112700-2 

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 

S-06.01.01. 
CPV 45232152-2 

Wymagania ogólne dla przepompowni. 

S-06.01.02. 
CPV 45232423-3 

Budowa przepompowni ścieków 

S-06.01.03. 
CPV 45300000-0 

Instalacje i wyposaŜenie przepompowni ścieków 

S-06.01.04. 
CPV 45300000-0 

Zasilanie i sterowanie przepompowni ścieków 

S-06.01.05. 
CPV 45112700-2 

Chodniki, zieleń, makroniwelacja, ogrodzenie przepompowni 
ścieków 

1.14.Określenia podstawowe 
 

•Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
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potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytworzenia  są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

•Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

•Dokumentacja projektowa – słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy prawo budowlane). 

•Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonania robót, a 
takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

•Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej po między uczestnikami procesu budowlanego w świetle Prawa Budowlanego.  

•Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy uŜyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 
zastosowania i uŜycia. 

•Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takŜe informacje o podmiotach 
władających siecią. 

•Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 
a)inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 

zabytkowego), 
b)opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,  
c)geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
(reperów), 

d)geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu obiektu budowlanego, 
e)pomiarach pomieszczeń obiektu i jego podłoŜa oraz odkształceń, 
f)geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu, 
g)pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w w trakcie uŜytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń. 
•Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoŜa gruntowego, wykonanych w terenie i i laboratorium. 

•Grupy, klasy, kategorie robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z późn. zm.) 

•Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
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i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

•Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

•Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

•Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “ standardy 
europejskie (EN)” lub “ dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodne z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

•Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

•Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywamy takŜe odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do uŜytkowania , przed zgłoszeniem do 
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako “odbiór końcowy”. 

•Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych teŜ “odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacja zawodowych, 
wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 
budowie. Odbiory dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 

•Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  

•Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji  Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

•Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

•Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenie robót.  

•Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz ze słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia 
przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
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2004 r. 
•Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, w2prowadzony do odbioru jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. 

•Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonaniu  Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jego elementu.  

•Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie ( zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i 
wyrobów 

Podczas wykonywania robót budowlanych mogą być stosowne wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty. Kierownik 
budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty 
stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia za wykonanie i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów pozyskiwania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robot. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
związanych z Kontraktem będą wykorzystane do Robót lub odwiezione przez Wykonawcę w 
miejsca, dla których uzyska on odpowiednie pozwolenia. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. Eksploatacja Źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na tym obszarze. 

2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, 
warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i 
wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i 
urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed 
wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 
jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych 
do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inwestora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. 

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru  materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 

stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
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robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o 
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie moŜe być 
ponownie zmieniany bez jego zgody.  

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. JeŜeli w specyfikacjach przewidziano 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór 
sprzętu. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą 
być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru  i niedopuszczone do realizacji robót. 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 

określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, jeŜeli gabaryty lub masa elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposaŜenia 
wymagają specjalistycznego   sprzętu transportowego. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.1.Transport poziomy 
Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

4.2.Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
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specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, Ŝurawie) wymaga szczególnej staranności przy 
realizacji robót w zabudowie miejskiej lub na terenie czynnych zakładów. 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, programem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dla złoŜonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program 
Zapewnienia Jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione 
prze Wykonawcę na koszt własny, zgodnie z wymaganiami Inwestora Nadzoru. Sprawdzenie 
wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów 
robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takŜe 
w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru  będzie brał pod uwagę wyniki badań 
materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozwaŜany problem. 

Polecenia Inspektora Nadzoru  przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niŜ w  
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania załoŜoną przez geodetę. 

Przy wykonywaniu prac konserwatorskich naleŜy podać, Ŝe Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej i innych 
specjalnościach techniczno-budowlanych przy zabytkach przez osoby, które posiadają uprawnienia 
budowlane określone w przepisach Prawa budowlanego, wykaŜą się co najmniej dwuletnią 
praktykę budowlaną przy zabytkach nieruchomych lub posiadają wyŜsze studia w zakresie 
konserwacji zabytków, oraz zaświadczenie konserwatora zabytków właściwego dla miejsca 
zamieszkania osoby, która ubiega się o wydanie takiego zaświadczenia. 

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji palcu budowy. Projekt 

składa się z części opisowej i części graficznej. 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

(1.wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 
zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
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przemieszczania placu budowy wzdłuŜ trasy, 
(2.opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
(3.sposób dostarczania materiałów,  
(4.wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
(5.potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych 
(6.zasady oświetlania placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
(7.rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
(8.warunki i miejsce składowania humusu i ziemi z wykopów, a takŜe zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 
(9.zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
(1.granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 
(2.usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w 

razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 
(3.drogi dojazdowe, 
(4.punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenia do punktu odbioru, 
(5.rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpoŜarowych zbiorników 

wodnych. 

5.3.Projekt organizacji budowy 
Wykonawca, opracuje ( lub zapewni opracowanie ) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1.szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2.metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3.harmonogramy wykonania robót, pracy ,maszyn i urządzeń, 
4.plany zatrudnienia, 
5.zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6.instrukcje montaŜowe i bhp, 
7.rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.4.Projekt technologii i organizacji montaŜu 
MontaŜ obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 

masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montaŜu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metoda montaŜu, prowadzić dziennik 
montaŜu. 

5.5.Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektową. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania załoŜonych przez inspektora nadzoru. 



  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA-CZĘŚĆ OGÓLNA S-00.00.00 

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI TŁOCZNEJ W SOŁECTWIE KANIÓW GMINA BESTWINA 
Strona 21 

5.6.Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. 

5.7.Nadzór wykonawcy podczas rozruchu. 
W trakcie prac i rozruchu urządzeń Wykonawca musi zapewnić doświadczone kierownictwo 

budowy. W przypadku gdy w trakcie wizyty Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego stwierdzi on 
niezgodności/uchybienia sprzętu w stosunku do pisemnej instrukcji Wykonawcy, powinien 
niezwłocznie sporządzić raport o zaistniałych problemach i przekazać go końcowemu 
uŜytkownikowi. 

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego w trakcie wizyty na placu budowy zatwierdza sprzęt 
dostarczony w ramach kontraktu oraz podpisuje protokół świadczący o tym, Ŝe sprzęt został 
prawidłowo uruchomiony i zainstalowany. 

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

6.1.Zasada kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 

elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwości pobierania próbek i 
badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przedstawienie do 
aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy 
opracowania pt. Program zapewnienia jakości. 

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej. 
1.Część ogólna określa  

•system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością kierowanych robót, 
•wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
•sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, 

•sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzającemu realizacją umowy. 

2.Część szczegółowa dla kaŜdego asortymentu robót podaje: 
•wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania, 
•wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
•sposób dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
•urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
•sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych 
robót, 

•sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
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programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań 
nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

JeŜeli wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego będzie miał ograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
dokonywania ich inspekcji. 

W przypadku zlecenia przez wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
inspektor nadzoru moŜe wymagać dokumentów potwierdzających uprawniania danego 
laboratorium do wykonania konkretnych badań. 

6.2.Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie 
zapewnienia jakości. 

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonania kontroli pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 
potrzebną pomoc w tych czynnościach. 

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co  do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 
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inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
przez niego zaakceptowany. 

6.5.Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
•pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
•dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montaŜu-takŜe dziennik montaŜu, 
•protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
•operaty geodezyjne, 
•ksiąŜkę obmiarów robót, 
•certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

6.6.Odbiory i próby gwarancyjne 

Podczas prób przedrozruchowych, rozruchu i próbnej eksploatacji, wykonawca zademonstruje 
kompletność instalacji i urządzeń oraz ich zdolność do poprawnego działania przy minimalnej i 
maksymalnej wydajności; 

Wspólnie z Wykonawcą, Końcowy UŜytkownik sprawdzi czy kontrakt został zrealizowany 
zgodnie z zapisami w specyfikacji co potwierdzi Świadectwem Gotowości Urządzeń, w którym 
odnotowuje się wszystkie niezgodności oraz usterki wraz z ustaleniem czasu ich usunięcia. 

Wykonawca w swojej ofercie powinien szczegółowo opisać jak będą prowadzone próby 
gwarancyjne potwierdzające, Ŝe: 

•wydajność urządzeń jest zagwarantowana, 
•wymagania ochrony środowiska i bhp są spełnione, 
•funkcjonowanie oraz sposób instalacji urządzeń jest zgodny z niniejszą specyfikacją oraz 

ofertą, 
•gwarancje funkcjonalne są spełnione. 

Odbiór końcowy i przejęcie urządzeń do eksploatacji nastąpi po osiągnięciu gotowości urządzeń 
oraz po: 

•okresie rozruchu, 
•4-tygodniowym okresie bezawaryjnej próby eksploatacji. 
 

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksiąŜki 
obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstawy ustalającej 
szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót naleŜy 
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej 
w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiarów robót powinny 
zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i 
zakresie obmierzonych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych 
oraz związanych z remontami, modernizacją lub  przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek 
błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiającym, jeŜeli zawarta umowa o 
wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii osiowej 
i podawane w [m]. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót 
inaczej, objętości będą wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy 
podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w kilogramach lub tonach. 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 

sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego waŜne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez wykonawcę utrzymywane w naleŜytym 
stanie przez cały okres trwania robót.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
Inspektora Nadzoru  lub zarządzającego realizacją umowy. 

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.  Obmiar robót 

zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
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8.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1.Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór pop okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny ( pogwarancyjny ). 

Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 
technicznych oraz rozruch technologiczny. 

Zasady odbiorów robót moŜe określać umowa o roboty budowlane. 

8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3.Odbiory, instalacji i urządzeń technicznych 

NaleŜy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru, instalacji i urządzeń 
technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, powinny 
obejmować w szczególności: 

•przewody kominowe, 
•instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: 

kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-
alarmowe, odgromowe, instalacje technologiczne.  

•Urządzenia technologiczne. 
Przy dokonywaniu badań i prób odbiorów naleŜy uwzględnić zasady odbioru zawarte w 

odpowiednich polskich Normach oraz “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub 
innych publikacja technicznych. 

8.4.Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
NaleŜy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Większe budynki 

lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem 
odbioru. 
Odbiór etapowy  polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru. 
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8.5.Rozruch technologiczny 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie 
ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiającym, naleŜy określić 
ogólne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które powinien 
spełnić Wykonawca. 

Po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z 
obiektem budowlanym a takŜe urządzeń technologicznych, moŜna przystąpić do próbnego 
rozruchu technologicznego. 

Do pełnego “produkcyjnego” rozruchu technologicznego, równowaŜnego z przystąpieniem do 
eksploatacji, moŜe dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje się z reguły odpowiedni program , 
łącznie z kosztorysem rozruchu. 

8.6.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego i przekazania wszystkich realizowanych obiektów do eksploatacji 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować niezbędne dokumenty i materiały. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego- w obecności inspektora 
nadzoru i Wykonawcy-sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną ( z uwzględnieniem tolerancji ) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 
trwałość, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną jakość wykonania robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.7.Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje odbiór “po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

•umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
•protokołów odbioru końcowego, 
•dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego ( 

jeŜeli były zgłoszone wady ), 
•dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad, 
•innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
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8.8.Odbiór ostateczny-pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.9.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, 
na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

1)pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 
robót, pozwolenie na uŜytkowanie, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2)wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3)oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 
4)dziennik montaŜu (rozbiórki)-jeŜeli był prowadzony, 
5)protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6)protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7)wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz 

przewodów kominowych, 
8)geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9)kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10)dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

11)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

12)oświadczenie kierownika budowy o: 
(a)zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami 
(b)doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie 

konieczności – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
(c)o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
13)aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa “B” 

dla materiałów i urządzeń, 
14)instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15)karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16)instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeŜeli istnieje taka potrzeba, 
17)operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 

JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny być one włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 
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eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub 
wykonanie robót. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
1.stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu), 
2.spis treści, 
3.informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail, 
4.gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 
5.opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego układu 
6.instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia, 
7.procedury rozruchu, zasady ew. Regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z 

eksploatacji, 
8.instrukcje postępowania awaryjnego, 
9.instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami 

i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń, 

10.adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złoŜonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 

opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

8.10.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1.oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i 
porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu, 

2.dokumentacje powykonawczą, tj. Dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3.szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 9 podstawowe specyfikacje 
z umowy i ew. Uzupełniające lub zamienne), 

4.recepty i ustalenia technologiczne, 
5.dziennik budowy, dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów 9oryginały), 
6.wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
7.protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 
Programem zapewnienia jakości, 

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

10.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Składający ofertę Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami lokalizacyjno-
terenowymi przyszłego planu budowy i uwzględnienia tych warunków w skalkulowanej ofercie 
umownej ryczałtowej ceny usługi, w tym takŜe ewentualnych robót dodatkowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w swej ofercie wszystkich niezbędnych 
zabezpieczeń oraz ewentualnego demontaŜu urządzeń i budowli kolidujących z realizowanymi 
obiektami, a następnie do odtworzenia tych urządzeń i budowli do stanu pierwotnego, sprzed 
rozpoczęcia budowy. Odtworzeniem naleŜy objąć uzbrojenia terenu, takŜe te, które nie zostały 
uwidocznione na planach sytuacyjno- wysokościowych i profilach podłuŜnych w czasie 
wykonywania projektów, a odkryte zostaną w czasie trwania Robót. 

Koszt organizacji zaplecza Robót ponosi Wykonawca. 
Do Wykonawcy naleŜy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza Robót, oczyszczenie terenu i 

zabezpieczenie terenu Robót, a takŜe związane z tym sprawy formalno-prawne. 
Odwóz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca składowania, koszty transportu nadmiaru 

gruntu i sposób składowania leŜą po stronie Wykonawcy. Odwóz i składowanie nadmiaru gruntu 
musi być zgodne z przepisami Ochrony Środowiska i przepisami BHP. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Specyfikacji Robót. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest Wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Specyfikacji Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  Specyfikacji Robót  będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
−Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
−Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy 
−Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
−Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
−Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Ceny jednostkowe podać w wartościach netto i brutto. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Dokumentacja projektowa 

10.1.1.Jednostka projektowa 

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko”, ul. Harcerska 6a, 43-
300 Bielsko-Biała, tel. (0 33) 497 30 08. 
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10.1.2.Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami 

– CZĘŚĆ OPISOWA 

1.Opis ogólny. 
2.BIOS. 
3.Specyfikacja materiałowa. 
4.Załączniki. 
5.Uprawnienia 
6.Warunki techniczne  
7.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu. 
8.Decyzja Środowiskowa. 
9.Uzgodnienia branŜowe 
 
- CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

NR 
RYS. 

NAZWA SKALA 

1 Orientacja. - 
2 Układ sekcyjny map. 1:5000 
3.1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 
3.2 Projekt Zagospodarowania Terenu  1:500 
3.3 Projekt Zagospodarowania Terenu  1:500 
3.4 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 
3.5 Projekt Zagospodarowania Terenu  1:500 
3.6 Projekt Zagospodarowania Terenu  1:500 
3.7 Projekt Zagospodarowania Terenu  1:500 
4 Profil podłuŜny kanalizacji tłocznej KT 1:100, 1:500 
5.1 Przekrój przez wykop odnowienie nawierzchni dla obciąŜenia ruchem KR2 1:20 
5.2 Wytyczne ułoŜenia rurociągu w wykopie w terenie naturalnym 1:50, 1:10 
5.3 Wytyczne ułoŜenia rurociągu w wykopie w terenie utwardzonym 1:50, 1:10 
5.4 Studnia odpowietrzająca 1:20 
5.5 Studnia odwodnieniowa 1:20 
5.6 Studnia rozpręŜna Ø1000 1:500 
5.7 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – rysunek typowy 1:50, 1:10 
5.8 Zabezpieczenie wodociągu i kanalizacji– rysunek typowy 1:50, 1:10 
5.9 Zabezpieczenie gazociągu – rysunek typowy 1:50, 1:10 
5.10 Docieplenie rurociągu 1:20 
6.1 Plan zagospodarowania terenu likwidowanej oczyszczalni 1:100 
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NR 
RYS. 

NAZWA SKALA 

6.2 Zagospodarowanie terenu pompowni 1:100 
6.3 Projektowana pompownia ścieków w sołectwie Kaniów – widok z góry , przekrój B-B, C-C 1:25 
6.4 Projektowana pompownia ścieków w sołectwie Kaniów – przekrój D-D 1:25 

  
 

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA  
 
Projektował (branŜa elektryczna): mgr inŜ. Jacek Motyka 
Sprawdził (branŜa elektryczna): mgr inŜ. Piotr Jurzak 

 
CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

 
Projektował (branŜa architektoniczno-budowlana): mgr inŜ. Jerzy Jurczyk 
Sprawdził (branŜa architektoniczno-budowlana): mgr inŜ. Leonard DroŜdŜ 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

 
Wykonał: mgr inŜ. Henryk Molga 
 

 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
Projektował: mgr inŜ. Teresa Szendoł 
 

10.1.3.Zestawienie specyfikacji technicznych 

S-01.00.00 
CPV 

45100000-8 
CPV 

45111213-4 
CPV 

45112210-0 
CPV 

45110000-1 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

S-01.01.01 
CPV 

45100000-8 

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

S-01.01.02. Wycinka drzew i krzewów 
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CPV 45111213-4 
S-01.01.03 

CPV 45112210-0 
Usunięcie warstwy humusu 

S-01.01.04. 
CPV 45110000-1 

Rozbiórka i odbudowa elementów dróg, ogrodzeń 

S-02.00.00 
CPV 

45111200-0 

ROBOTY ZIEMNE 

S-02.01.01. 
CPV 45111200-0 

Roboty ziemne - wykop/zasypy 

S-03.00.00 
CPV 

45231300-8 

KANALIZACJA SANITARNA  

S-03.01.01. 
CPV 

45231300-8 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa  

S-04.00.00 
CPV 

45231300-8 

PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY 

S-04.01.01. 
CPV 

45231300-8 

Przejścia pod drogami, torami, potokami i urządzeniami 
melioracji wodnych i innymi przeszkodami terenowymi.  
SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

S-05.00.00 
CPV 

45233142-6 

INNE ROBOTY 

S-05.01.01. 
CPV 45233142-6 

Odbudowa nawierzchni dróg i chodników 

S-06.00.00 
CPV 

45232152-2 
CPV 

45232423-3 
CPV 

45300000-0 
CPV 

45112700-2 

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
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S-06.01.01. 
CPV 

45232152-2 

Wymagania ogólne dla przepompowni. 

S-06.01.02. 
CPV 

45232423-3 

Budowa przepompowni ścieków 

S-06.01.03. 
CPV 45300000-0 

Instalacje i wyposaŜenie przepompowni ścieków 
 

S-06.01.04. 
CPV 45300000-0 

Zasilanie i sterowanie przepompowni ścieków 

S-06.01.05. 
CPV 45112700-2 

Chodniki, zieleń, makroniwelacja, ogrodzenie 
przepompowni ścieków, droga dojazdowa 

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne 
dokumenty i ustalenia techniczne 
[1] Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z dnia 7 lipca 1994r. z 

późniejszymi zmianami) 
[2] Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 

2001r.z późniejszymi zmianami) 
[3] Prawo Wodne (Dz. U. nr 115. poz. 1229 z dnia 18 lipca2001r z 

późniejszymi zmianami) 
[4] Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr.100 poz. 1086 z dnia 

24października 2000r. 
[5] Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr.27 poz. 96 z dnia 4 lutego 

1994r.) 
[6] Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy           

o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z z 
późniejszymi zmianami z dnia 27 lipca 2001r.) , 
[7] Ustawa o wprowadzeniu Ustawy Prawo ochrony środowiska ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100 poz. 1085 z dnia 27 
lipca 2001 r.) 
[8] Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. nr 3 poz. 6 z dnia 

31 stycznia 1980r.) 
[9] Ustawa planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 

poz. 717 z dnia 27 marca 2003r.)  
Rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw w czasie gdy inwestycja będzie 

realizowana. 
 


