Po zakonczeniu prac montazowych i porzadkowych nalezy wykonang sie¢ wodociggowa
zgtosic¢ do odbioru koncowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w
Bielsku Bialej.
Do odbioru nalezy przy gotowac:
» kopie pozwolenia na budowe
e dziennik budowy
e oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét zgodnie z
projektem i sztuka budowlana,
* protokol z przeprowadzonych préb szezelnosci
e inwentaryzacj¢ geodezyjna utozonej sieci z rejestracjg w Osrodku Dokumentacii
Geodezyjnej w Bielsku Bialej
¢ projekt z naniesionymi zmiananli powykonawczymi wystepujacymi w trakcie
realizacji inwestycji

e Oswiadczenie gwarancyjne wykonawcy sieci.

12. Uwagi koncowe.

¢ caltosc robOt wykonaé nalezy zgodnie z projektem oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych” ¢z.11- Instalacje sanitarne i
przemystowe, a takze z obowigzujgcymi normami.

s przed prZ)‘/staLpieniem do robot nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktorych przewody znajdujg sie w poblizu projektowanej sieci o
terminie rozpoczecia robodt

* wczasie budowy nalezy uwzgledni¢ zalecenia i stosowac sie do uwag whascicieli i
u'zytkown“ikéw uzbrojenia terenu podanych w zalaczonych uzgodnieniach projektu
oraz uwagi 1 warunki wlascicieli nieruchomosci podane w podpisanych z Inwestorem
LOswiadezerach™

e sie¢ wodoctagowa zaprojektowano z rur PE80 SDR11, o srednicach Dz40+Dz160mm
(cisnienie nominalne PN=12,5bara). Firmy WAVIN. Uzbrojenie sieci stanowi
armatura firmy HAWLE. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur i armatury innych firm,
posiadajacych wymagane parametry oraz aprobaty techniczne, stwierdzajace ich

przydatnosé do stosowania w budownictwie.

e naczas prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ przejezdnosé drog
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