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L. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: Adaptacja istniejacego pomieszczenia na salg do éwiczen sportowych
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince

Lokalizacja: 43-512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3

Rodzaj inwestycji: roboty budowlane
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1. Zamawiajacy: Urzad Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

1.2.2. Instytucja finansujaca inwestycje: ~ Urzad Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

1.2.3. Wykonawca: po rozstrzygnigciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Celem przedsigwzigcia jest adaptacja istniejacego pomieszczenia na salg do ¢wiczen sportowych.
Stan obecny pomieszczenia, to stan surowy zamkniety. Zakres prac to roboty wykonczeniowe oraz
instalacyjne (instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania).

[ .4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiqca podstawe do realizacji
robot.

1.4, 1. Spis projektow i rysunkow wykonawczych
e Przedmiar robot

1.4.2. Spis szczegétowych specyfikacji technicznych

e ogolna specyfikacja techniczna
e szczegOlowa specyfikacja techniczna
- prace przygotowawcze i rozbiorkowe
- instalacja c.o.
- instalacja elektryczna
- roboty wykonczeniowe

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja  kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej dokumentacji
techniczne;.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1.0biekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.5.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale Zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.5.3.tymeczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalogci techniczne;j,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe

i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu,
a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioree obiektu budowlanego.

1.5.6.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

1.5.7.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8.certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowana
jednostke certyfikujaca. potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania s zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9.deklaracji zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.10.dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumieé skladajaca sie
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

1.5.11.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.12.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
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1.5.13.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.14.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca
odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezaca kontrole
Jakoscei i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.15.kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.16.rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez
ZRU ksiazke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.17.materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.18.0dpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.19.0bmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonany
w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.20.0dbiorze czesciowym (rob6t budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji,
urzagdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbior
czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem
do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér koficowy™.

1.5.21.0dbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym™, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.22.przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.5.23.robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.
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1.5.24.wspolnym slowniku zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika
glownego oraz stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE
stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.25.zarzgdzajgcym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg prawng lub fizyczna
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

ST - ogodlna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacja umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢, wymaganiami = specyfikacji, dokumentéw przetargowych robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawezym
1 szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjay umowy uwzglednia wyniki badan
materialow i jakosci robot, dopuszezalne niedokladnoscei normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sa granicami dzialki na ktorej zlokalizowany jest obiekt.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.



W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyijne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymezasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
ete. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza byé zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawcea poda ten fakt do wiadomoscei zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miegjscach
i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sa wlascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym  przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy
0 zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
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W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odleglosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostgpnych dla 0séb trzecich. Wykonawca
bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry méglby powstaé¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robot musza byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla rodowiska. Materialy, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow
I wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaj a odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiagzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione
na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep rob6t, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja

umowy.
2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
i wyceniony przedmiar robot, stanowigey zalacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszezegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie:

e) Protokoly odbioru robot,




f) Opinie ekspertow i konsultantow,
g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. MATERIALY

4.1 Zrédla uzyskiwania materialéw

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania robot musza byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegélnych szczegolowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przedlozy szczegélowq informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw.,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego Zrodla nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédla sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i wykonania préb materialéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania
odpowiedniej szczegolowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodla,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodlta wykonawca ma obowiagzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialéw lokalnych. Za ich
ilos¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych Zrédet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2 Kontrola materialow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy, zeby

sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii

materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji

w wytworniach materialéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materialow przez

zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy przeznaczone dla realizacji robot.



4.3. Atesty materialow

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materialéw z warunkami podanymi
w szczegOlowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia
materialow z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materialy do innych robot
niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, Ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéow beda zlokalizowane w obregbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegélowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wezesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu nie moze byé¢ zmieniany
w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawey lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
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dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akeeptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w projekcie wykonawezym i szczegétowych  specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1, Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone w szezegolowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytyeznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali
Jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjag umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacia umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodel ich wytwarzania, a ze strony
wykonawey i producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materialéw z wymaganiami
szczegOlowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.



7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

I. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdbw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

» aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi SST.
3. Znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnia tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym
w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez ZRU. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej
w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukeji zarzadzajacego realizacja

umowy.
8.2 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to

wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjag umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym 1 koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.



9.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa wyszczegolnione
w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

1;

LS ]

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z pozniejszymi
zmianami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr

80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 péz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawea begdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.



I SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Kod CPV 45100000-8

1. 1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiorkowych przewidzianych do wykonania w ramach adaptacji istniejgcego

pomieszczenia na salg do ¢wiczen sportowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince,
ul. Dworkowa 3.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbiorkowych,
a w szczegolnosci:

- przygotowanie placu budowy

- demontaz stolarki drewnianej

- rozebranie elementéw ceglanych

- wykucie otworow, bruzd
- Wywoz materialow z rozbiorki i ich utylizacja

Zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji technicznej.
1. 4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolna Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje calo$¢ robot przygotowawczych i rozbiérkowych. Wykonawca jest odpowiedzialqy za
jakos¢ wykonywania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST

1 poleceniami zarzadzajacego realizacj¢ umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacie Umowy (ZRU).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST pkt. 4

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST pkt. 5.

Wykonaweca moze uzy¢ dowolnego sprzetu.



4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i skladowanie materialéw z rozbiorki spelnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
27.04.2001 r. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.
3. 1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca na wlasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegoOlnoscei:
oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robot
zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikow
zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,
zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,
usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

3.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow ujetych
w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajacego Realizacje Umowy (ZRU).
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé r¢cznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony z ZRU.
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementow mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub
wskazane przez ZRU.
Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcey, powinny by¢ usunigte
z terenu budowy.
W ramach wykonania robét rozbiorkowych w zakres obowiazkéw Wykonawcey wehodza rowniez:
przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie, ustawienie czasowych podpoér, rozpor, rusztowan umozliwiajacych wykonanie
robot,
wewngtrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego rodzaju
sprz¢tu pomocniczego,
segregowanie, sortowanie i ukladanie materialow i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementow
budynku oraz materialéw rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu
modernizowanego,
utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materialow uzyskanych z rozbi6rki rusztowan, stemplowania itp.,
wykonanie niezbgdnych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokol bezposrednicj
strefy przyobicktowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno - ostrzegawczych wokol strefy
zagrozenia,
ustawienia, przeniesienie i usunigcie czasowych podpér, rozpér i rusztowan przenosnych
umozliwiajacych wykonanie robot,
oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,
uprzatnigcie placu budowy,
wywiezienie gruzu i materialow z rozbiorki i ich utylizacja.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci rozbiorki oraz sprawdzeniu
uszkodzen elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8. Podstawa dokonywania obmiarow,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe:

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robot

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robét i dokonywania platnosci okresla umowa.

9. PRZEPISY INORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

» Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401).



002 Instalacja c.o.
Kod CPV 45331100-7

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wewnetrznej instalacji c.0. przewidzianych do wykonania w ramach adaptacji istniejacego
pomieszczenia na salg do ¢éwiczen sportowych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Bestwince, ul. Dworkowa 3.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania instalacji centralnego
ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacia,
specyfikacja techniczng i poleceniami ZRU. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscilen lub
wprowadzenia zmian. Wykonawca ma obowiazek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjecia
decyzji.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

o Instalacja c.o.
- grzejniki stalowe kompaktowe z zaworami termostatycznymi z nastawa wstepng (na zasilaniu),

kazdy grzejnik zaopatrzony w odpowietrznik, na powrocie zawory grzejnikowe odcinajace,
grzejniki zabezpieczone antykorozyjnie metoda zanurzeniowa, malowane gruntujacy farba oraz
nalozong metoda elektrostatyczna powloka wykonczeniowa

- glowice termostatyczne

- rury stalowe czarne

- otuliny termoizolacyjne na rury

- zawory przelotowe kulowe

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu do wykonania robot.



4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi Ogélnej Specyfikacii Techniczne;.
Wykonawca moze uzy¢ dowolnych srodkéw transportowych.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.1. Instalacja c.o.

- zasilanie instalacji - istniejaca w szkole instalacja c.o.

- narurociagach zasilajacym i powrotnym zainstalowa¢ zawory odcinajace kulowe

- instalacj¢ prowadzi¢ nasciennie

- instalacja z rur stalowych czarmnych o polaczeniach spawanych (polaczenie z armatury
i grzejnikami rozlaczne)

- wykonac préoby instalacji na zimno i na goraco (na cisnienie 1.5 cisnienia roboczego)

- po wykonaniu préb rury stalowe wyczyscié¢ odthuscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie

- odpowietrzenie instalacji - odpowietrzniki przy grzejnikach

- regulacja instalacji - zawory grzejnikowe z nastawami wstepnymi i glowice termostatyczne

- na przejsciach rurociagoéw przez przegrody budowlane (stropy, Sciany) zastosowaé tuleje
ochronne, uszczelniane materialem elastycznym

- napowrocie zainstalowa¢ przy grzejnikach zawory grzejnikowe odcinajace powrotne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci i uzyskac¢ akceptacje ZRU.

6.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
i poleceniami ZRU i obowigzujacymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych.

Przy wykonaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze
nadzor inwestorski 1 autorski.

Czgsciowe odbiory robot polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegélne etapy robot zostaly wykonane
wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokona¢ przedstawiciel ZRU, przy udziale przedstawiciela wykonawey robot.

9. PLATNOSCI

Warunki platnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Numer normy polskiej Tytul normy
i odpowiadajacej jej normy

europejskiej i miedzynarodowej

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-en 2151-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Czes¢ 1: Wymagania i badania.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, tom II - Instalacje
sanitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988 r.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia
12.04.2002 r. poz. 690).



003 Instalacje elektryczne

Kod CPV 45310000-3

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem opracowania niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach adaptacji istniejacego
pomieszczenia na sale do ¢wiczen sportowych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Bestwince, ul. Dworkowa 3.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu -
wykonawstwie robot instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu wymienionego
w punkcie 1.1. zgodnie z uzgodnieniami z ZRU.

Stosowanie podanych norm i przepisow nie moze by¢ sprzeczne z innymi, obowiazujacymi w chwili
prowadzenia robot, normami i przepisami.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami ..Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualng ustawg ,,Prawo Budowlane™.

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniami z ZRU.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za iakos’é wykonania robot.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien - udcislen lub wprowadzenia zmian w 7astosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowiazek powiadomienia (w formie wezesniej

uzgodnionej) inspektora nadzoru w celu podjgcia decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym
przez Wykonawce zakresie.

2. ZAKRES PRAC
2.1. Wykonanie bruzd i przeku¢ dla prowadzenia instalacji.
2.2. Wykonanie instalacji podtynkowej gniazd wtyczkowych.

2.3. Wykonanie instalacji oswietleniowej podtynkowej z montazem osprzetu elektrycznego, w tym
z modutem awaryjnym.

2.4. Wlqczenie instalacji do istniejqcej rozdzielni z zabudowq zabezpieczen.
2.5. Wykonanie prob i pomiardow.

2.6. Zaprawienie bruzd i otworow.
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3. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Ogélne wymagania

Przy wykonaniu robét budowlano - montazowych nalezy stosowaé materialy i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w naszym budownictwie,
posiadajace niezbgdne $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty bezpieczenstwa.

Stosowane materialy i urzadzenia musza byé¢ nowe, dobrej jakosci, o parametrach wykonawczych
okreslonych w uzgodnieniach z ZRU.

3.2. Wymagania dotyczqce materialéw: przechowywanie i skladowanie

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, nalezy zachowaé¢ wymagania dotyczace transportu,
przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach lub instrukcjach
producentow.

Skladowanie materialéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé si¢. w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych na
wskutek wplywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow
i sprzgtu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawcee powinien uzyskaé akceptacje ZRU.

5. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow
niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpicczy¢ przedmioty przed ich przemieszezeniem si¢ i uszkodzeniem. W czasie transportu,
zatadunku i wyladunku aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen
wytworey, a w szczegdlnosci zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed drganiami i wstrzasami.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty budowlano - montazowe wykonywane przez uprawnionego wykonawce w zakresie objetym
uzgodnieniami z ZRU (uprawnienia wydane przez Urzad Wojewddzki lub Polska Izbe Inzynierow
Budownictwa), posiadajacego grupe SEP i nalezacego do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,
zgodnie z obowigzujacymi:

normami podstawowymi,

przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom V

wydawnictwo ,, Arkady™,

przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

przepisami BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony przeciwpozarowej w zakresic -

obowigzujacym dla danego zakresu robét,

ustaleniami podj¢tymi z ZRU.



6.2. Zabezpieczenie robot

Wykonawca zapewnia przez caly okres trwania robot, az do momentu odbioru przez Inwestora,
skuteczne zabezpieczenie wszystkich robot i urzadzen przez siebie wykonywanych lub instalowanych.
Wykonanie zabezpieczen nalezy do zadan okreslonych niniejsza specyfikacja, a wigc w przypadku
uszkodzen spowodowanych brakiem lub niedostateczng jako$cia zabezpieczen koszty naprawy ponosi
Wykonawca.

6.3. Oznakowanie instalacji

Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przelacznikow sterowania nalezy prawidlowo oznakowag.
Listwy montazowe podiaczen elektrycznych i koncowki przewodéw wszystkich polaczen nalezy
rowniez oznakowa¢ zgodnie z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych).

W rozdzielniach nalezy umiesci¢ schematy instalacji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t warunkami technicznymi
wykonania danego rodzaju robot elektrycznych takze sprawdzeniu udokumentowania jakosci
wykonywanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami.

Jakos¢ robot budowlano - montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

7.2. Badania, proby pomontazowe

Po zakonfczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkow Wykonawca
wykonuje proby i pomiary pomontazowe oraz uruchamia instalacje.
Po wykonaniu prob i pomiarow sporzadza protokoly zgodnie z wymaganiami i normami
obowigzujacymi w tym zakresie.
Podstawowym celem badan wykonanych instalacji jest stwierdzenie za pomoca pomiaréw i prob, czy
zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy oraz $rodki ochrony spelniaja
wymagania okreslone w odpowiednich normach, spelniaja rol¢ ochrony i zabezpieczenia o0sob
i mienia przed negatywnym oddzialywaniem instalacji elektrycznej, nie maja uszkodzen, wad lub
odpornos¢ mniejsza niz wymagana, sg dobrze dobrane - zainstalowane i wykazujg parametry
okreslone w projekcie.
Nalezy wykona¢ nast¢pujace proby i pomiary:

e sprawdzenie ciaglosci zyl przewodow instalacji
pomiar rezystancji izolacji przewoddw instalacji
sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
pomiar ciaglosci i rezystancji uziomoéw, przewodéw ochronnych, potaczen wyréwnawczych
pomiar nat¢zenia o§wietlenia awaryjnego

7.3. Ocena wynikow badan i pomiarow

Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacymi dla
kontrolowanego elementu oraz instalacji elektrycznej.
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8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioru robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Odbidr robot nalezy dokona¢ zgodnie z:
obowigzujacymi normami i przepisami
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom V
wydawnictwo ,,Arkady”.

Odbioru robét powinien dokonaé ZRU przy udziale wykonawcy robot.
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robot sa:
- karty gwarancyjne
wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
dokumentacja powykonawcza
protokoly pomiarow i prob
instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen

9. NORMY I PRZEPISY

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-85/E-93200 Wyposazenie elektryczne i instalacyjne. Gniazda

wtykowe i wtyki  przemystowe do  660V.
Charakterystyka ogolna i wymagania.

PN-90/E-93002 Rozlaczniki dla instalacji budownictwa ogdlnego.
PN-90/E-93003 Wylaczniki instalacyjne.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura

rozdzielcza i sterownicza.

PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w  budownictwie. Ochrona
1 bezpieczenstwo.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-57/E-05022 Zabezpieczenia nadmiarowo - pradowe przewodow
w urzgdzeniach odbiorczych.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Dobor i montaz  wyposazenia  elektrycznego.

Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodéow.

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia
do ukladania na stale. Ogélne wymagania i badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).



PN-90/E-05023

PN-IEC 60364-5-559:2003
PN-84/E-02033

PN-84/E-06311

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-E-0470

Inne dokumenty i przepisy:

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi.

Oprawy oswietleniowe i instalacyjne o$wietleniowe.
Elektryczne o$wietlenie pomieszczen.

Oprawy dla o$wietlenia domowego i pomieszczen
publicznych.

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.

Wytyczne pomontazowe badan odbiorczych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom V

wydawnictwo ,,Arkady” 1988 r.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki - WEMA 1988 .
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 z 1990 r.)

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” wraz z pozniejszymi zmianami.
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004 Roboty wvkonczeniowe
Kod CPV 45400000-1

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach adaptaciji istniejacego pomieszczenia na
sale do c¢wiczen sportowych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Bestwince, ul. Dworkowa 3.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje si¢ wykonanie:
® Izolacji przeciwwilgociowych i termicznych

wylewki z zaprawy cementowej

zamurowan otworow, bruzd, zabetonowan

sprawdzenia przewodéw kominowych

tynkow cementowo - wapiennych uzupetniajacych

gladzi gipsowych

robot malarskich (Sciany, sufity)

montazu stolarki okiennej i drzwiowej

posadzek z wyktadzin rulonowych PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i ST
pkt. 5.

1.5. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z pracami wykonczeniowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa,

projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST pkt. 4.

2.1. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

Wylewki moga by¢ wykonane z zaprawy cementowej z cementem portlandzkim marki 35 lub 25.
Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony,
odpowiadajacy normie PN-B/79-06711. Zaleca si¢ stosowaé plastyfikatory. Do zbrojenia wylewek
stosowac siatki stalowe z drutu @ 4 m o oczkach 15 x 15 cm.

2.2. Zamurowania, tynki, zabudowania

Do zamurowan stosowa¢ cegle pelng klasy 100 (wg PN/B-12001) oraz zaprawe cementowo -
wapienna.
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Nadproza - nadproza prefabrykowane, zelbetowe typu L.
Tynki uzupelniajace wykona¢ z zaprawy cementowo - wapiennej, odpowiadajacej wymaganiom
normy PN-B-14503.
Do robét betoniarskich stosowaé beton B20.

2.3. Roboty malarskie
W/w wyroby powinny posiada¢ Atesty Techniczne.
Gips szpachlowy - gladZ gipsowa.

Malowanie $cian i sufitow - farby emulsyjne, farba zmywalna lateksowa.

2.4. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

folia budowlana polietylenowa gr. 0,2 mm
- styropian EPS 100-038 (wg PN-B-20132:2005)

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

- okna PCV, profil pigciokomorowy, kolor, okucia obwiedniowe rozwieralno - uchylne,
mikrowentylgcja. szczeliny infiltracyjne, szklenie szyba zespolona o wspolczynniku
U= 1,0 W/m~ - K, wspolczynnik dla catego okna U = 1,8 W/m? - K

- drzwi aluminiowe wewnetrzne, dwuskrzydlowe, polpeine, z naswietlem, szyba bezpieczna P2,
szerokos¢ skrzydla otwieranego w $wietle min. 90 cm, wyposazone w zamek z wkladem
patentowym

- parapety PCV

2.6. Posadzki z wykladzin PCV
- wykladzina rulonowa PCV gr. 2,0 m, o duzej odpornosci na Scieranie (grupa $cieralnosci P)

- klej do wykladzin PCV (wg zalecen producenta wykladziny)
- wylewka samopoziomujgca

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania po uzgodnieniu
z ZRU, jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan

Jjakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.

3.1. Wylewki cementowe

Wylewki cementowe wykona¢ jako podklad zwigzany z podlozem. Grubosé wylewki dopasowaé do
istniejacych poziomow, lecz nie mniej niz 2,5 cm.

Podtoze pod podklad cementowy winno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie wylewek z zaprawy cementowej nie moze byé mniejsza niz 12 HPa.



26
W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) nalezy odpowiednio pielegnowaé
(utrzymywac w stanie wilgotnym). Siatki zbrojeniowe uklada¢ w polowie grubosci wylewki.
Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie podloza
- przygotowanie zaprawy
- ukladanie zaprawy
- wyrdéwnanie i zatarcie powierzchni
- pielegnacje
- nacigcie szczelin dylatacyjnych

5.2 Srolarka

Stolarke PCV mocowa¢ za pomoca stalowych kotew i kotkéw rozporowych. Rozstaw kotew zgodnie
z pkt. 28.3.1.2. WTW i ORB-M tom I czg$¢ 4 oraz z zaleceniem (instrukcja) producenta.

Stolark¢ aluminiowa mocowaé za pomoca dybli stalowych.

Szczeliny migdzy osciezami a odcieznicami uszezelni¢ pianka poliuretanowa.

5.3 Malowanie

W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodza;

- zabezpieczanie podlog i innych elementéw przed zabrudzeniem
- wykonanie niezbednych rusztowan

- przygotowanie podloza

- wykonanie gladzi gipsowej

- przygotowanie farb

- dwukrotne malowanie $cian i sufitow

- przestawienie 1 usunigcie rusztowan

Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze na reemulgacje.
Powinny one dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.4 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

Izolacj¢ przeciwwilgociowa wykonac z foli polietylenowej. Podloze winno by¢ suche, rowne, czyste
(w tym celu wykona¢ wylewke cementowa). Folig taczyé na zakltad (min. 15 cm).
[zolacje termiczng podposadzkowa wykona¢ ze styropianu EPS 100-038.

3.5. Posadzki z wykladzin PCV
Podloze pod wykladzing PCV winno by¢:

e wytrzymale i odporne na naciski wyst¢pujace w czasie eksploatacji podlog,

¢ suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podkladu cementowego mierzona metoda CM nie
moze przekraczac 2,5 %,

e bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia musza byé¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygladzajacej,

e gladkie, na powierzchni nie moga wystgpowaé zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona
za pomocg masy wyréwnawczej,

* rowne oraz poziome, maksymalna odchylka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢é 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

e czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby,
zaprawa, lepik itp.),

W przypadku gdy podioze nie spetnia tych warunkéw, nalezy wykonaé wylewke samopoziomujaca.



Klejenie wykladzin

* wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykladziny cala powierzchnig do podtoza za pomoca
kleju zalecanego przez producenta wykladziny. W tym celu nalezy zwinaé plat rozlozonej
wykladziny do polowy, a druga cz¢s$¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastepnie na odstoniety
fragment podioza za pomoca pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje si¢ pace
typu A3 .

* gdy klej uzyska odpowiedniq sil¢ klejaca (ok. 10 — 15 min od jego nalozenia) nalezy dokladnie
docisna¢ wykladzing po podkladu, a nastgpnie, cala powierzchnie przewalcowaé watkiem
dociskowym o cigzarze ok. 50 - 70 kg,

* ewentualne slady kleju wystgpujace w obrgbie spoin nalezy mozliwie szybko usunaé mokrg
szmatka,

* przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowa¢ przez co najmniej 48 godziny.

Laczenie arkuszy wykladzin PCV

W celu wykonania szczelnych i estetycznych podlog nalezy polaczyé styki wykladzin za pomoca

sznura spawalniczego.

* spawanie stykow mozna po uplywie 24 godzin od przyklejenia wykladziny. Zbyt wczesne
przystapienie do laczenia stwarza niebezpieczefistwo odspajania si¢ wykladziny na stykach
w skutek dzialania wysokiej temperatury na calkowicie zwiazany klej.

* styki wykladziny zafrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki.

* po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnig arkuszy nalezy $ciaé, aby
tworzyl z wykladzing jedna powierzchnig. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch
etapach:

- wstgpne scinanie spawu, ktore nalezy wykona¢ specjalnym nozem z nalozona prowadnica lub za
pomocq specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostal Scigty okolo
I mm nad powierzchnia wyktadziny. Scinanie to moze wykonywac, gdy wykonany spaw jest
jeszeze cieply,

- wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic. zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegéw wykladziny - $cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po calkowitym
wystygnigciu spawu.

Prace wykonczeniowe

Aby cala posadzka nabrala ostatecznego wygladu i spetniala wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ ja przy scianach pomieszczenia przez wywinigcie wykladziny na $ciane,
wyksztalcajac cokol wys. 15 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
6.1. Wylewki cementowe

W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezaco kontrolowaé sklad i konsystencje
zaprawy cementowej, grubos¢ wykonywanych wylewek, prawidlowego ulozenia siatek
zbrojeniowych (w potowie grubosci). Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych
elementéw budynku (sciany, stupy itp.). Nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielily one
podklady na pola nie wigksze niz 36 m” przy dlugosci boku nie przekraczajacej 6 m. Szczeliny
dylatacyjne nalezy rowniez wykonaé¢ w miejscu oddzielajacych fragmenty powierzchni o rézniacych
si¢ wymiarach.

Sprawdzeniu podlega rownos¢ wylewek. Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca
plaszczyzng pozioma lub pochyla, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchni¢ sprawdza sig
dwumetrowa lata, przykladanag w dowolnym miejscu, nie powinna wskazywaé ona przeswitow
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wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkladu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie
powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakoniczeniu ich wykonania
w nastepujacych terminach:

- powloki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wezesniej niz po 7 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5'C i przy
wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych platkow powloki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujacym odbierana powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

6.3. Roboty tynkarskie

Przy odbiorze robdt tynkarskich nalezy kierowaé si¢ zasadami podanymi w normie PN/B-10100
.»Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
7. 1. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady i podstawy platnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt. 9.
Do odbioru przedstawi¢ deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty na zastosowane materialy oraz
protokoly badan i sprawdzen (protokol ze sprawdzenia przewodéw wentylacyjnych).

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-B-1970;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.



PN-69/B-10285

PN/B-10100

PN/B-10144

PN-B-20132:2005

PN-75/B-10121

BN-80/6117-02
BN-84/6117-05

PN-ENI 2004:2002
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Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

Oktadziny z pltytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit.
Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Kleje do plytek. Definicja i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, Arkady, Warszawa 1990r.



