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SSTO1 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH, LAKIEROWANIE, KOLORYSTYKA

KOD CPV: 44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy
KOD CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SST02 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
ELEMENTY STALOWE

KOD CPV: 44100000-1 - Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

KOD CPV: 44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

KOD CPV: 44500000-5 - Narzedzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, taficuchy i sprezyny
KOD CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SST03 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
ELEMENTY DREWNIANE, LAKIEROWANIE

KOD CPV: 44400000-4 - Rézne produkty gotowe i elementy z nimi zwigzane
KOD CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SST04 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
ELEMENTY SZKLANE, ZADASZENIE SMIETNIKA, MOCOWANIE ELEMENTOW

KOD CPV: 44400000-4 - Rézne produkty gotowe i elementy z nimi zwigzane
KOD CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SSTO5 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -

TARASY

KOD CPV: 44400000-4 - Rézne produkty gotowe i elementy z nimi zwigzane
KOD CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SST06 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -

NASADZENIA,

KOD CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

KOD CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
KOD CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

KOD CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

KOD CPV: 45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéw

KOD CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SSTO7 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
WYCINKA DRZEW,

KOD CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

KOD CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
KOD CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

KOD CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

KOD CPV: 45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéw

KOD CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane



ST00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewzigcia.

Przedmiotem opracowania jest zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania i obioru robét wykonanych w ramach
zadania inwestycyjnego: ,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOt SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BESTWINIE".

Inwestycja zlokalizowana jest w Bestwinie, ul. Szkolna, dz. Nr:42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9.

1.2 Dokumentacja.
Dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamdwienia stanowi podstawe do realizacji robot. Obejmuje ona
zbidér opracowan branzowych sktadajgcych sie z opisdw, rysunkdéw, obliczen i dokumentow.

1.3 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skréty

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisujgcym przedmiot zamdwienia jest mowa o:

1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno -uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

c) obiekt matej architektury.

2. Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

4. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury;

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

5. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

6. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
7. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
8. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.



9. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod smietniki.

10. Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
11. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny

wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

12. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
13. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

14. Dokumentacji po wykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
15. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczerstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

16. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.
17. Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

18. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

19. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz.
42 ze zm.).

20. Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

21. Optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

22. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

23. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

24. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

25. Rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

26. Materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg! specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

27. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnosé wykonanych robdét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.



28. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

39. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;j.

30. Rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

31. Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

32. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

33. Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pézn. zm.).

34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

35. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatac;ji)
jest réwniez sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.

36. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

37. Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

38. Przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

39. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

40. Gotowos¢ do odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dzien, w ktérym zostaty zakoriczone roboty i dostawy
objete umowa oraz zostata przekazana Zamawiajgcemu dokumentacja budowy.

41. Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktéow, ustug i robét budowlanych,

stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

42. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét
i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.




Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét, jesli wymagac
tego bedzie zarzadzajgcego realizacjag umowy, zostang poprawione przez wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzagdzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.1.1. Prowadzenie robdt w sgsiedztwie drzew i krzewodw istniejgcych

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidtowym wykonywaniu prac ziemnych
okreslone zostaty w obowigzujgcych przepisach prawa.

Zaréwno przepisy ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew
lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom
lub krzewom."), jak i przepisy ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) okreslajg, ze obowigzek wtasciwego
zabezpieczenia elementéw srodowiska przyrodniczego, w tym rowniez istniejgcych drzew i krzewodw, spoczywa na
wykonawcy robét. Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyt drzewa i krzewy w
sposdb gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami. Niedopetnienie obowigzku wtasciwego
zabezpieczenia drzew oraz krzewow na terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia
drzew i krzewdw, naraza wykonawce prac na kare pieniezng naliczang na podstawie przepiséw ustawy o ochronie
przyrody ma tu zastosowanie 88 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody oraz art. 89 ust 1.

Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw moga by¢ prowadzone wytgcznie w sposdb najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom. Najczesciej stawiane wykonawcom i projektantom warunki wykonywania prac ziemnych
w poblizu drzew uzaleznione s3 od odlegtosci przebiegu projektowanego przedsiewziecia w stosunku do istniejgcego
drzewostanu, jego wieku, obwodu pni mierzonych na wysokosci 130cm od ziemi oraz ich gatunkdw.

W przypadku gdy mamy doczynienia z zaawansowanym wiekiem i warto$ciowym drzewostanem oraz przyjmujac, ze
zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5m (lub 20% jego srednicy korony) poza obrys korony
drzewa, a projektowane zblizenie do drzew jest mniejsze niz 2,5-2,0 m, wtedy to, odlegtos¢ ta jest niewystarczajgce do
wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien by¢
uzgodniony pod bezwzglednym warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu
sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopdéw. Ponad to ustala sie :

1. Zakaz manewrowania sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

2. W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowac¢ zadnych materiatéw ziemnych.

3. W obrebie korzeni zaniechac zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

4. Przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikdw, na ktérych prowadzone bedg ewentualne prace.

5. W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usuniecie szkdd.

6. Wszelkie prace w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw ochrony zieleni
wysokiej na terenach zurbanizowanych.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje sie wiekszej odlegtosci niz 2,5-2,0m, a sasiadujgce z
inwestycja drzewa sg mfode i ich systemy korzeniowe o niewielkim zasiegu, istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac
ziemnych w formie otwartych wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z



zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. A ponadto:

1. Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

2. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy zasypywac w jak
najkrotszym czasie.

3. W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy obficie podlaé, zas
w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy
owing¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

4. W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowaé zadnych materiatéw ziemnych.

5. W obrebie korzeni zaniechac zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

6. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm Srednicy nalezy obcig¢ na czysto (praca
specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

7. W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usuniecie szkdd.

Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie drzew zostaty ustalone w trosce o
drzewa, ale takze majg na celu wtasciwe ukierunkowanie proceséw inwestycyjnych. Za zniszczenie terendw zieleni oraz
drzew i krzewdw spowodowane niewtasciwym wykonywaniem robét ziemnych prezydent miasta wtasciwy do tego
organ moze wymierzy¢ administracyjng kare pieniezng — art.88 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie przyrody.

Obowigzek wtasciwego i kompleksowego zabezpieczenia drzew na placach budowy, przed wszelkimi uszkodzeniami lub
doprowadzeniem do ich obumarcia lub zniszczenia spoczywa w pierwszej kolejnosci na inwestorze i wykonawcy.

2.2 Teren budowy

2.2.1Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych
warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng;

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe;

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

2.2.20chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny
koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzgdzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.30chrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych
sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg witascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.




Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.40chrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.5Zapewnienie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie
realizacji robodt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszagcymi dokumentami

2.3.1Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzagdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robadt;

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania;

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié zaplanowany sposdb realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét.
Powinien zawierac:

. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot projekt zagospodarowania zaplecza
wykonawcy;

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég;

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot.



2.3.3Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ roboét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjag umowy do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych
obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawce);
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw;
- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw;
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie;
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow;
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementdéw robat;
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakoriczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawce,




- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajgcego
realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegdblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je
akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robat,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy
zatgcznik do umowy.

2.4.3Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robadt;

g) Opinie ekspertow i konsultantow;

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

o Rysunki robocze;

. Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania;
. Dokumentacja powykonawcza;

. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.



Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane nastepujaco:

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw
materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedq miaty wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajace stgd koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedfozenia wykazdw,
rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentow nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg byc tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki sposob,
aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji;

2) Nr umowy;

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4) Tytut dokumentu;

5) Numer dokumentu lub rysunku;

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdéb, ze sprawdzit
on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone
pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosc robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania. Harmonogram ten w miare postepu
robét moze byc¢ aktualizowany przez wykonawece i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2.5.4Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadac zarzgdzajgcemu realizacjag umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
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konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajacego realizacjag umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;
2. Spistresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Witasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wyfaczania z eksploatac;ji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawierac szczegétowe rysunki montazowe z numerami czesci,

wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji

zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,

klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Woykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujacych i alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujgcych i oswietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoridw i

elementéw dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowac zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do korica roboét biuro zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzer

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegdtowaq informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowe] specyfikacji techniczne;.
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W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrdédta, wiaczajac te,
ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonaweca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia
pochodzg z krajéw nalezgcych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzic jego
wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdérniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzadzajcego realizacja umowy, wykonawca ma
obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzagdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawece i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzagdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjag umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé tych
materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapfacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
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przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje sSrodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewniac prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzagdzajacy realizacja umowy moze zazgdac od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjag umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
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7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiardw robét jest niezbedne tylko dla umdéw obmiarowych i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury
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8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;j.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekrdj. lloéci, ktére majg byé mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

WSszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kornicowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

WSszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie 10
kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia

do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych
wymaganych Swiadectw.

SSTO01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH, LAKIEROWANIE, KOLORYSTYKA

1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z kolorystyka elementdéw stalowych w projektach matej architektury.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
powtok lakierniczych przy przedmiotowej inwestycji w zakresie:
- elementdéw konstrukcji zadaszenia $mietnikow
- elementdéw konstrukcji pergol
- elementdéw konstrukcji stupka informacyjnego
- stojakéw na rowery

2.MATERIALY
Zaprojektowano:

- profile stalowe (wg. rysunkéw) cynkowane ogniowo a nastepnie malowane proszkowo na kolor RAL 9006

- stojaki na rowery — blacha gr. 12mm cynkowana ogniowo a nastepnie malowana proszkowo na kolory
oznaczone na rysunkach w czesci architektonicznej

Powtoki metalizacyjne cynkowe

Powtoka metalizacyjna cynkowa powinna by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom
BN—-89/1076—-02 (PN—EN 1179). Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze
wykazywac widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza. Elementy montazowe,
marki, uchwyty wykonane ze stali nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtoka gr. minimum 100 um poprzez
ocynkowanie ogniowe wg PN—93/E—04500 (PN—EN ISO 1461).

3. SPRZET

Lakierowanie, cynkowanie, obrébka powierzchni stalowych nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanych zaktadach
wykonujgcych powyzsze ustugi przy zastosowaniu specjalistycznych sprzetdéw i urzadzen.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu podano w ST.00 pkt 6

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie potaczenia elementdw konstrukcji nalezy w miare moznosci tak zaplanowac, aby wystepowaty w niej tylko
otwory na sruby, wykonane przed wtasciwym zabiegiem zabezpieczenia antykorozyjnego. Na wypadek gdyby z
jakichkolwiek powoddw spawanie podczas montazu okazato sie niezbedne, nalezy po ukonczeniu prac spawalniczych
starannie wyczysci¢ spawy szczotkgy druciang, pasywowac i pomalowac je podwadjnie chromianem cynku lub
natryskiwanym pytem cynkowym. Grubos$¢ powtoki renowacyjnej w miejscu spawania musi by¢é minimum 30 mm
wieksza niz warstwa pierwotna.

Powierzchnia ocynkowana na elementach stalowych jest powierzchnig wykorczeniowa, ktéra nie bedzie malowana.
Nalezy zatem ze szczegdlng troskg chronic jg przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Elementy ocynowane i ich montaz
powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

= wszystkie elementy ocynkowane tgczone sg na budowie na sruby;

= nie dopuszcza sie tacznia spawaniem elementéw juz ocynkowanych;

= nie dopuszcza sie wykonywania zadnych otwordéw w elementach juz ocynkowanych;

= nie dopuszcza sie wystepowania zadnych ciemnych plam, przebarwien i innych niejednorodnosci w wygladzie
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powierzchni ocynkowanych i lakierowanych

Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie:

Powierzchnie elementdw i konstrukcji przed malowaniem nie mogg by¢ zanieczyszczone smarami olejami , ttuszczami,
solami, kwasami alkaliami Pokryte zgorzelina walcowniczg , rdza topnikami z procesu spawania i powtokami
lakierowymi.

2) Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje :

Oczyszczeniu wstepnym polegajacym na wyréwnaniu nieréwnosci , w tym usunieciu zadzioréw , nieréwnosci,
zaokraglen krawedzi , wyréwnaniu spoin i nieréwnosci po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu szczelin powstatych
w miejscach tgczenia elementéw.

Oczyszczeniu wtasciwym majgce na celu usuniecie zgorzeliny , rdzy olejow i smaréw , produktow spawania , wilgoci a
takze innych zanieczyszczen oraz nadaniu podtozu odpowiedniej chropowatosci.

3 ) Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczen :

Smarow i olejow : przez czyszczenie wodg , parg , emulsjg , rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne.
Zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli : przez czyszczenie wodg , parg

rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne

Zgorzeliny walcowniczej : poprzez trawieniem kwasem , obrébke strumieniowoscierng

na sucho lub na mokro, badz czyszczenie ptomieniem

Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej

plus dodatkowo czyszczenie z wykorzystaniem narzedzi z napgedem

mechanicznym , badz czyszczeniem strumieniem wody

Powtok lakierowych : poprzez usuwanie powtok z wykorzystaniem past

rozpuszczalnikowych i alkalicznych , obrébke strumieniowo-$cierng na sucho lub

na mokro , czyszczenie strumieniem wody , a takze omiataniem $cierniwem

Produktéw korozji cynku : poprzez omiatanie Scierniwem lub czyszczenie

alkaliczne

4) Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy

uwzgledniac:

wymagania producentow produktéw malarskich

przewidywang trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego

kategorie korozyjnosci Srodowiska w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja

(wg PN-EN ISO 12944-2:2001)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla rys i odpryskow i spetniac
wymagania podane dla robdt malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdét podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”

Jednostka obmiaru jest :

Dla powtok malarskich — 1kg gotowego elementu stalowego

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem , specyfikacja i
projektem.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem ,ze

odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot z odbioru powinien zawierac :

-ocene wynikow badan

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$c¢ za jedng jednostke obmiarowg w/g pkt. 7 przyjmowac zgodnie z obmiarem po odbiorze robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie wody oraz oznaczanie
nasigkliwosci

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
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miedzywarstwowe;j

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

SST02 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
ELEMENTY STALOWE

1. WSTEP
Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
konstrukcji stalowych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 ST 00
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
powtok lakierniczych przy przedmiotowe] inwestycji w zakresie:
- elementdéw konstrukcji zadaszenia $mietnikow
- elementdéw konstrukcji pergol
- elementdéw konstrukcji stupka informacyjnego
- stojakédw na rowery
2.MATERIALY
Zaprojektowano:
- profile stalowe gorgco walcowane (wg. rysunkow)
- stojaki na rowery — blacha gr. 12mm cynkowana ogniowo a nastepnie malowana proszkowo na kolory
oznaczone na rysunkach w czesci architektonicznej
- sruby z podktadkami i nakretkami (wg. rysunkéw)
- elementy stalowe tawek i pergol (wg. rysunkow)
Wszystkie elementy konstrukcji nosnych bedg przed malowaniem srutowane do klasy
czystosci S.A.2,5
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami
3. SPRZET
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowacé
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu
konstrukcji:
- zuraw samochodowy lub zwyzka
- Srodek transportu do przewozenia elementéw
- spawarki
klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Wykonaweca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robot jest czescig projektu
technologii i organizacji robot, ktéry nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do robot i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Ogodlne zasady transportu podano w ST.00 pkt 6

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
06200 i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej i
zabezpieczenia antykorozyjnego

Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowe;j

1) zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji

2) dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukgji
spawanej, klasy ztagczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworow

4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawania
Prace przygotowawcze do zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Przygotowanie powierzchni referencyjnych na konstrukcji stalowej. Powierzchni
referencyjne wyznaczajg wspolnie przedstawiciele wykonawcy , inwestora i producenta

farb wybierajac rejony w ktérych wystepujgc narazenia korozyjne typowe dla

warunkoéw eksploatacji zabezpieczanego obiektu.

2) Przygotowanie powierzchni i naktadanie powtok na powierzchniach referencyjnych

musi by¢ wykonywane w obecnosci wszystkich zainteresowanych stron , zgodnie z
zatwierdzona technologig .

5.3 Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji i zabezpieczenia
antykorozyjnego

Prace przygotowawcze w zakresie montazu konstrukcji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji

2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji

3) wytrasowanie miejsc otworow pod sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonow, wykonanie otwordw pod sruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych

5.4. Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny byc
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢é przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State pofaczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykdw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie sprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na Sruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakdw a w razie koniecznosci
rozwiercac¢. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce warunkow wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i
wolne od widocznych pekniec i karbéw. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski,
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zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru,
deszczu i $Sniegu, zwtaszcza przy spawaniu w atmosferze gazow ochronnych. Ochronnych
temperaturze otoczenia ponizej 00C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢
zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1) Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0 “Wymagania ogdlne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okredla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw sporzgdzonych z natury, udokumentowanych operatem
po wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszg posiadac¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po wykonawczg robot.

Ocena i badania powinny byé wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie
jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu.

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano ST 0 “Wymagania ogdlne".

Odbior korncowy konstrukcji powinien obejmowacd sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych
(PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

Podpory konstrukgcji

Odchytki geometryczne uktadu

Jakos$¢ materiatow i spoin

Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

Stan i kompletnos¢ potfaczen

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac¢ co
najmnie;j:

Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan

Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania a wymaganiami

Protokoty odbioru czesciowego

Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

Stwierdzone usterki

Decyzje komisji

Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie

robot za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny,

nalezy uznac catosc robot albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.
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2) W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z
przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna:

Wyglad powierzchni poprzez ocene wzrokowg pod katem jednolitosci barwy ,

sity krycia i takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie ,

pecherzyki powietrza , tuszczenie spekania zacieki

Witasciwosci powtoki takich jak : grubos$é¢ , przyczepnosé i porowatos¢ badanych

przy uzyciu przyrzgdéw i metod podanych w dokumentacji projektowe;j

zgodnej z odpowiednimi normami

Grubos¢ powtoki bada sie metodami nieniszczagcymi zgodnie z PN-EN ISO

2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998

Przyczepnosc powtoki do podtoza i przyczepnosé miedzywarstwowa bada sie
metodami niszczacymi zgodnie z PN-EN 1SO 4624:2004 lub PN-EN ISO

2409:1999

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc¢ za jedng jednostke obmiarowg w/g pkt. 7 przyjmowac zgodnie z obmiarem po odbiorze robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

- PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢
powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.

- PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

- PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz ksztattu
i potozenia.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania

i napawania. Ogolne wymagania i badania

- PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej

wytrzymatosci

- PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
- PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania do czotowych
ztaczy lub zgrzewanych

- PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciggania materiatu spoiny

- PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do czotowych ztgczy
spawanych lub zgrzewanych

- PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udarnosci ztaczy spajanych
doczotowo

- PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci
5 - 100 mm. Jakos¢ powierzchni ciecia.

- PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia
klasy wadliwosci ogledzin zewnetrznych.

- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Potgczenia z
fundamentami — Projektowanie i wykonanie
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SST03 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
ELEMENTY DREWNIANE, LAKIEROWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace dostawy

i montazu elementdw z drewna na elementach matej architektury.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
stosowanymi w budownictwie.

1. MATERIALY

- Deska 14,5*2,8*400cm Sosna impregnowana K4

- Deska 14,5*4,0cm Sosna impregnowana K4 — dla tawki podtuznej nr 1

- Deska 14,5%2,8*%80cm Sosna impregnowana K4

- Deska 7,5*4,5*300cm - legar do drewna tarasowego do uktadania co 0,5m — polski s$wierk impregnowany cisnieniowo

- Lazura impregnujaca, Przeciwgrzybiczna, przeciw prochnicza, przeciw siniznie - HK LASUR Kasztan- lub rownowazna
Zalecana do drewna iglastego pod warstwe oleju. Lazure HK LASUR Kasztan nalezy zastosowac do wszystkich elementéw

drewnianych uzytych w projekcie.

- Deski tarasowe nalezy dodatkowo (oprécz HK LASUR) pokry¢ olejem RUSTINS Decking - lub rGwnowaznym.

2. SPRZET

Jakos$¢ materiatow i urzadzen uzytych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, powinna odpowiadac
wymogom okreslonym w dokumentac;ji projektowej oraz wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

Strony umawiaja sie, ze Zamawiajgcy ma prawo do fachowej kontroli jakosci materiatéw wykorzystywanych do
realizacji robot budowlanych oraz jakosci i poprawnosci wykonanych robdt budowlanych. Kontrola przeprowadzona
przez Zamawiajgcego przy wspoétudziale Wykonawcy jest miarodajna dla oceny jakosci i poprawnosci wykonania robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania catkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez
Zamawiajgcego, ktére to instrukcje odnoszg sie do jakosci i poprawnosci wykonania rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu danego etapu robét wewnetrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyé w dzienniku
budowy wykonanie pozycji, jak rowniez dokonaé oceny jakosci wykonanych robét budowlanych.

3. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu podano w ST.00 pkt 6

Wszystkie materiaty powinny byc¢ transportowane odpowiednio zabezpieczone. Kartony nalezy umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposdb wynikajgcy

z dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przedmiotowymi przepisami i normami,

a w szczegoblnosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
zasadami sztuki budowlanej, warunkami przestrzegania przepiséw i zasad dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy
BHP

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do:

1). zachowania porzadku i segregacji odpaddéw powstatych na budowie oraz umieszczenia ich

w kontenerach dostarczonych przez Zamawiajacego,

2). strzezenia wtasnego oraz powierzonego mienia znajdujgcego sie na budowie,

3). w sposdb szczegdlny zobowiazuje sie do zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy.
Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy do dnia odbioru.
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Wykonawca zobowigzuje sie przekazac teren po wykonaniu zadania uporzadkowany i posprzatany w stanie nie gorszym
niz w momencie jego przejecia. To samo dotyczy wszystkich udostepnianych w trakcie budowy pomieszczen.
Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego (Kierownika Budowy)

o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenie koniecznosci ich
wykonania; informowania o terminie odbioru robdt zanikajgcych.

5. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca oraz podwykonawcy zobowigzani s wyznaczy¢ do kierowania pracami osobe posiadajaca uprawnienia
wymagane przepisami prawa, zapewnienie nadzoru technicznego

nad realizowanymi robotami, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

6. OBMIAR ROBOT
Obmiar dokonuje wykonawca wykonujac petng inwentaryzacje projektu wykonawczego. Wykonawca sporzadzi na tej
podstawie projekt bedacy elementem na podstawie ktérego beda wykonywane prace.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg roboty zakoriczone w catosci, rowniez te nie obejmujgce catosci zlecenia.

W odbiorze robét uczestniczy Zamawiajgcy i Wykonawca. Odbidr robdt nastepuje na wniosek Wykonawcy po
zawiadomieniu Zamawiajgcego (forma powiadomienia: email, listownie, lub fax).

Zamawiajacy potwierdzi odbidr w ciggu 3 dni roboczych.

W odbiorze koricowym uczestniczy Zamawiajacy i Wykonawca. Gotowos$¢ do odbioru korncowego zgtasza Wykonawca,
przedktadajgc skompletowane i uporzgdkowane wymagane przepisami dokumenty, opatrzone stwierdzeniem, ze
dotyczg one przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy najpdzniej w ciggu 7 dni od otrzymania zawiadomienia przystgpi i dokona czynnosci odbiorowych, ktére
nie moga trwac dtuzej niz 3 dni robocze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci za montaz elementéw drewnianych jest ilo$¢ sztuk uzytych desek wraz z mocowaniem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania materiatow na terenie RP:

PN- EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci

PN-79/D-01011, "wady drewna"

PN-EN 335-1:1996 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klasa zagrozenia ataku biologicznego.
postanowienia ogdlne

PN-EN 335-2:1996 Trwatos¢ drewna i materiatdéw drewno pochodnych. Definicje klasa zagrozenia ataku biologicznego
zastosowanie do drewna litego

PN-EN 350-2:2000 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne
dotyczace zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna

PN-EN351:1999 Trwatos¢ drewna

i materiatéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka
ochrony

PN-EN 599-1:2001 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Skutecznosé dziatania zapobiegawczych srodkéw
ochrony drewna oznaczona w badaniach biologicznych. Wymagania odpowiadajace klasie zagrozenia

PN-EN 942:2002 Drewno w stolarce budowlane;j. Klasyfikacja ogdlna jakosci drewna

PN-EN 13307-1:2007(U) Poffabrykaty z drewna i poffabrykaty profilowane przeznaczone do zastosowan niekonstrukcyjnych

SST04 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - ELEMENTY SZKLANE, ZADASZENIE SMIETNIKA, MOCOWANIE ELEMENTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace dostawy
i montazu zadaszenia nad pojemnikami na $mieci.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
stosowanymi w budownictwie.

2. MATERIALY

- wszystkie okucia wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301

- elementy ztaczne ( $ruby, podktadki, nakretki) stal nierdzewna A2

- szkto bezpieczne hartowane klejone VSG ESG 66.4 — 4 x tafla 1,0 x 2,6 m

- mocowanie liniowe szkta — 6 odcinkdéw po 2,6 m - SYSTEM ALUPROF lub réwnowazny

3. SPRZET

Jako$¢ materiatéw i urzadzen uzytych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, powinna odpowiadaé
wymogom okreslonym w dokumentac;ji projektowej oraz wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

Strony umawiajg sie, ze Zamawiajgcy ma prawo do fachowej kontroli jakosci materiatéw wykorzystywanych do
realizacji rob6t budowlanych oraz jakosci i poprawnosci wykonanych robdét budowlanych. Kontrola przeprowadzona
przez Zamawiajacego przy wspoétudziale Wykonawcy jest miarodajna dla oceny jakosci i poprawnosci wykonania robét
budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania catkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez
Zamawiajacego, ktdre to instrukcje odnoszg sie do jakosci i poprawnosci wykonania robét budowlanych.

Po zakoniczeniu danego etapu robot wewnetrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczy¢ w dzienniku
budowy wykonanie pozycji, jak rowniez dokona¢ oceny jakosci wykonanych robét budowlanych.

4. TRANSPORT

Szkto — transport specjalistyczny na stojakach stalowych z zabezpieczeniami tafli, stojaki przeznaczone do przewozu
szkta hartowanego typu ESG i jego odmian.

Budowa — szkto roztadowane dzwigiem typu HDS, zniesiony towar zabezpieczony na miejscu oraz oznakowany tasma
ostrzegawcza.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposdb wynikajgcy

z dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przedmiotowymi przepisami i normami,

a w szczegodlnosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
zasadami sztuki budowlanej, warunkami przestrzegania przepiséw i zasad dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy
BHP

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1). zachowania porzadku i segregacji odpaddéw powstatych na budowie oraz umieszczenia ich

w kontenerach dostarczonych przez Zamawiajacego,

2). strzezenia wtasnego oraz powierzonego mienia znajdujgcego sie na budowie,

3). w sposdb szczegdlny zobowigzuje sie do zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy do dnia odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazac teren po wykonaniu zadania uporzadkowany i posprzatany w stanie nie gorszym
niz w momencie jego przejecia. To samo dotyczy wszystkich udostepnianych w trakcie budowy pomieszczen.
Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego (Kierownika Budowy)

o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenie koniecznosci ich
wykonania; informowania o terminie odbioru robét zanikajgcych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca oraz podwykonawcy zobowigzani sg wyznaczy¢ do kierowania pracami osobe posiadajgcg uprawnienia
wymagane przepisami prawa, zapewnienie nadzoru technicznego
nad realizowanymi robotami, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar dokonuje wykonawca wykonujac petng inwentaryzacje projektu wykonawczego. Wykonawca sporzadzi na tej
podstawie projekt bedgcy elementem na podstawie ktérego bedg wykonywane prace.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg roboty zakoriczone w catosci, rowniez te nie obejmujgce catosci zlecenia.

W odbiorze robét uczestniczy Zamawiajgcy i Wykonawca. Odbidr robét nastepuje na wniosek Wykonawcy po
zawiadomieniu Zamawiajacego (forma powiadomienia: email, listownie, lub fax).

Zamawiajacy potwierdzi odbidr w ciggu 3 dni roboczych.

W odbiorze koricowym uczestniczy Zamawiajacy i Wykonawca. Gotowos$¢ do odbioru koricowego zgtasza Wykonawca,
przedktadajac skompletowane i uporzagdkowane wymagane przepisami dokumenty, opatrzone stwierdzeniem, ze
dotyczg one przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy najpdzniej w ciggu 7 dni od otrzymania zawiadomienia przystgpi i dokona czynnosci odbiorowych, ktére
nie mogg trwac dtuzej niz 3 dni robocze.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci za zadaszenie jest 1szt. wykonanego daszku wraz z materiatami wymienionymi w punkcie 2
niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-ISO 12543 1-6 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.
DIN 7991

DIN 975

PN-B-13079:1997

SSTO5 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
TARASY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace dostawy i montazu taraséw
drewnianych na ruszcie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac objetych SST
Prace, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu dokonanie dostawy i
montazu tarasow.

W zakres tych czynnosci wchodza:

A.01. specyfikacja materiatéw;
A. 02. zamawianie materiatéw i ustug montazowych;
A. 03. dostawa, transport, sktadowanie materiatéw;
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A. 04. montaz taraséw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
stosowanymi w budownictwie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,

SST i poleceniami Projektanta.

2.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 punkt 4

— wsporniki - krgzki SIGHA lub réwnowazne

- Deska 14,5*2,8*400 Sosna impregnowana K4

—  Deska 7,5%4,5*300 - legar do drewna tarasowego do uktadania co 0,5m — polski $wierk impregnowany cisnieniowo

—  Wkret tarasowy uniwersalny 5*60 nierdzewnej

—  wkret tarasowy ze stali nierdzewnej. 2 wkrety wszedzie tam gdzie legar. Srednio 18 wkretéw na jedng deske 400cm

—  HKLASUR Kasztan — lub réwnowazna. Lazura impregnujgca, Przeciwgrzybiczna, przeciw préchnicza, przeciw siniznie.
Zalecana do drewna iglastego pod warstwe oleju.

—  RUSTINS Olej tarasowy 5L Decking - lub réwnowazny — dodatkowo do desek tarasowych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STOO pkt 5.

Sprzet i narzedzia stosowane do montazu taraséw muszg spetniac¢ wszelkie wymogi BHP. Narzedzia do przycinania i
mocowania konstrukcji elementéw oraz montazu muszg posiadac aktualne badania.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu podano w ST.00 pkt 6

Wszystkie materiaty powinny byc¢ transportowane odpowiednio zabezpieczone. Kartony nalezy umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST.00 pkt 2

5.1. Przygotowanie robdt.

5.1.1. Przygotowanie podtoza wg. warstw na rysunkach

5.1.2. Wytyczenie ptaszczyzny (ptaszczyzn) poziomych za pomocg teodolitu, tachigrafu, pionu
murarskiego w odlegtosci ustalonej w projekcie.

5.2 Montaz taraséw

- Wytyczenie siatki podpor

- Wytyczenie siatki legarow

- Utozenie i montaz desek tarasowych

- Wykonanie fawek

Tarasy na legarach ukfadanych na podpdrkach firmy np. Sihga lub

réwnowaznych w kolorze Kasztan. Szczegdty zwigzane z kolorystykg i materiatami w czesci

rysunkowej i specyfikacji. Na tarasach beda umieszczane tawki w konstrukcji stalowej zrobionej z e

spawanych blach o grubosciach:

tawki nr 1i 2 i3 z blachy o grubosci 80x10mm,50x10mm(element poprzeczny) spawane na ksztatt

teownikow i katownikow zgodnie z dokumentacjg, ocynkowane i lakierowane proszkowo.

Ptaskownik do ktérego mocowane sg deski tawek nr 1 i 2 mozna wykonac¢ o grubosci 6 lub 8mm dla

zmniejszenia ciezaru konstrukcji.

Zaleca sie wyciecie blach poprzecznych z jednego kawatka. Do dokumentacji dotgczono pliki w

wersji elektronicznej dwg co moze by¢ pomocne przy okreslaniu parametréw do zamdwienia.

Gotowe pod konstrukcje powinny by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo i dostarczone na

budowe. Poniewaz taras zaprojektowano ze spadkiem, elementy tawek nalezy wypoziomowac przez nabicie na legary
elementéw drewnianych wyréwnujacych powstaty spadek( w przypadku tawki nr 3). Taras i pergole wykona¢ zgodnie z
systemem, wymiarami i materiatami zastosowanymi w dokumentacji rysunkowe;j

5.3. Eksploatacja taraséw:
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. Po zamontowaniu desek nalezy oczyscic tarasy
. konstrukcji taraséw nie nalezy docigza¢ ponad dopuszczalne normy;

6. ONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 pkt 7.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow z projektem, oraz sprawdzeniu ufozenia
profili wzgledem siebie, stanu potgczen profili oraz poprawnosci utozonych ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00 pkt 8.

Dokonywany na podstawie pomiaréw powierzchni tarasow oraz zgodnosci z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 pkt 9.

1.Przyjmuje sie, ze taras wykonany jest zgodnie z projektem jesli zachowane sg wszystkie parametry podane w czesci
opisowej i na rysunkach

2.Wykonany taras powinien zachowywac poziom.

3.0dbidér wykonywany na podstawie protokotu odbioru, udzielany przez jednostke upowazniong do wykonywania
odbioréw technicznych. Umozliwia sie odbidr czesciowy (np. tylko konstrukgji), lub etapowo gotowych elementdéw, w
pewnej czesci (np. ze wzgledu na duzg powierzchnie robét).

8.1. UTRZYMANIE | EKSPLOATACIA

Rosliny przy tarasach i pergolach — drzewa i pnacza nalezy chroni¢ przed przesuszeniem i obumieraniem poprzez dostawe
wody.

Nalezy zapewnic regularne podlewanie roslin przy tarasach i pergolach przez caty rok — zwtaszcza w okresie letnim, zgodnie
z wymaganiami dla poszczegdlnych gatunkow.

Obowigzek ten bedzie spoczywat na zarzadcy SPZOZ lub na stuzbach gminnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 pkt 9.

Podstawg pfatnosci za materiaf jest 1m? powierzchni materiatu zakupionego (wraz z odpadem).

Postawa ptatnosci za montaz jest 1m?* powierzchni, na ktérej zamontowano taras i tawki. Warunki, sposéb ptatnoéci i
ewentualne zabezpieczenie ptatnosci ustala sie na drodze odrebnych negocjacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania materiatéw na terenie RP:
PZH- Atest Higieniczny

Certyfikaty CE

PN- EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci

SST06 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
NASADZENIA,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace dostawy

i nasadzen drzew, krzewdw i pnaczy dla zadania wymienionego w pkt. 1.1. STOO

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
stosowanymi w budownictwie.

2. MATERIALY
Sadzonki drzew i krzewéw wedtug gatunkdéw (miejsca nasadzen oznaczone na projekcie zagospodarowania):

1. Wierzba iwa (Salix caprea) 'Klimarnoch'

2. Kalina angielska (Viburnum carcephalum)
3. Magnolia posrednia (Magnolia xsoulangeana)
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4. Jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius) 'Aureus'
5. Oczar posredni (Hamamelis intermedia)

6. Klon jesionolistny (Acer negundo) 'Variegatum'

7. Snieguliczka biata (Symphoricarpos albus)

8. Leszczyna pospolita (Corylus avellana) 'Contorta’

9. Sliwa wiéniowa (Prunus cerasifera) 'Pissardi'

10. Lilak pospolity (Syringa vulgaris)

11. Bez czarny (Sambucus nigra)

12. Ztotokap Vossi (Laburnum Watereri)'Vossi'

13. Gtég posredni (Crataegus media x Paul's Scarlet) 'Scarlet'
14. Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia)

15. Pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius)
16. Grab pospolity (Carpinus betulus) 'Fastigiata'

17. Deren biaty (Cornus alba)'Sibirica’

18. Tawuta japonska (Spiraea japonica) 'Anthony Waterer'
19. Jabton (Malus) 'Royality’

20. Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia)'Pendula’

21. Brzoza brodawkowata (Betula pendula)'Youngii'

22. Wiaz gorski (Ulmus glabra) 'Camperdownii'

23. Morwa biata (Morus alba)'Pendula’

24. Tawuta japonska (Spiraea japonica) 'Golden Princess'
25. Azalia (Rhododendron) ' Ceclile'

26. Azalia (Rhododendron) ' Homebush'

27. Azalia (Rhododendron) ' Juanita'

28. Ztotlin japonski (Kerria japonica)

29. Krzewuszka cudowna (Weigela florida) 'Weigela'

30. Forsycja posrednia (Forsythia x intermedia)

31. Sliwa dziecieca (Prunus Cistena)

32. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Royal Red'

33. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Globosum’

34. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Royal Red'

35. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Globosum’

36. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Royal Red'

37. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Globosum’

38. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Royal Red'

39. Klon pospolity (Acer platanoides) 'Globosum’

40. Swierk serbski (Picea omorika)

Dodatkowo pngcza do obsadzenia przy Scianach pionowych pergol — np. gatunki Winobluszczu
oraz trawa - nasadzenia miejscowe dla uzupetnienia trawnikdéw uszkodzonych podczas prac ziemnych.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Rosliny powinny by¢ zahartowane, rownomiernie rozkrzewione i rozgatezione,

zachowywac odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i systemem korzeniowym. Materiat
musi by¢ zdrowy, bez sladéw zerowania szkodnikdw, uszkodzerh mechanicznych, objawow
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢
dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, z brytg ziemi.

Krzewy lisciaste

Materiat roslinny musi by¢ kontenerowany i mie¢ co najmniej pie¢ dobrze wyksztatconych pedow

gtéwnych z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.

Zastosowane gatunki krzewéw cechujg sie: matymi wymaganiami, co do gleby, wysoka tolerancjg

na susze, odpornoscia na zanieczyszczenia i mréz oraz stosunkowo szybkim wzrostem. Sktadem

gatunkowym projektowana roslinno$é nawigzuje do panujgcego na terenie opracowania siedliska.

W sktadzie gatunkowym przewidzianym w projekcie zostaty uwzglednione rosliny, ktérych charakter moze stuzy¢ celom
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edukacyjnym dla pobliskiej placéwki przedszkola.

3. SPRZET

Jakos$¢ materiatow i urzadzen uzytych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, powinna odpowiadac
wymogom okreslonym w dokumentac;ji projektowej oraz wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

Strony umawiaja sie, ze Zamawiajgcy ma prawo do fachowej kontroli jakosci materiatéw wykorzystywanych do
realizacji robot budowlanych oraz jakosci i poprawnosci wykonanych robdt budowlanych. Kontrola przeprowadzona
przez Zamawiajgcego przy wspoétudziale Wykonawcy jest miarodajna dla oceny jakosci i poprawnosci wykonania robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania catkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez
Zamawiajacego, ktére to instrukcje odnosza sie do jakosci i poprawnosci wykonania rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu danego etapu robét wewnetrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyé w dzienniku
budowy wykonanie pozycji, jak rowniez dokonaé oceny jakosci wykonanych robét budowlanych.

4. TRANSPORT
Ogolne zasady transportu podano w ST.00 pkt 6
Wszystkie rosliny powinny by¢ transportowane odpowiednio zabezpieczone w taki sposéb, aby nie pogorszy¢ ich jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposdb wynikajgcy

z dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przedmiotowymi przepisami i normami,

a w szczegoblnosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
zasadami sztuki budowlanej, warunkami przestrzegania przepiséw i zasad dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy
BHP

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do:

1). zachowania porzadku i segregacji odpaddéw powstatych na budowie oraz umieszczenia ich

w kontenerach dostarczonych przez Zamawiajacego,

2). strzezenia wtasnego oraz powierzonego mienia znajdujgcego sie na budowie,

3). w sposdb szczegdlny zobowiazuje sie do zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy.
Zamawiajacy hie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy do dnia odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazac teren po wykonaniu zadania uporzadkowany i posprzagtany w stanie nie gorszym
niz w momencie jego przejecia. To samo dotyczy wszystkich udostepnianych w trakcie budowy pomieszczen.
Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego (Kierownika Budowy)

o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenie koniecznosci ich
wykonania; informowania o terminie odbioru robét zanikajgcych.

- Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z technologig stosowang przez przedsiebiorstwa

zieleni i robdt ogrodniczych;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé

z Dokumentacja Projektows;

- Odbidr tymczasowy winien by¢ przeprowadzony po zgtoszeniu przez wykonawce

wykonania prac.

- Ostateczny odbidér prac moze nastgpic po uptywie 1 roku od terminu wykonania robét - po

petnym sezonie wegetacyjnym;

- Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé dokumentacje po wykonawczg w zakresie obsadzen.

5.2. Wykonanie nasadzen

Teren winien byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyréwnany.

Lokalizacje poszczegdlnych gatunkdw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roslin przypadajgcy na pdzng jesien

lub wczesng wiosne. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle wtedy okres na

ukorzenienie jest dtuzszy niz wiosna.

Podczas sadzenia wszelkich roslin nalezy przestrzegac zasade jak najkrétszego okresu

przetrzymywania sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia.

W sytuacjach niemoznosci szybkiego posadzenia roslin na miejsce przeznaczenia nalezy je

odpowiednio przechowywac, aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bgdz
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przemrozenia.

Sadzenie roslin uprawianych w pojemnikach

Sposdb sadzenia zalecany krzewdw. Rosliny produkowane w ten sposéb majg najwiekszg szanse przyjecia sie na
nowym miejscu. Nie stwarzajg problemdw z przechowywaniem przed posadzeniem, nalezy jedynie uwazac by podtoze
w pojemniku nie przeschto. Ponadto takie rosliny mozna sadzi¢ przez caty rok, poza czasem, gdy gleba jest zamarznieta.
Rosliny w pojemnikach sadzimy tak gteboko, aby cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie. Bardzo wazne jest
podlanie roslin po posadzeniu. W tym celu nalezy przy sadzeniu uformowac mise, ktdra umozliwi gromadzenie sie
wody wokot roslin i nie pozwoli na jej sptywanie. Po podlaniu rodlin gleba zwykle jeszcze osiada i nalezy jg uzupetnic.
5.3. Prace pielegnacyjne

Pielegnowanie zatozonej zieleni polega na:

- podlewaniu, czestotliwos¢ nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych,

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewodw,

- odchwaszczaniu ziemi,

- nawozeniu (czestotliwos¢ i dawka, w zaleznosci od rodzaju nawozu. Rosliny posadzone

jesienig, nawozimy wiosng dopiero po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny

sadzone wiosng powinny dosta¢ niewielkg dawke nawozu dopiero po 2 miesigcach od

posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od 0,02 kg (dla krzewéw) pod jedng sadzonke,

- kontrolowaniu zdrowotnosci roslin (zapobieganie oraz zwalczanie choréb i szkodnikow

srodkami ochrony roslin),

- wymianie uschnietych krzewéw,

- ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposdb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego

pokroju,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne

i formujace),

- leczeniu uszkodzen.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca oraz podwykonawcy zobowigzani sg wyznaczy¢ do kierowania pracami osobe posiadajgcg uprawnienia
wymagane przepisami prawa, zapewnienie nadzoru technicznego

nad realizowanymi robotami, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

- wielkos¢ dotéw,

- zaprawienia ich ziemig urodzajng,

- zgodnos¢ realizacji obsadzania z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, systemu korzeniowego, pokroju, wieku zgodny jest z norma,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

- zasilanie nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robét sg szt. (sztuki nasadzonych roslin).

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowsg i ST, w jednostkach ustalonych w niniejszej ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InSyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg roboty zakoriczone w catosci, rowniez te nie obejmujgce catosci zlecenia.

W odbiorze robét uczestniczy Zamawiajgcy i Wykonawca. Odbidr robét nastepuje na wniosek Wykonawcy po
zawiadomieniu Zamawiajacego (forma powiadomienia: email, listownie, lub fax).

Zamawiajacy potwierdzi odbidr w ciggu 3 dni roboczych.

W odbiorze koricowym uczestniczy Zamawiajacy i Wykonawca. Gotowos$¢ do odbioru koricowego zgtasza Wykonawca,
przedktadajac skompletowane i uporzagdkowane wymagane przepisami dokumenty, opatrzone stwierdzeniem, ze
dotyczg one przedmiotu niniejszej umowy.
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Zamawiajacy najpdzniej w ciggu 7 dni od otrzymania zawiadomienia przystgpi i dokona czynnosci odbiorowych, ktére
nie moga trwac dfuzej niz 3 dni robocze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena nasadzenia krzewdw obejmuje:

- zakup i transport materiatdw na miejsce wykonania robét,
- wyznaczenie geodezyjne miejsc sadzenia,

- wykopanie i zaprawienie doféw,

- sadzenie krzewow

- pielegnacja w okresie gwarancyjnym,

- uporzadkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-G-98011 Torf rolniczy.

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

SST07 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - WYCINKA
DRZEW,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wycinka drzew i karczowaniem pni dla zadania wymienionego w pkt. 1.1. STOO

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
stosowanymi w budownictwie.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Jako$¢ urzadzen uzytych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, powinna odpowiada¢ wymogom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wycinki drzew i karczowania pni

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT
Ogolne zasady transportu podano w ST.00 pkt 6

Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozic transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposdb wynikajgcy

z dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przedmiotowymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami sztuki budowlanej,
warunkami przestrzegania przepisow i zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy BHP

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do:

1). zachowania porzadku i segregacji odpaddéw powstatych na budowie oraz umieszczenia ich

w kontenerach dostarczonych przez Zamawiajgcego,

2). strzezenia wtasnego oraz powierzonego mienia znajdujgcego sie na budowie,

3). w sposdb szczegdlny zobowigzuje sie do zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy.

Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy do dnia odbioru.

Wykonawca zobowiazuje sie przekaza¢ teren po wykonaniu zadania uporzgdkowany i posprzgtany w stanie nie gorszym
niz w momencie jego przejecia. To samo dotyczy wszystkich udostepnianych w trakcie budowy pomieszczen.
Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego (Kierownika Budowy)

o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenie koniecznosci ich
wykonania; informowania o terminie odbioru robét zanikajgcych.

- Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z technologig stosowang przez przedsiebiorstwa

zieleni i robot ogrodniczych;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé

z Dokumentacja Projektows;

- Odbidr tymczasowy winien by¢ przeprowadzony po zgtoszeniu przez wykonawce

wykonania prac.

- Ostateczny odbidr prac moze nastgpi¢ po uptywie 1 roku od terminu wykonania robét - po

petnym sezonie wegetacyjnym;

- Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje po wykonawczg w zakresie obsadzen.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni

Roboty zwiqzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujq wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie

pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna byc¢ uzyskana przez Zamawiajqgcego.

Roslinnos¢ istniejgca w terenie roboét, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez

Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

5.3Usuniecie drzew i pni

a) Pnie drzew znajdujace sie w pasie robdt ziemnych, powinny byé wykarczowane,..

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do

budowy nasypow i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
5.4Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé¢ zgodny z ustaleniami i wskazaniami
Inzyniera.

Dopuszcza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, a sposéb

wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny
byc¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca oraz podwykonawcy zobowigzani s wyznaczy¢ do kierowania pracami osobe posiadajaca uprawnienia
wymagane przepisami prawa, zapewnienie nadzoru technicznego

nad realizowanymi robotami, nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

6.1Kontrola robét przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakosSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania

korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w przepisach odrebnych i normach.

7. OBMIAR ROBOT
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7.10g6Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STOO.

7.2Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew i pni jest:
- dla drzew - sztuka,

- dla pni - sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg roboty zakoriczone w catosci, rowniez te nie obejmujgce catosci zlecenia.

W odbiorze robét uczestniczy Zamawiajgcy i Wykonawca. Odbidr robét nastepuje na wniosek Wykonawcy po
zawiadomieniu Zamawiajacego (forma powiadomienia: email, listownie, lub fax).

Zamawiajacy potwierdzi odbidér w ciggu 3 dni roboczych.

W odbiorze koricowym uczestniczy Zamawiajacy i Wykonawca. Gotowos$¢ do odbioru koricowego zgtasza Wykonawca,
przedktadajac skompletowane i uporzagdkowane wymagane przepisami dokumenty, opatrzone stwierdzeniem, ze
dotyczg one przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy najpdzniej w ciggu 7 dni od otrzymania zawiadomienia przystgpi i dokona czynnosci odbiorczych, ktére
nie mogg trwac dtuzej niz 3 dni robocze.

8.10gdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.

8.20dbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych

pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.10gdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.

9.2Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowacd na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:

- Wyciecie drzew i wykarczowanie pni,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng, wzglednie spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

- zasypanie dotéw wraz z dostarczeniem i zageszczeniem gruntu zasypowego,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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