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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO
DLA INWESTYCJI POD NAZWA ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKt ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W

BESTWINIE - czesé drogowa

DANE OGOLNE

Nazwa opracowania
Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu wokot Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie — czes¢ drogowa

Zamawiajacy
GMINA BESTWINA
43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111

Zakres opracowania
Opracowanie stanowi projekt budowlany i wykonawczy dla budowy drég, chodnikéw, dojazdéw i stanowisk
postojowych wchodzacych w zakres opracowania projektu.
Cel opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do prowadzenia prac budowlanych w terenie i jest czeScig opracowania
wielobranzowego.
Podstawa opracowania
= umowa z inwestorem;
uzgodnienia lokalizacyjne;
mapa wiasno$ciowa, mapa do celéw projektowych w formie elektronicznej oraz papierowej w skali 1:500;
uzgodnienia branzowe;
zapewnienia, warunki techniczne przytaczy;
obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP Warszawa 1997 r.;
dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego;
badania geologiczne;

LOKALIZACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie wiejskiej Bestwina, nalezacej do powiatu bielskiego
w wojewodztwie Slaskim. Obszar objety zakresem opracowania zlokalizowany jest u zbiegu ulic Szkolnej i
Krakowskiej z wjazdami od ul. Szkolne;j.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis terenu inwestyciji

Teren wokdt istniejacego budynku zaktadu opieki zdrowotnej sktada sie z zieleicdw z zielenig niska i wysokq oraz
ciagbw pieszo-jezdnych. Ciggi te wykonane sg z betonu asfaltowego, ktory w znacznej cze$ci nosi znamiona
zuzycia. Ciagi te sg nieregularne bez wyznaczonych miejsc postojowych. Ruch odbywa sie w sposdb
nieuporzadkowany bez segregacji ruchu pieszych od ruchu pojazdéw. Parkowanie pojazdéw réwniez odbywa sie w
sposdb nieuporzadkowany.

Istniejace uksztattowanie terenu — wysokoSci

Istniejacy uktad wysokosciowy na odcinku objetym opracowaniem wykazuje duze zréznicowanie.

Teren wokét budynku jest mocno pochylony w kierunku ul. Krakowskiej, a ponadto jest znacznie wyniesiony ponad
niwelete ul. Szkolnej co powoduije, ze istniejace zjazdy maja znaczne pochylenie podtuzne.

Istniejace uzbrojenie terenu
« sieC wodociggowa;
« kanalizacja deszczowa
« sieC energetyczna - podziemna i napowietrzna;
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« siec teletechniczna podziemna;;
* gazociag;

Istniejaca zielen
Zielen wystepujaca na obszarze objetym opracowaniem to:
- tereny zielone pokryte trawa;
» drzewa wysokie i 0zdobne;
Dokumentacja dotyczaca zieleni zostata ujeta w projekcie zagospodarowania.
Warunki gruntowo-wodne
Na potrzeby niniejszego zadania zostaty wykonane badania geotechniczne. Istniejace podioze gruntowe zostato
rozpoznane 5 otworami badawczymi o gtebokosci od 3,0+6,0 m pod poziomem terenu.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace grupy utworow :
I. Nasypy nie odpowiadaj ace wymogom budowlanym

[1. Czwartorzedowe utwory lessowe

Warstwa la - to spoisty nasyp nie odpowiadajacy wymogom budowlanym ziozony z gliny, cegty, korzeni, pytu, fupka
weglowego przepalonego i kamieni. Konsystencja nasypu jest twardoplastyczna. Warstwe la stwierdzono w rejonie
wszystkich otwordw z wyjatkiem otworu nr 1 na gtebokosci od powierzchni terenu (otw.nr 3, 4 i 5) do 0,04 m ppt
(otw.nr 2). Migzszo$¢ warstwy la wynosi od 0,8 m (otw.nr 3) do 1,3 m (ow.nr 4).

Warstwa Ib - to spoisty nasyp nie odpowiadajacy wymogom budowlanym ztozony z gliny,cegty, korzeni, gliny
pylastej i kamieni. Konsystencja nasypu jest plastyczna. Warstwe Ib stwierdzono w rejonie otworéw nr 1, 3 i 5 na
gtebokoéci od 0,1 m ppt (otw.nr 1) do 1,0 m ppt (otw.nr 5). Migzszos¢ warstwy Ib wynosi od 0,4 m (otw.nr 3) do 0,8 m
(otw.nr 1i5).

Z geotechnicznego punktu widzenia podioze rodzime jest stosunkowo noéne i mafo Scisliwe i stwarza dogodne
warunki do posadowienia projektowanych obiektéw. Teren przylegajacy do terenu planowanej inwestycji od strony
potnocnej zbudowany jest z nasypow w obrebie, ktorych usytuowane jest liczne uzbrojenie podziemne (wodociag,
sie¢ teletechniczna, gazociag, kanalizacja). Miejscami nasyp ten ma konsystencje plastyczna.

Z nasypu tego uformowana jest skarpa o wysokoSci okofo 2 m opadajgca do ulicy Krakowskiej. Z uwagi na
sgsiadujgcy obszar zruszanych mas ziemnych zwigzanych z prowadzonymi w tym terenie robotami budowlanymi
wiw instalacji, dla zabezpieczenia planowanej inwestycji w tym rejonie zaleca sie wykonanie muru oporowego
posadowionego w obrebie gruntow rodzimych. Na przedmiotowym terenie otworami do maksymalnej gtebokosci 6,0
m ppt nie stwierdzono wystepowania poziomu wodonosnego. Woda wystapita jedynie w postaci saczenia w rejonie
otworu nr 1 na gtebokosci 0,5 m ppt w obrebie nasypu.

STAN PROJEKTOWANY

Podtoze
Zgodnie z opracowang, dokumentacjg geotechniczng podtoze gruntowe zostato zaliczone do grupy nodnosci G2 a
wiec wymagajgcej wzmocnienia i doprowadzenia do grupy G1.

Rozwigzanie geometryczne
Jezdhnia: - zaprojektowano jezdnig z trzech stron budynku, oprécz strony potudniowej. Jezdnia posiada szeroko$c
5,5, 6,0 oraz 5,7 m. Dodatkowo zaprojektowano sko$na jezdnie wydzielonego parkingu o szeroko$ci 5,0 m.

Chodnik dla pieszych: Chodniki zostaly zaprojektowane wokot catego budynku oraz wzdtuz projekrowanych
parkingow. Chodniki posiadajg szeroko$¢ od 1,5 do 5,6 m.

Stanowiska postojowe: Zaprojektowano 44 prostopadte miejsca postojowe, w tym cztery miejsca dla osob
niepetnosprawnych o szerokosci 3,6 m. Pozostate miejsca posiadajq szerokos¢ 2,5 m. (jedno 3,3 m). Diugosc
stanowisk to 5,0 m z wyjatkiem miejsc od strony pétnocnej ktére majg dtugosc 4,5 m. Wszystkie wjazdy na miejsca
postojowe nalezy wyokragli¢ tukami o R=1,0 m. Wysoko$¢ kraweznikow w miejscu miejsc postojowych powinna
wynosi¢ 10 cm ponad nawierzchnie.

Zjazdy: Pozostaja bez zmian w stosunku do stanu obecnego.
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Rozwiazanie wysokosciowe

Niwelete projektowanych elementéw dobrano w taki sposéb aby w jak najwiekszym stopniu dopasowaé sie do
istniejacego uksztattowania terenu oraz pozioméw budynku przychodni. Spadki poprzeczne nie przekraczajg 2,0%
natomiast spadki podiuzne ksztattujq sie w przedziale od 1,0% + 6,0%. W rejonie zjazdéw od 8,8 do 13,5 %.
Chodnik dla pieszych posiada pochylenie poprzeczne w kierunku jezdni wynoszace 1,0%

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje projektowanej nawierzchni przyjeto w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie DZ. U. Nr
43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto przy zatozeniu obcigzenia ruchem jak dla stanowisk postojowych i jezdni
manewrowych, i grupe no$nosci podioza G2.

Ze wzgledu na gteboko$¢ przemarzania gruntu grubosé konstrukcji przeznaczonych dla ruchu
samochodowego wraz z ulepszonym podiozem winna wynosi¢ 45 cm dla podioza G2. Wszystkie
projektowane konstrukcje przewidziane dla ruchu samochodowego zapewniaja spetnienie tego warunku.

Parametry podtoza E2 = min 100 MPa i Is = min 1,03. Przed wykonaniem badan podioze gruntowe oraz
warstwe wzmacniajacg nalezy dogescic. Wykonane wykopy na czas trwania prac nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ przed naptywem wody.

W celu zapewnienia wlasciwych parametréw podioza gruntowego pod ukfadang konstrukcje drogowa
zaprojektowano jego wzmocnienie za pomocg betonu popiotowego Rm=2,5 MPa o grubosci 20 cm.

Projektowang jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem drogowym 15x30x100 utozonym na tawie betonowe;
z oporem z betonu C20/25, kraweznik nalezy zabudowa¢ w taki sposéb aby jego gorna krawedz wystawata na
wysokos¢ 10,0 cm ponad nawierzchnie jezdni. Na zjazdach, przy potaczeniu z nawierzchnig bitumiczng nalezy
zabudowa¢ kraweznik oporowy 15x22x100 utozony na fawie betonowej z betonu C20/25, kraweznik winien
wystawa¢ na wysokos$¢ 0,0 cm ponad nawierzchnig jezdni. Chodniki nalezy obramowaé obrzezem betonowych
8x30x100 utozonym na tawie betonowej z obustronnym oporem. Na przej$ciach dla pieszych nalezy zastosowaé
obnizenie kraweznika drogowego do 1,0 cm. Kolorystyke nawierzchni i rodzaj kostki betonowej nalezy przyjaé
zgodnie z planem zagospodarowania czesci architektonicznej.

Analiza geotechniczna wykazata konieczno$¢ wykonania muru oporowego wzdtuz pétnocnej krawedzi
parkingu w celu zapobiegniecia obsuwania si¢ gruntu nasypowego w kierunku ul. Krakowskiej pod wptywem
budowy nowych stanowisk postojowych i zwigzanych z tym obciazeniem budowlg i ruchem pojazddow.
Projekt tego muru zawarty jest w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Podczas wykonywania prac ziemnych wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed naptywem wody
opadowej, gdyz wystepujace w podtozu grunty spoiste moga zosta¢ zbytnio nawodnione i w efekcie straci¢
swoje wiasciwosci nosne.

Zaleca sie by prace ziemne byly prowadzone w okresie od maja do potowy wrzesnia w dni bez opadéw
atmosferycznych. Jezeli spetnienie tego zalecenia nie bedzie mozliwe wykonawca winien zabezpieczy¢
dostep do sprzetu umozliwiajacego usuwanie wody z wykopoéw (igtofiltry).

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej jezdni i parkingdw przewidziano jako powierzchniowe z odprowadzeniem woéd do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Poprzez wiasciwe uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych woda
deszczowa zostanie skierowana do wyksztatconych przy kraweznikach ciekdw i odprowadzona za pomocg wpustow
deszczowych do kanalizacji. Projekt kanalizacji deszczowej wraz z wpustami stanowi odrebne opracowanie.

Urzadzenia obce
Istniejaca infrastruktura podziemna kolidujgca z projektem jezdni i parkingdw zostanie przebudowana lub
zabezpieczona. Szczegotowe projekty zabezpieczen i przebuddw oraz budowy nowych odcinkéw zostaly ujete w
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opracowaniach branzowych.

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRAC N_ALE2Y BEZWZGLEDNIE WYKONAC
PRZEKOPY KONTROLNE W CELU USTALENIA DOKLADNEGO POLOZENIA UZBROJENIA TECHNICZNEGO.

4.7 Roboty ziemne.
Wielko$¢ robét ziemnych wynika z konieczno$ci wykonania koryta drogowego, na obliczong ilo$¢ urobku sktada sie
istniejaca konstrukcja jezdni z cze$cig podioza gruntowego.
Obliczenia wielko$ci robét ziemnych wykonano przy pomocy przekrojéw poprzecznych.

Wykopy - 839,27 m?
Nasypy - 111,76 m?
Wykorzystanie na miejscu - 111,76 m?

5. UWAGI OGOLNE

» CatoSC prac nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonastwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP;

»  Przed realizacjg prac nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami branzowymi a w szczegolno$ci z protokotem
ZUDP;

»  Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac;

« W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢é wykop wraz
z uzbrojeniem i powiadomi¢ inwestora i domniemanego uzytkownika lub wtasciciela sieci.

«  Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora sieci;

« Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetnic mape
zasadniczg w lokalnym osrodku geodezyjnym;

«  Wszelkie odkryte nieprawidtowo$ci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu nalezy zgtosic do firmy
DROCAD Sp. z 0.0. (autor opracowania) w celu ich usuniecia;

6. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

6.1Podstawa Opracowania

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajéw robo6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed zgtoszeniem robot
w organie nadzoru budowlanego.

6.2 Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia
W przedmiotowym zakresie planowanych robot znajdujq sie nastepujace, istniejace elementy zagospodarowania
terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:

. uzytkowane drogi;

. istniejaca sie¢ wodociggowa,

. istniejgca sieC gazowa;

. istniejace kable energetyczne i teletechniczne,

6.3 Zagrozenia mogace wystapic¢ w toku realizacji robé6t
Wykonywane roboty bedg mogty stwarzaé nastepujace zagrozenia:

. zagrozenia obsuniecia si¢ ziemi w catym zakresie wykonywanych prac prowadzonych na
gtebokos$ciach okoto 1,0m,

. niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwania istniejgcych kabli,

. niebezpieczenstwo wybuchem w przypadku uszkodzenia linii gazociggowej,

niebezpieczenstwo od ruchomych elementdw sprzetu mechanicznego, wykonujacego roboty ziemne -
w catym zakresie prowadzonych prac,

zagrozenie, ktore stwarzajg pojazdy poruszajace sie po jezdni,
. zagrozenie od maszyn i urzadzen do robét drogowych.
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6.4 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t

Teren robOt nalezy w sposéb wyrazny wygrodzi¢ przy pomocy odpowiednich tablic informacyjnych
i zakazu, tasm ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od miejsc ogdlnodostepnych dla oséb trzecich. Miejsca
kolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu zlokalizowaé nalezy przy wspdtudziale wiascicieli urzadzen
podziemnych oraz stuzb geodezyjnych.

6.5Instruktaze i szkolenie pracownikéw
Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikow w zakresie prowadzenia zmechanizowanych i
recznych robot ziemnych ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopow gtebokich, prowadzenia robdt w poblizu
uzbrojenia terenu oraz w obrebie drog komunikacyjnych,
przeprowadzonym przez specjaliste ds. bhp. Nastepnie z chwilg wejscia na teren budowy kazdy pracownikow
powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku w pracy w zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu w
,Z€szycie szkolen”.
Podstawowg tematyke szkoler opracowac nalezy w oparciu o nastepujace akty normatywne:

. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania -

PN-B 10736: 1999,
. Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN -7883602;

. Wytyczne BHP dla pracownikéw zatrudnionych w kanatach i przy robotach kanalizacyjnych -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U nr 96/93;

. Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. | — Budownictwo ogolne.

pkt. 3 Roboty ziemne,
. Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbidrkowych;
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych;
Stosownie do wyzej wymienionych przepiséw, kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w
przypadku wystapienia zagrozen, tzn.:

. wykonywania robét w wykopach;

. przebywania w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego (koparek, tadowarek itp.);
. rob6t w poblizu uzbrojenia energetycznego;

. robét w rejonie czynnych kanatach $ciekowych;

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w niebezpiecznej strefie,
powinni sie z niej wycofaé, powiadamiajac jednoczesnie dozor bezposredni o powstatej sytuacii, np.:

. obsuniecie si¢ ziemi w wykopie;
. uszkodzenie deskowania scian wykopu;
. uszkodzenie kabla energetycznego badz innego uzbrojenia terenu,

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik wyposazony bedzie w niezbedny sprzet ochrony osobistej, tj. kask
ochronny, rekawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku koniecznosci wejscia do czynnych
studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczenstwa. Prowadzenie rob6t powinno odbywac sie pod
bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy za$ dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢
przeprowadzane na podstawie szczegdtowych przepiséw.

6.6 Srodki organizacyijne i techniczne zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy wykonywane bedg na gtebokosci do 1,0m; zabezpieczenie w postaci Scianek azurowych wykonac¢
nalezy w miejscu, gdzie grunt jest mato stabilny. Montaz jak i demontaz deskowan powinien przebiega¢ pod
nadzorem odpowiedzialnych os6b wg rozwigzania projektowego.

Ruch pojazddw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu tzn. w
odlegtosci wiekszej od krawedzi wykopu niz gtebokos¢ wykopu, co wymaga wtasciwego ustawiania wygrodzen.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowac przy pomocy:
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. znakow ostrzegawczych,

. barierek i siatek;

. nocnego o$wietlenia koloru zottego;
. tasm ostrzegawczych.

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robdt nalezy wykorzystywac istniejace ulice. Szczeg6towq
organizacje ruchu na czas prowadzenia rob6t obejmuje osobny projekt.

Prace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementéw uzbrojenia podziemnego terenu nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem i wg wskazan ich wiascicieli.

Urobek wydobywany z wykopdw winien by¢ sktadowany, co najmniej w odlegtosci 1m poza klinem odtamu
gruntu.

6.7 Przechowywanie dokumentacji i dokumentdw budowy

Dokumentacje budowy (dziennik budowy) jak i dokumentacje wykonawczg oraz niezbedne uzgodnienia nalezy
przechowywac¢ w biurze budowy. W sposob chroniacy przed zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy
oraz jego wtasciwy stan techniczny odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

6.8 Pomieszczenia higieniczno - sanitarne
Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o odpowiedniej
powierzchni i standardzie okreslonym odrebnymi przepisami.

OPRACOWAL Mgr inz. Mariusz Stepniak
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