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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO 
DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W 
BESTWINIE - część drogowa 

1. DANE OGÓLNE 
1.1 Nazwa opracowania 

Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bestwinie – część drogowa 

1.2 Zamawiający 
 GMINA BESTWINA 

43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111 
1.3 Zakres opracowania 

Opracowanie stanowi projekt budowlany i wykonawczy dla budowy dróg, chodników, dojazdów i stanowisk 
postojowych wchodzących w zakres opracowania projektu. 

1.4 Cel opracowania 
Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do prowadzenia prac budowlanych w terenie i jest częścią opracowania 
wielobranżowego.  

1.5 Podstawa opracowania 
▪ umowa z inwestorem; 
▪ uzgodnienia lokalizacyjne; 
▪ mapa własnościowa, mapa do celów projektowych w formie elektronicznej oraz papierowej w skali 1:500; 
▪ uzgodnienia branżowe; 
▪ zapewnienia, warunki techniczne przyłączy; 
▪ obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa; 
▪ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430; 
▪ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP Warszawa 1997 r.; 
▪ dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego; 
▪ badania geologiczne; 

 

2. LOKALIZACJA 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie wiejskiej Bestwina, należącej do powiatu bielskiego  
w województwie Śląskim.  Obszar objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest u zbiegu ulic Szkolnej i 
Krakowskiej z wjazdami od ul. Szkolnej. 
 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Opis terenu inwestycji 
Teren wokół istniejącego budynku zakładu opieki zdrowotnej składa się z zieleńców z zielenią niska i wysoką oraz 
ciągów pieszo-jezdnych. Ciągi te wykonane są z betonu asfaltowego, który w znacznej części nosi znamiona 
zużycia. Ciągi te są nieregularne bez wyznaczonych miejsc postojowych. Ruch odbywa się w sposób 
nieuporządkowany bez segregacji ruchu pieszych od ruchu pojazdów. Parkowanie pojazdów również odbywa się w 
sposób nieuporządkowany.  
 

3.2 Istniejące ukształtowanie terenu – wysokości 
Istniejący układ wysokościowy na odcinku objętym opracowaniem wykazuje duże zróżnicowanie. 
Teren wokół budynku jest mocno pochylony w kierunku ul. Krakowskiej, a ponadto jest znacznie wyniesiony ponad 
niweletę ul. Szkolnej co powoduje, że istniejące zjazdy maja znaczne pochylenie podłużne. 
 

3.3 Istniejące uzbrojenie terenu 
• sieć wodociągowa;  
• kanalizacja deszczowa 
• sieć energetyczna - podziemna i napowietrzna; 
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• siec teletechniczna podziemna;; 
• gazociąg; 
 

3.4 Istniejąca zieleń 
Zieleń występująca na obszarze objętym opracowaniem to: 

• tereny zielone pokryte trawą; 
• drzewa wysokie i ozdobne; 

Dokumentacja dotycząca zieleni została ujęta w  projekcie zagospodarowania. 
3.5 Warunki gruntowo-wodne 

Na potrzeby niniejszego zadania zostały wykonane badania geotechniczne. Istniejące podłoże gruntowe zostało 
rozpoznane 5 otworami badawczymi o głębokości od 3,0÷6,0 m pod poziomem terenu. 
 
W podłożu dokumentowanego terenu wydzielono następujące grupy utworów : 

 I. Nasypy nie odpowiadające wymogom budowlanym 

 II. Czwartorzędowe utwory lessowe 

Warstwa Ia - to spoisty nasyp nie odpowiadający wymogom budowlanym złożony z gliny, cegły, korzeni, pyłu, łupka 
węglowego przepalonego i kamieni. Konsystencja nasypu jest twardoplastyczna. Warstwę Ia stwierdzono w rejonie 
wszystkich otworów z wyjątkiem otworu nr 1 na głębokości od powierzchni terenu (otw.nr 3, 4 i 5) do 0,04 m ppt 
(otw.nr 2). Miąższość warstwy Ia wynosi od 0,8 m (otw.nr 3) do 1,3 m (ow.nr 4). 
Warstwa Ib - to spoisty nasyp nie odpowiadający wymogom budowlanym złożony z gliny,cegły, korzeni, gliny 
pylastej i kamieni. Konsystencja nasypu jest plastyczna. Warstwę Ib stwierdzono w rejonie otworów nr 1, 3 i 5 na 
głębokości od 0,1 m ppt (otw.nr 1) do 1,0 m ppt (otw.nr 5). Miąższość warstwy Ib wynosi od 0,4 m (otw.nr 3) do 0,8 m 
(otw.nr 1 i 5). 
Z geotechnicznego punktu widzenia podłoże rodzime jest stosunkowo nośne i mało ściśliwe i stwarza dogodne 
warunki do posadowienia projektowanych obiektów. Teren przylegający do terenu planowanej inwestycji od strony 
północnej zbudowany jest z nasypów w obrębie, których usytuowane jest liczne uzbrojenie podziemne (wodociąg, 
sieć teletechniczna, gazociąg, kanalizacja). Miejscami nasyp ten ma konsystencję plastyczną. 
Z nasypu tego uformowana jest skarpa o wysokości około 2 m opadająca do ulicy Krakowskiej. Z uwagi na 
sąsiadujący obszar zruszanych mas ziemnych związanych z prowadzonymi w tym terenie robotami budowlanymi 
w/w instalacji, dla zabezpieczenia planowanej inwestycji w tym rejonie zaleca się wykonanie muru oporowego 
posadowionego w obrębie gruntów rodzimych. Na przedmiotowym terenie otworami do maksymalnej głębokości 6,0 
m ppt nie stwierdzono występowania poziomu wodonośnego. Woda wystąpiła jedynie w postaci sączenia w rejonie 
otworu nr 1 na głębokości 0,5 m ppt w obrębie nasypu. 
 

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1 Podłoże 
Zgodnie z opracowaną dokumentacją geotechniczną podłoże gruntowe zostało zaliczone do grupy nośności G2  a 
wiec wymagającej wzmocnienia i doprowadzenia do grupy G1. 
 

4.2 Rozwiązanie geometryczne 
Jezdnia: - zaprojektowano jezdnię z trzech stron budynku, oprócz strony południowej. Jezdnia posiada szerokośc 
5,5, 6,0 oraz 5,7 m. Dodatkowo zaprojektowano skośna jezdnię wydzielonego parkingu o szerokości 5,0 m.  

Chodnik dla pieszych: Chodniki zostały zaprojektowane wokół całego budynku oraz wzdłuz projekrowanych 
parkingów. Chodniki posiadają szerokość od 1,5 do 5,6 m.  

Stanowiska postojowe: Zaprojektowano 44 prostopadłe miejsca postojowe, w tym cztery miejsca dla osób 
niepełnosprawnych o szerokości 3,6 m. Pozostałe miejsca posiadają szerokość 2,5 m. (jedno 3,3 m). Długość 
stanowisk to 5,0 m z wyjątkiem miejsc od strony północnej które mają długość 4,5 m. Wszystkie wjazdy na miejsca 
postojowe należy wyokrąglić łukami o R=1,0 m. Wysokość krawężników w miejscu miejsc postojowych powinna 
wynosić 10 cm ponad nawierzchnię. 

Zjazdy: Pozostają bez zmian w stosunku do stanu obecnego. 
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4.3 Rozwiązanie wysokościowe 
Niweletę projektowanych elementów dobrano w taki sposób aby w jak największym stopniu dopasować się do 
istniejącego ukształtowania terenu oraz poziomów budynku przychodni. Spadki poprzeczne nie przekraczają 2,0% 
natomiast spadki podłużne kształtują się w przedziale od 1,0% ÷ 6,0%. W rejonie zjazdów od  8,8 do 13,5 %. 
Chodnik dla pieszych posiada pochylenie poprzeczne w kierunku jezdni wynoszące 1,0%  

4.4 Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcję projektowanej nawierzchni przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie DZ. U. Nr 
43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r.  

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjęto przy założeniu obciążenia ruchem jak dla stanowisk postojowych i jezdni 
manewrowych, i grupę nośności podłoża G2.  

 

Ze względu na głębokość przemarzania gruntu grubość konstrukcji przeznaczonych dla ruchu 
samochodowego wraz z ulepszonym podłożem winna wynosić 45 cm dla podłoża G2. Wszystkie 
projektowane konstrukcje przewidziane dla ruchu samochodowego zapewniają spełnienie tego warunku. 

Parametry podłoża E2 = min 100 MPa i Is = min 1,03. Przed wykonaniem badań podłoże gruntowe oraz 
warstwę wzmacniającą należy dogęścić. Wykonane wykopy na czas trwania prac należy bezwzględnie 
zabezpieczyć przed napływem wody. 

W celu zapewnienia właściwych parametrów podłoża gruntowego pod układaną konstrukcje drogową 
zaprojektowano jego wzmocnienie za pomocą betonu popiołowego Rm=2,5 MPa o grubości 20 cm. 

Projektowaną jezdnię należy ograniczyć krawężnikiem drogowym 15x30x100 ułożonym na ławie betonowej  
z oporem z betonu C20/25, krawężnik należy zabudować w taki sposób aby jego górna krawędź wystawała na 
wysokość 10,0 cm ponad nawierzchnię jezdni. Na zjazdach, przy połączeniu z nawierzchnią bitumiczną należy 
zabudować krawężnik oporowy 15x22x100 ułożony na ławie betonowej z betonu C20/25, krawężnik winien 
wystawać na wysokość 0,0 cm ponad nawierzchnię jezdni. Chodniki należy obramować obrzeżem betonowych 
8x30x100 ułożonym na ławie betonowej z obustronnym oporem. Na przejściach dla pieszych należy zastosować 
obniżenie krawężnika drogowego do 1,0 cm. Kolorystykę nawierzchni i rodzaj kostki betonowej należy przyjąć 
zgodnie z planem zagospodarowania części architektonicznej. 

Analiza geotechniczna wykazała konieczność wykonania muru oporowego wzdłuż północnej krawędzi 
parkingu w celu zapobiegnięcia obsuwania się gruntu nasypowego w kierunku ul. Krakowskiej pod wpływem 
budowy nowych stanowisk postojowych i związanych z tym obciążeniem budowlą i ruchem pojazdów. 
Projekt tego muru zawarty jest w części konstrukcyjnej opracowania. 

 
Podczas wykonywania prac ziemnych wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć przed napływem wody 
opadowej, gdyż występujące w podłożu grunty spoiste mogą zostać zbytnio nawodnione i w efekcie stracić 
swoje właściwości nośne.  

 
Zaleca się by prace ziemne były prowadzone w okresie od maja do połowy września w dni bez opadów 
atmosferycznych. Jeżeli spełnienie tego zalecenia nie będzie możliwe wykonawca winien zabezpieczyć 
dostęp do sprzętu umożliwiającego usuwanie wody z wykopów (igłofiltry). 

 
 

4.5 Odwodnienie 
Odwodnienie projektowanej jezdni i parkingów przewidziano jako powierzchniowe z odprowadzeniem wód do 
projektowanej kanalizacji deszczowej. Poprzez właściwe ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych woda 
deszczowa zostanie skierowana do wykształconych przy krawężnikach cieków i odprowadzona za pomocą wpustów  
deszczowych do kanalizacji. Projekt kanalizacji deszczowej wraz z wpustami stanowi odrębne opracowanie. 

4.6 Urządzenia obce 
Istniejąca infrastruktura podziemna kolidująca z projektem jezdni i parkingów zostanie przebudowana lub 
zabezpieczona. Szczegółowe projekty zabezpieczeń i przebudów oraz budowy nowych odcinków zostały ujęte w 
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opracowaniach branżowych. 
 
UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAC NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ 
PRZEKOPY KONTROLNE W CELU USTALENIA DOKŁADNEGO POŁOŻENIA UZBROJENIA TECHNICZNEGO. 

 
4.7  Roboty ziemne. 

Wielkość robót ziemnych wynika z konieczności wykonania koryta drogowego, na obliczoną ilość urobku składa się 
istniejąca konstrukcja jezdni z częścią podłoża gruntowego. 
Obliczenia wielkości robót ziemnych wykonano przy pomocy przekrojów poprzecznych. 
 Wykopy     -  839,27 m³ 
 Nasypy    - 111,76  m³ 
 Wykorzystanie na miejscu  - 111,76 m³ 
 

5. UWAGI OGÓLNE 
• Całość prac należy realizować zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi 

Wykonastwa  i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP; 
• Przed realizacją prac należy zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi a w szczególności z protokołem 

ZUDP; 
• Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem prac; 
• W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć wykop wraz  

z uzbrojeniem i powiadomić inwestora i domniemanego użytkownika lub właściciela sieci. 
• Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora sieci; 
• Po zakończonych pracach należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupełnić mapę 

zasadniczą w lokalnym ośrodku geodezyjnym; 
• Wszelkie odkryte nieprawidłowości lub błędy projektowe w niniejszym opracowaniu należy zgłosić do firmy 

DROCAD Sp. z o.o. (autor opracowania) w celu ich usunięcia; 
 

6. INFORMACJA O PLANIE BIOZ 
6.1 Podstawa Opracowania 
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed zgłoszeniem robót 
w organie nadzoru budowlanego. 

6.2  Istniejące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia 
W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące elementy zagospodarowania 
terenu mogące stwarzać zagrożenia: 

• użytkowane drogi; 
• istniejąca sieć wodociągowa, 
• istniejąca sieć gazowa; 
• istniejące kable energetyczne i teletechniczne, 

 

6.3  Zagrożenia mogące wystąpić w toku realizacji robót 
Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 

• zagrożenia obsunięcia się ziemi w całym zakresie wykonywanych prac prowadzonych na 
głębokościach około 1,0m, 

• niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku zerwania istniejących kabli, 
• niebezpieczeństwo wybuchem w przypadku uszkodzenia linii gazociągowej,  
• niebezpieczeństwo od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego, wykonującego roboty ziemne - 

w całym zakresie prowadzonych prac, 
• zagrożenie, które stwarzają pojazdy poruszające się po jezdni, 
• zagrożenie od maszyn i urządzeń do robót drogowych. 
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6.4  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 
Teren robót należy w sposób wyraźny wygrodzić przy pomocy odpowiednich tablic informacyjnych        
i zakazu, taśm ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od miejsc ogólnodostępnych dla osób trzecich. Miejsca 
kolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu zlokalizować należy przy współudziale właścicieli urządzeń 
podziemnych oraz służb geodezyjnych.  

6.5 Instruktaże i szkolenie pracowników 
Realizację zadania należy poprzedzić szkoleniem pracowników w zakresie prowadzenia zmechanizowanych i 
ręcznych robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wykopów głębokich, prowadzenia robót w pobliżu 
uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg komunikacyjnych,  
przeprowadzonym przez specjalistę ds. bhp. Następnie z chwilą wejścia na teren budowy każdy  pracowników 
powinien zostać przeszkolony na stanowisku w pracy w zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu w 
„zeszycie szkoleń”. 
Podstawową tematykę szkoleń opracować należy w oparciu o następujące akty normatywne: 

• Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania - 
PN-B 10736: 1999; 

• Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN -7883602; 
• Wytyczne BHP dla pracowników zatrudnionych w kanałach i przy robotach kanalizacyjnych - 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U nr 96/93; 
• Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I – Budownictwo ogólne. 

pkt. 3 Roboty ziemne, 
• Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano 

montażowych i rozbiórkowych; 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; 
Stosownie do wyżej wymienionych przepisów, każdy zatrudniony powinien znać zasady postępowania w 
przypadku wystąpienia zagrożeń, tzn.: 

• wykonywania robót w wykopach; 
• przebywania w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego (koparek, ładowarek itp.); 
• robót w pobliżu uzbrojenia energetycznego; 
• robót w rejonie czynnych kanałach ściekowych; 

W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający w niebezpiecznej strefie, 
powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór bezpośredni o powstałej sytuacji, np.: 

• obsunięcie się ziemi w wykopie; 
• uszkodzenie deskowania ścian wykopu; 
• uszkodzenie kabla energetycznego bądź innego uzbrojenia terenu, 

Na terenie prowadzenia prac każdy pracownik wyposażony będzie w niezbędny sprzęt ochrony osobistej, tj. kask 
ochronny, rękawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku konieczności wejścia do czynnych 
studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczeństwa. Prowadzenie robót powinno odbywać się pod 
bezpośrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy zaś dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno być 
przeprowadzane na podstawie szczegółowych przepisów. 

6.6  Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające zagrożeniom 
Wykopy wykonywane będą na głębokości do 1,0m; zabezpieczenie w postaci ścianek ażurowych wykonać 
należy w miejscu, gdzie grunt jest mało stabilny. Montaż jak i demontaż deskowań powinien przebiegać pod 
nadzorem odpowiedzialnych osób wg rozwiązania projektowego. 

Ruch pojazdów w pobliżu prowadzonych robót ziemnych powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu tzn. w 
odległości większej od krawędzi wykopu niż głębokość wykopu, co wymaga właściwego ustawiania wygrodzeń. 

Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:  
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• znaków ostrzegawczych, 
• barierek i siatek; 
• nocnego oświetlenia koloru żółtego; 
• taśm ostrzegawczych. 

Dla celów komunikacyjnych na czas prowadzenia robót należy wykorzystywać istniejące ulice. Szczegółową 
organizację ruchu na czas prowadzenia robót obejmuje osobny projekt. 

Prace wykonywane w obrębie występowania oznaczonych elementów uzbrojenia podziemnego terenu należy 
wykonywać pod nadzorem i wg wskazań ich właścicieli. 

Urobek wydobywany z wykopów winien być składowany, co najmniej w odległości 1m poza klinem odłamu 
gruntu. 

6.7  Przechowywanie dokumentacji i dokumentów budowy 
Dokumentację budowy (dziennik budowy) jak i dokumentację wykonawczą oraz niezbędne uzgodnienia należy 
przechowywać w biurze budowy. W sposób chroniący przed zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy 
oraz jego właściwy stan techniczny odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 

6.8  Pomieszczenia higieniczno - sanitarne 
Pracownikom na budowie należy zapewnić dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych o odpowiedniej 
powierzchni i standardzie określonym odrębnymi przepisami.  

 

OPRACOWAŁ Mgr inż.  Mariusz Stępniak  

 


