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3.  SPIS RYSUNKOW.

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
KD 01 PLAN ZAGOSPODAROWANIATERENU 1:500
KD 02 PROFIL PODLUZNY 1:100/200
KD 03 PROFIL PODLUZNY 1:100/200
KD 04 SZCZEGOL STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ -
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4. OPIS TECHNICZNY.

4.1. Podstawa opracowania projektu.

Formalng podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora GMINA BESTWINA ul.
Krakowska 111 ; 43-512 Bestwina.

4.2. Przedmiot, zakres i forma projektu.

Projektowane Zagospodarowanie Terenu wokét Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki zZdrowotnej w Bestwienie przy ul. Krakowskiej 111 obejmuje przebudowe istniejacego
uktadu komunikacyjnego oraz uktadu odprowadzenia wod deszczowych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Budowlano-Wykonawczy kanalizacji
deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowe z powierzchni dachow , drég i parkingdw do
lokalnej sieci kanalizacji deszczowej.

4.3. Dane wyjsciowe do opracowania projektu.

. Mapa wiasnosciowa, mapa do celéw projektowych w formie elektronicznej i papierowej w
skali 1:500

Uzgodnienia lokalizacyjne

Badania geologiczne.

Wizje lokalne z dokumentacjg fotograficzng stanu istniejacego.

Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych

Wypisy z rejestru gruntow.

Projekt Budowlano-Wykonawczy zagospodarowania Terenu czes¢ architektoniczna oraz
drogowa.

Obowigzujgce przepisy prawa budowlanego oraz Polskie Normy.

. Uzgodnienia z Inwestorem.

4.4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren wokot Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Bestwienie przy
ul. Krakowskiej 111 zalicza sie do terenéw rekreacyjnych, jest on zabudowany budynkami oraz
obiektami infrastruktury technicznej (parkingi, ciagi pieszo-jezdne).
Komunikacja w obrebie zaktadu zapewniona jest poprzez uktad wewnetrznych drég o nawierzchni
asfaltowe]. Wody deszczowe z powierzchni dachu odprowadzane sg systemem rynnowy, rurami
spustowymi do lokalnej kanalizacji deszczowe;.

Z uwagi na brak inwentaryzacji istniejgcej kanalizacji oraz niezadawalajacy jej stan
techniczny projekt przewiduje wykonanie nowego systemu kanalizacyjnego zbierajacego wody
deszczowe z istniejgcych powierzchni dachowych oraz projektowanych drég i parkingow.

Projekt nie przewiduje wymiany istniejgcego uktadu rynien oraz rur spustowych.
Przez teren objety opracowaniem przebiegaja nastepujace sieci:

« wodociggowa,;

« kanalizacji deszczowej i sanitarnej

« sie¢ energetyczna - podziemna i napowietrzna;

« siec teletechniczna podziemna;;

« gazowa;
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4.5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Bestwina, powiat bielski, wojewodztwo
Slaskie u zbiegu ulic Szkolnej i Krakowskiej.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano na nastepujacych dziatkach: 42/5; 42/6; 42/7; 42/8; 42/9

i 2395.

Projektowane drogi i miejsca postojowe na terenie przylegtym do Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie przy ul. Krakowskiej 111 odwadniane beda przez
projektowany ukfad kanalizacji odprowadzajgcej wody deszczowe do sieci kanalizacyjnej
usytuowanej w ulicy Krakowskiej.

Stosowne zapewnienie odbioru sciekow dotgczono do opracowania projektowego.

Od miejsca wilaczenia (punkt Do) projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej przebiegaé
bedzie w kierunku potudniowym.

W odlegtosci 7,0 m od miejsca wilaczenia zaprojektowano separator substancji
ropopochodnych z osadnikiem i filtrem fluoroscencyjnym (Sep) .

Na wysokosci wjazdu na parking (studzienka D2) sie¢ kanalizacji deszczowej rozdziela sie
na dwa odgatezienia w celu odbioru wod deszczowych z rur spustowych, jezdni i parkingow
usytuowanych po obu stronach budynku Opieki Zdrowotnej.

Od studni D3 oraz D8 sie¢ kanalizacyjna prowadzona jest w kierunku potudniowym

Teren jest wpisany do rejestru zabytkéw i podlega ochronie konserwatorskie w zakresie zieleni.
Obszar opracowania, na ktérym zostanie zlokalizowana sie¢ z przytagczami kanalizacji deszczowej
nie znajduje sie w terenie objetym wptywem eksploatacji gorniczej

Teren w obrebie planowanego przedsiewziecia po jego zakonczeniu zostanie zachowany i
przywrécony, a ewentualne nie uzytkowane obiekty podziemne, ktdre kolidowatyby z planowanym
zagospodarowaniem, zostang rozebrane i usuniete.

4.6. Realizacja sieci kanalizacji deszczowe;.

Budowe sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

o Wytyczy¢ w terenie lokalizacje projektowanych studzienek kanalizacyjnych z
okresleniem rzednych wysokosciowych. Lokalizacje studzienek trwale oznaczy¢ w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

o Wykonaé¢ wykop w miejscu wigczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej (Do) z
zabudowg studni.

e Wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowej ciggéw gtéwnych ( bez odgatezien). W
miejscach zblizenia lub skrzyzowania projektowanego rurociggu z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy przeprowadzi¢ recznie.

e Po wykonaniu ciggéw gtdwnych DO-D6 i D2-D11 oraz sprawdzeniu szczelnosCi
przystgpi¢ do podtgczenia istniejacych rur spustowych oraz utozenia projektowanych
wpustow deszczowych.

o Wykonaé prébe szczelnosci pozostatych odcinkéw kanalizacyjnych.

e Sporzadzic inwentaryzaje geodezyjng

e Przekazac sie¢ kanalizacji deszczowej do eksploatacji

Podstawowe parametry techniczne sieci kanalizacji deszczowej:

e Srednica rurociagu - 160 - 250 mm
e Rodzaj rur - PVC kielichowe SN 8
e taczna dtugosc sieci z przytgczami - 276,8 m
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e Glebokos¢ posadowienia rurociggu 1,0-30m

¢ Rodzaje studzienek kanalizacyjnych:

- betonowe prefabrykowane srednicy 1000 mm z pierscieniem odcigzajgcym ptyta

pokrywowg i wtazem typu ciezkiego.

- betonowe prefabrykowane srednicy 1000 mm z ptytg pokrywowg i wkazem typu
lekkiego.

- betonowe wpusty deszczowe prefabrykowane srednicy 500 mm z osadnikiem,
pierscieniem odcigzajagcym, przykrywa betonowa i zeliwng kratg wpustu.

4.7. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z warunkami technicznymi wg PNB-
1073 oraz PN-EN 1610, PN-EN 1046.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie wykonywac wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem
rurociggow.
Unikanie zbyt dtugich odcinkdéw otwartych wykopow pozwoli na:

e Ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie, koniecznosci odwadniania lub szalowania
wykopdw.
Zminimalizowanie mozliwosci zalania
Zredukowanie wyptukiwania gruntu z dna wykopu wodg gruntowg
Unikniecie przemarzania dna wykopu i materiatu zasypu.

e Zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdéw i sprzetu.
Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zapewniona poprzez zabezpieczenie wykopu, oszalowanie
$cian wykopu, utrzymywanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac¢ bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz 1 m,
lecz nie wiekszej niz 1,5 m, jesli pozwalajg warunki geologiczne.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonania wykopu
(mechanicznie i recznie ) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywac
recznie.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Usuwanie zabezpieczenia wykopu powinno odbywac sie w taki sposob, aby nie spowodowato
przesuniecia ani uszkodzenia przewodu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany obok wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz
0,5 m od brzegu wykopu lub wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zaleca sie, aby blisko$¢ i
wysokos¢ odktadanego gruntu nie prowadzity do zagrozenia stabilnosci wykopu. Czasowe miejsce
sktadowania gruntu nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Zaleca sie, aby materiat gruntowy dna wykopu nie byt naruszony. Je$li materiat ten zostat
naruszony, jego naturalna nosnos¢ powinna by¢ przywrdcona.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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W gruntach kamienistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,15 do 0,20 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna, celem wykonania podsypki piaskowej.

W warunkach przemarzania gruntu moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna wykopu w taki

sposob, aby pod kinetg, przewodem i wokot przewodu nie pozostawaty zamarzniete warstwy
gruntu.

Zaleca sie, aby podczas prac montazowych wykop byt odwodniony (odprowadzona np. woda
deszczowa, woda gruntowa, woda zrddlana). Sposoby odwadniania nie powinny oddziatywac
negatywnie na podsypke i przewody.

Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas odwadniania, tak aby nie nastepowato wynoszenie
drobnych frakcji gruntu.

Nalezy rozwazy¢ wptyw odwodnienia na ruch wod gruntowych i stabilno$¢ otaczajgcego terenu.

Aby odwodnienie byto petne, wszystkie tymczasowe przewody odwodnieniowe powinny byé
odpowiednio uszczelnione.

W sytuacji, gdy noénosé dna wykopu jest niewystarczajgca do uzyskania stabilnego podtoza
konieczne jest przygotowanie specjalnych konstrukcji. Taka sytuacja moze wystepowaé w gruntach
niestabilnych, np. torf, kurzawka. Przyktady mozliwych rozwigzan w tym zakresie mogg
obejmowac: wymiane gruntu na inne materiaty gruntowe, np. piasek, zwir, materiaty hydraulicznie
zwigzane (grunt stabilizowany cementem, beton lekki) zostang podane w trakcie realizacji w
ramach nadzoru autorskiego.

W miejscach ktérych niezbedne jest odkrycie istniejacych rurociggéw roboty ziemne prowadzic¢
niezwykle ostroznie z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia rur i studzienek kanalizacyjnych.
Przed zasypaniem przytgcza sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przygotowanie podtoza

Materiaty gruntowe uzyte w strefie utozenia powinny zapewniac statg stabilizacje i nosnos¢
studzienki oraz przewoddéw zasypanych w gruncie. Materiaty gruntowe nie powinny oddziatywaé
niszczaco na studzienke, przewody lub wode gruntowa.

Materiaty te mogg by¢ albo gruntem rodzimym, jesli jest odpowiedni, albo materiatami
dostarczonymi spoza wykopu. Zaleca sie, aby materiaty uzyte na podsypke nie zawieraty czastek
powyzej 22 mm.

Mozna wykorzystaé powtdrnie grunt rodzimy, jezeli spetnia nastepujace wymogi:

o mozliwos¢ zageszczenia,

e nie zawiera materiatbw mogacych uszkodzi¢ studzienke oraz przewody (np. czastki o
wymiarach powyzej dopuszczalnych, korzenie drzew, sSmieci, materiaty organiczne, grunty
zbrylone >75 mm, $nieg i 16d).

W gruntach suchych piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podtozem do utozenia rur
kanalizacyjnych powinien by¢ grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac zageszczone podtoze
z piasku o grubosci od 15 do 20 cm.

4.8. Montaz rurociggow.

Przed wykonywaniem robdét nalezy zapoznaé sie z szczegotowymi warunkami uktadania
przewoddw kanalizacyjnych wydanymi przed producenta.
Rury kanalizacyjne uktada¢ zgodnie z profilem podtuznym, zachowujac spadki i zagtebienie. Na
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profilu podano rzedne terenu istniejacego, projektowanego, dna, zagtebienie, dtugosci, spadki i
materiat.

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
projektem.

Ukfadanie odcinka przewodu moze odbywac sie na wczesniej przygotowanym podtozu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu , nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé
uszkodzen i zabrudzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamkniec.

Rury nalezy uktada¢ rozpoczynajac od wylotu kierujgc kielichy ku goérze na warstwie podsypKi
piaskowej. Przewdd po ufozeniu powinien Scisle przylega¢ do przygotowanego podioza
piaskowego na catej swej dtugosci.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kohce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Kanalizacje deszczowg wykonac z rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN8) o srednicy 0,16-0,25 m firmy
WAVIN lub réwnowazne. Potgczenia kielichowe powyzszych rur uszczelniane sg uszczelkg
gumowag wargowa.

Szczegotowe warunki uktadania przewodow kanalizacyjnych wg instrukcji producenta.
Poszczegodlne utozone rury powinny by¢é unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potoZzenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.

Ztacza pozostawi¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Przebieg przytacza pokazano na planie sytuacyjnym, a spadki i zagtebienie na profilu podtuznym.
Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30°C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac
pofaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 °C.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace wykonywac ze szczegodlng
ostroznoscia, zabezpieczajac je przed uszkodzeniem.

Po utozeniu rur, wykonaniu studzienek i sprawdzeniu szczelno$ci mozna przystgpi¢ do
zasypywania.

Na wiaczeniu istniejgcych rur spustowych do kanalizacji deszczowej zabudowaé wpusty
deszczowe z tworzywa sztucznego DN100, z odptywem pionowym i osadnikiem firmy KESSEL nr
kat. 67940 lub rownowazne.

4.9. Wpykonanie studzienek kanalizacyjnych i wpustow deszczowych.

Projekt przewiduje wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych prefabrykowanych
betonowych firmy KAPRIN typu PERFECT lub rownowaznych skfadajacych sie z:

- z kinety typu PERFECT $rednicy 1000

- kregow srednicy 1000 mm uszczelnianych uszczelkg gumowg systemowg

- pokrywy zelbetowej z otworem wtazowym

- pierscienia zelbetowego odcigzajgcego

- wlazu zeliwnego typu ciezkiego D400 lub lekkiego B125

Powyzsze studzienki prefabrykowane sg w zaktadzie produkcyjnym (na indywidualne zamdwienie)
i przewozone na plac budowy celem montazu.

Rodzaj kinety ( Srednice, kat) oraz wysokosc¢ studzienki nalezy przyja¢ z profilu sieci
kanalizacyjnej.

Kinete nalezy posadowi¢ na 15 cm (min. 10 cm) doktadnie wypoziomowanej stabilnej podsypce
piaskowej pozbawionej kamieni, duzych grud ziemi, materiatu zmrozonego i innych
ostrokrawedzistych elementéw.

Podtoze zamiast z materiatu sortowanego, moze by¢ wykonywane z odpowiednio przygotowanego
gruntu pochodzacego z wykopu, pod warunkiem, ze grunt ten nie zawiera duzych kamieni o
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Srednicy powyzej 20 mm, twardych grud oraz gruzu i moze by¢ odpowiednio zageszczony przez
ubijanie.

Kinete nalezy posadowi¢ poziomo na podsypce w taki sposob, aby wszystkie przestrzenie pod
dnem rury byty wypetnione podsypka.

Jezeli mamy do czynienia z niestabilnym dnem wykopu, ktére nie moze zapewni¢ wtasciwego
podparcia studzienki, nalezy wykonaé gtebszy wykop i do wymaganego poziomu utozenia
studzienki wykonac¢ fundament i podtoze. Materiat ten powinien by¢ zageszczony do przynajmniej
85% wedtug Proctora (83% wg zmodyfikowanej metody Proctora).

W gruntach o niskiej nosnosci nalezy zastosowac

- podsypke piaszczystg o grubosci min. 100 mm

- tawe zwirowo-piaskowg 1:0,3 lub ttuczniowo-piaskowag 1:0,6 o grubosci min. 150 mm

- geowtdknine lub tawe betonowg

W miejscach projektowanych odwodnien drég i parkingdw nalezy zabudowac wpusty deszczowe
betonowe srednicy 500 mm sktadajace sie z :

- podstawy wpustu (osadnik) srednicy 500 i wysokosci 450 mm typu KB 500/450 DNO

- kregu posredniego o $rednicy 500mm i wysoko$ci 500mm z otworem 150 mm typu KP 500/500

- kregu posredniego o $rednicy 500mm i wysokosci 500mm typu KP 500/500

- pierscienia odcigzajgcego zelbetowego $rednicy 940 mm i otworem 640 mm typu PWp940/640

- przykrywy wpustu zelbetowej srednicy 940 mm z otworem 500 mm typu DWp 940/500

- kraty zeliwnej ulicznej typu 67BKD400

Rzedne posadowienia wtazéw zeliwnych oraz krat ulicznych nalezy dostosowac¢ w trakcie realizaciji
do rzeczywistej niwelety drég i placéw dojazdowych.

Dopuszcza sie zmiane technologii wykonania studzienek kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych
z elementéw zelbetowych na PVC systemu WAVIN o srednicy 600 , 1000 i 425 mm.

4.10. Dobér separatora.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadza¢ wody deszczowe z powierzchni
dachéw , drog dojazdowych oraz parkingdw.

Wody zbierane siecig kanalizacyjng odprowadzane bedg do lokalnej sieci kanalizacyjnej przez
projektowany separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i filtrem koalescencyjnym.
Doboru wielkoéci separatora dokonano dla nastepujacych zatozen:

- powierzchnia dachu 530 m?

- powierzchnia drog i parkingdw z kostki betonowej — 2445 m?

- powierzchnia drdg i parkingdéw z nawierzchnig asfaltowg — 40,5 m?

Maksymalne natezenie sptywu

g = 150 x 0,053 x 0,95 + 150 x 0,2445 x 0,70 + 0,00405x0,90 = 33,88 I/s

Nominalne natezenie sptywu wod deszczowych

g=15,0x0,3025=4,51/s

W celu oczyszczenia wéd deszczowych zaprojektowano separator substancji ropopochodnych.
koalescencyjny betonowy z auto-zamknieciem i wewnetrznym by-passem, osadnikiem firmy
ECOLOGIC typu ECO-K 6/60-2,5 o przeptywie nominalnym 6,0 I/s i maksymalnym 60 I/s i
osadnikiem 2,5 m*,

Doktadng lokalizacje Separatora pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu, a posadowienie
na profilu podtuznym.

4.11. Préba szczelnosci.
Po ukonczeniu robét montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej kanalizacji

nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ przewodéw.
Proba szczelnosci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu.
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Przewdd powinien by¢é poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do
gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdotowymi wymaganiami podanymi w
normie PN-92/B-10735.

Wyniki proby szczelnosci winny byé ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli:
inspektora nadzoru , wykonawcy oraz uzytkownika.

4.12. Zabezpieczenie przeciwwilgotnoSciowe.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z elementow betonowych zabezpieczonych fabrycznie
przeciwwilgotnosciowo. Wszystkie elementy nie zabezpieczone nalezy pomalowaé dwukrotnie
emusjami ropochodnymi typu ABIZOL lub IZOPLAST.

4.13. Dokumentacja powykonawcza oraz odbidr.

Po realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zgtosi¢ wykonane odcinki kanalizacji deszczowej do
odbioru.

Wymagane materiaty do odbioru :

- projekt powykonawczy

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna
posiadac¢ pieczatke Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;.

- protokoty odbioru robét zanikowych ( wykopu, podtoza, obsypki)

- wyniki prob szczelnosci przewodow.

4.14. Uwagi koncowe.

- Rozpoczecie prac winno by¢é poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami
prawa budowlanego.

- Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczyé przestrzeh liniowg w zasiegu prac
ziemnych i spenetrowac istniejgce uzbrojenie podziemne.

- Przed przystapieniem do roboét kierownik budowy ma obowigzek opracowania tzw. ,planu bioz”
spetniajgcego wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. U. Nr
151 poz. 1256 - w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajoéw robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Po zrealizowaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy zgtosi¢ do Inwestora catos¢ robét do
odbioru koncowego.

- Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP na placu budowy.

Przy realizacji projektowanych robot wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z

zakresu prac ziemnych , montazowych oraz transportowych.

Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace

odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

4.15. Zestawienie materiatowe.

L CHARAKTERYSTYKA JEDN. ILOSE NR. PRODUCENT
P MATERIALU MIARY KAT. DOSTAWCA
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Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U
szeregu SN8 o $rednicy 160 mm

140

WAVIN
lub rwnowazne

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U
szeregu SN8 o srednicy 200 mm

45

WAVIN
lub réwnowazne

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U
szeregu SN8 o srednicy 250 mm

115

WAVIN
lub réwnowazne

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna
betonowa systemu PERFECT o $rednicy
1000 mm z zwiehczeniem typu ciezkiego (
pierécien odcigzajacy, ptyta pokrywowa,
wiaz zeliwny typu D400 o gtebokosci:

Do-1,21m
D3-2,87m
D4 —-2,54m
D5-2,60m
D6 —-2,85m
D7-2,75m
D8-2,0m
D9-2,02m
D10-2,80m
D11-1,60m

szt

10

KAPRIN
typu PERFECT
lub réwnowazne

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna
betonowa systemu PERFECT o $rednicy
1000 mm z zwienczeniem typu lekkiego
(ptyta pokrywowa, wtaz zeliwny typu B125)
o gtebokosci:

D1-2,18 m
D2 -2,99m

szt

KAPRIN
typu PERFECT
lub réwnowazne

Whpust deszczowy osadnikowy betonowy
firmy KAPRIN o $rednicy 500 mm z
zwienczeniem typu ciezkiego (ptyta
pokrywowa, pierscien odcigzajacy; krata
Sciekowa zeliwna) o gtebokosci odptywu:
1,3-1,35m

1,40 m

1,50 m

szt

KAPRIN
typu PERFECT
lub réwnowazne

Studzienka osadnikowa betonowa firmy
KAPRIN o $rednicy 500 mm z
zwienczeniem typu lekkiego (ptyta
pokrywowa, wtaz zeliwny typu lekkiego) o
gtebokosci odptywu 1,24 m

szt

KAPRIN
typu PERFECT
lub rwnowazne
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8 | Odwodnienie liniowe szerokosci 150 mm i
diugosci 2,0 m z pokrywa Zeliwng drogowg szt 1 KESSEL
Z odptywem bocznym (drogowe).

lub réwnowazne

9 [Osadnik deszczowy z tworzywa sztucznego szt 6 67940 KESSEL
lub réwnowazne
10 |Piasek podsypkowy m° 60.0
S. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot:

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej obejmujgcej nastepujacy zakres

robot:

a. Whytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i zabezpieczenie
terenu inwestycji przed dostepem oso6b niepowotanych
b. Wykonanie wykopow kontrolnych w nastepujgcych miejscach :
- miejscach potgczen z istniejgcq kanalizacjg
- skrzyzowan z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu
Wykonanie wykopéw liniowych po wytyczonej trasie
Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg podziemng
Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiaréw
niwelacyjnych
Montaz i utozenie projektowanych przewodow w wykopie
Proba szczelnosci przewodow
Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
Obsypanie przewodow piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu
Zasypanie wykopéw gruntem rodzimym
Uporzadkowanie terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego

® o0

AT T Ta o

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym zakresem opracowania projektu budowlanego znajdujg sie:
Istniejacy budynek Spotecznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej;

Istniejgca sie¢ wodociggowa z przytgczami do budynkdow

Istniejgca sie€ gazu ziemnego Sredniopreznego

Istniejgca siec teletechniczna

Istniejgca sie€ energetyczna

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie:

istniejgce zagospodarowanie terenu w postaci uzytkowanych drég, placow i sieci
podziemnych

Wykonywanie wykopow pionowych z zabezpieczeniem S$cian, przy przewidywanej w
projekcie gtebokosci (1,30-4,0 m), oraz prace montazowe w wykopach stanowig zagrozenie
przysypania ziemia.

mozliwos¢ uszkodzenia istniejacych kabli energetycznych. i porazenia pradem
elektrycznym

praca narzedziami elektrycznymi (wiertarki, pity, przecinarki, zgrzewarki)

praca w bliskosci pracujgcych maszyn budowlanych

Niewtadciwe uzytkowanie oraz niewtasciwe postepowanie w trakcje robét budowlanych
moze powodowaé powstanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Zaqgrozenia podczas realizaciji:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
- porazenie pragdem podczas prowadzenia robét w poblizu przewoddéw energetycznych
oraz przez narzedzia elektryczne
- zerwanie (uszkodzenie) przewodow sieci gazowej i wycieku gazu.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawic¢ balustrady.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Operatorzy lub maszynisci dzwigéow, maszyn budowlanych, kierowcy wédzkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikow:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

—  szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(»instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatoréw koparek, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Zapobieganie niebezpieczenstwom:

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$c¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- dokona¢ oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- sporzadzi¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okresli¢ podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- sporzadzi¢ wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- sporzadzi¢ wykaz prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposoéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.
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Bielsko-Biata 07.09. 2011

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze:

opracowanie: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

nazwa inwestycji:  ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE

tre$¢ opracowania: PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

inwestor: Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

adres inwestycji: Bestwina, ul. Szkolna,
dz. nr:42/5, 4216, 42/7, 428, 42/9,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektant :

Sprawdzajacy:
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