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SPECYFIKACJA OGOLNA
ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odbudowg drogi gminnej ul. Braci Dudéw w sotectwie Bestwinka.

Zakres rzeczowy wynikajacy z opracowanego projektu budowlano - wykonawczego obejmuje migdzy
innymi:

* Rozbiorke istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,

*  Wycinke drzew,

*  Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
*  Wykonanie warstwy wyrownawczej z thucznia kamiennego,
» Zabudowa kraweznikow betonowych,

*  Oczyszczenie rowOWw i umocnienie skarp i dna,

* Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonowe;j,

Rodzaj roboét oraz zakres przewidziany do realizacji zadania okre$lony zostat w projekcie budowlano —
wykonawczym i przedmiarze robot.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje
si¢ zatgcznikiem do umowy na realizacj¢ robot.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
szczegotowymi:

ST-0 Wymagania Ogodlne

ST-1 Usunigcie drzew i krzewow

ST-2 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
ST-3 Przepusty pod korong drogi

ST-4 Rowy

ST-5 Umocnienie skarp i dna rowu

ST-6 Pobocze umocnione i gruntowe

ST-7 Nawierzchnia thuczniowa

ST-8 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

WSTEP

*  Przedmiot Specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy odbudowie drogi gminnej ul. Braci Dudéw w sotectwie Bestwinka.

1.2 . Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje si¢ zalgcznikiem
do umowy na realizacj¢ robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng.
Zakres robot okreslony zostat w zalgczonym projekcie budowlano — wykonawczym oraz przedmiarze

robot.
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*  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:
1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno
uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)
2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w  toku
wykonywania robot.
4. Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
6. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
7. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowoOw.
8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
9. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow i robot.
10. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
11. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
12. podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej
a) podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.
b) podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy speiniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni.
13. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
14. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
W nim
drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi ibudowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
15. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania.
16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
18. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bg¢dacego przedmiotem robot.

«  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie ustalonym w umowie. Uszkodzone
lub zniszczone w trakcie robot znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z przedmiarem robét i ST.

Przedmiar robot, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ przedmiotu zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji przetargowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego , ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robdt zgodnie z organizacja ruchu - na czas
prowadzenia inwestycji. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng umowng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji zaméwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bg¢dzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
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przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

* MATERIAL
Przy wykonaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonawca
zobowigzany jestdo udokumentowania , iz materialy do wbudowania spelniaja wymagania
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed
uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

« SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta i odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy
wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

*  TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
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w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows ,
przedmiarem , wymaganiami Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéow robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow  irobot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest osiagnigcie wilasciwej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatlow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

» deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja.

W przypadku materiatlow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Kierownika Budowy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i przedmiarem robot, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje geodeta lub Kierownik budowy na zlecenie Wykonawcy po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji pisemnej Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw lub w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia telefonicznego lub mailem. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa
i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czeSciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektora
Nadzoru.

8.1.3. Odbiodr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastagpi w terminie do 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
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ich oceny jako$Sciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupeiiajacych,
komisja
przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa, przedmiarem robot i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy. W dniu odbioru rob6ét Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane
roboty na czas gwarancji zgodnie z oferta.
Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

+ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehniajacych wyznaczy komisja.

8.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie "Odbior koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest stawka ustalona na podstawie cen jednostkowych skalkulowana w kosztorysie
ofertowym w zalezno$ci od wykonanych prac, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
* ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
* przygotowanie terenu,
* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowan
Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych,
utrzymanie pltynnosci ruchu publicznego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016
z pozn. zm.).

2. Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa
i ochronyzdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pozn. zm.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 71, poz.
838 z pozn. zm.).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1.WSTEP

1. 1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wycinki drzew i krzewow
oraz zabezpieczenie drzew w zwiagzku z odbudowa drogi gminnej ul. Braci Dudéw w sotectwie
Bestwinka.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wycinka drzew
i krzewow oraz zabezpieczenia drzew z pasa terenu przeznaczonego pod roboty wymienione
w pozycji 1.1. i dotycza wycinek drzew i1 krzewow usytuowanych w projektowanych poboczach
i rowach poddanych remontowi oraz zabezpieczenie drzew przeznaczonych do pozostawienia.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
Specytikacja Techniczng D.00.00.00."Wymagania ogolne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp odnosnie wycinki
drzew. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Roboty zwigzane z wyci¢ciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy wykonaé
fancuchowg pitg spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny
technicznie.
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3.2. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycigtego drzewa oraz z zasypaniem dolu po
wyciggnietym pniu, mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.3.Roboty zwigzane z przewroceniem odcictego drzewa, odciagnigciem go oraz wyrwaniem odcigtej
czesci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciagnika sprawnego technicznie
i zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.4. Przesadzenie drzew i krzewow mozna wykona¢ dowolnym sprzgtem przeznaczonym do tego typu
prac, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Pocigte drewno przewozone moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pocicte kloce utozy¢ nalezy
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne"

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajacej, mozliwie wysoko tak aby
kontrolowany byt kierunek przewrdcenia si¢ odcigtego drzewa.

5.2.2. Odciecie drzewa przeznaczonego do usunig¢cia, za pomocg tancuchowej pily do drewna.
Odcigcie pnia drzewa nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczegélnej uwagi.

5.2.3. Odciagniecie przewroconego drzewa na linie odciagajacej, na miejsce gdzie zostang odciete
galezie oraz odcigte drzewo pociete bedzie na kloce o wymiarach zapewniajacych dogodny zatadunek
i transport.

5.2.4. Zaladunek i transport pocigtego drewna - pocigte kloce zatadowane zostang na srodki transportu,
ktorymi, dysponuje Wykonawca. Drewno i pozostatle materialy zostaja wlasnoscia Wykonawcy
z wyjatkiem drewna tartacznego.

5.2.5. Usuniccie pozostalej czeSci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu rgcznym lub
mechanicznym, odcigciu korzeni oraz wyciggnigciu ciggnikiem na linie stalowej. Karczowaniu
podlegaja pnie, ktorych grubos$¢ przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy projektowany nasyp
ma wysoko$¢ mniejszg niz 2 m. Pozostale w ziemi pnie, nalezy spilowaé tak, aby wystawaly one
co najwyzej 10 cm nad powierzchni¢ terenu. Karczowanie pni najlepiej wykona¢ wiosna.

5.2.6. Przesadzenie drzew nalezy rozpocza¢ od ustalenia odpowiedniej bryty korzeniowej, odkopanie
korzeni i1 odpowiednim sprzetem podniesienie drzewa wraz z ziemia chronigcg Kkorzenie,
przewiezienie w miejsce wskazane i osadzenie w uprzednio przygotowanym dole. Drzewo nalezy
podlewac do czasu ukorzenienia si¢ w nowym miejscu.

5.2.7. Krzewy i mniejsze drzewa mozna odkopywac recznie i przewozi¢ w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0."Wymagania ogolne"

Prawidtowos$¢ wykonania prac zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewdw z terenu budowy podlega
na wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
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Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ sktadowania pocigtego drewna na sktadowisku. Drewno
powinno by¢ sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob uporzadkowany.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wycinki drzew sa sztuki i uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug
innych jednostek.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0. "Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory zasady odbioru rob6ot podano w ST-0. "Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0. "Wymagania ogoélne" Platnos¢ za I sztuke
wycietego drzewa oraz hektara wycietych krzewow 1 podszy¢ nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem, i oceng jako$ci wykonania robot wycinka drzew i krzewoéw oraz zabezpieczenie wg.
odrgbnego opracowania.

Cena wykonania robot obejmuje:

- mechaniczng wycinke¢ drzew,

- mechaniczne karczowanie pni,

- odcigcie galezi od dhuzycy,

- zatadunek i odwiezienie dhuzyc,

- zatadunek i odwiezienie karpiny i gatezi,

- zasypanie i zageszczenie dotdow po karpinie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ulepszonego podioza
z gruntu stabilizowanego cementem w ramach odbudowy drogi gminnej ul. Braci Dudéw w sotectwie
Bestwinka.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012. W zakres
robo6t wchodzi wykonanie: ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o grubosci 35
cm i Rm =2,5 MPa pod projektowana jezdnia.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu
z optymalng ilo$cia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkow ulepszajacych,
z wyrOwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniala
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.3. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
»Wymagania ogolne” .

2.1. Grunty do stabilizacji cementem

Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne mozna uzna¢ grunty, ktore spetniaja
wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntow do stabilizacji wg PN-S-96012:

Lp. | Wyszczegblnienie wlasciwosci Wymagania | Badanie wedhug
1 Uziarnienie
— ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), 100
— ziaren przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), 85
powyzej
— ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), 50 PN-B-04481
powyzej
— czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2. | Granica ptynno$ci, %, ponizej 40
3. | Wskaznik plastycznosci, %, ponizej 15
4. | Wskaznik stezenia jonow wodorowych pH 5-8
5. | zawarto$¢ cze$ci organicznych, %, ponizej 2
6. | Zawarto$¢ siarczandw w przeliczeniu na SO3, %, ponizej 1 PN-B-06714/28

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

- zawarto$ci ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

- zawartoS$ci ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymatosci
na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2. Cement

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5N, spetniajacy wymagania PN-
EN 197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
325N
1. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3. | Czas wigzania, poczatek wiazania, najwczesniej po uptywie, min. >75
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| 4. | Stato$é objetosci, mm, nie wiecej niz | 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6.

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigcy, mozna
go stosowacé za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosc
do robét.

Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem.

2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez
zawarto$ci szkodliwych dodatkow, odpowiadajagca wymaganiom PN-B-32250. Gdy woda pochodzi
z watpliwych zrédel nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnos$ci z powyzsza norma.

2.4. Dodatki ulepszajace

Stosuje si¢ dodatki ulepszajace po uzyskaniu akceptacji Inzyniera:

- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu posiadajace Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM oraz deklaracj¢ zgodnosci producenta.

2.5. Preparaty do pielegnacji warstwy
W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatéw powtokotworczych musza
one posiada¢ Aprobatg Techniczng wydang przez IBDiM.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0,,Wymagania ogolne” .
Caly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

3.1. Do wykonania stabilizacji metoda ,,na miejscu” nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— mieszarki jedno Iub wielowirnikowe do wymieszania gruntu ze spoiwami zapewniajace
glebokos¢ mieszania minimum 25 cm,
— spycharki, rowniarki,
— cigzkie szablony do wyprofilowania warstwy,
— rozsypywarki wyposazone w oslony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci
do rozsypywania spoiw,
— przewozne zbiorniki na wodg, wyposazone w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,
— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,
— zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania
w miejscach trudnodostgpnych.
3.2. Przy wykonywaniu w mieszarkach stacjonarnych, musza one by¢ wyposazone w urzadzenia
wagowe dla gruntu i cementu oraz objetosciowe dla wody oraz sprzet do rozkladania i zaggszczania
jak podano w pkt. 3.1.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0 ,,Wymagania ogoélne” .

4.1. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” .

4.1. Transport gruntu

Grunt moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi gwarantujgcymi zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.
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4.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ w sposdb chroniacy go przed zawilgoceniem
1 zanieczyszczeniem.

4.3. Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociagowe;j,
to powinna by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposob zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem.

4.4. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywaé si¢ w sposob
zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy
stosowa¢ samochody samowytadowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Przygotowanie podloza

Jezeli podioze ulepszone, wykonane z materiatow zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inspektora.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inspektora z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 2° C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu.
Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja
na mozliwy spadek temperatury ponizej 2° C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatow, oraz opracowania
recepty i przedstawienia do akceptacji Inzyniera w terminie 30 dni przed rozpoczgciem robot.

Recepta powinna zawiera¢ ilo§ci poszczegdlnych sktadnikow, wytrzymatos¢ na $ciskanie R28,
wskaznik mrozoodpornosci, max. gestos¢ objetosciowa mieszanki cementowo-gruntowej oznaczonej |
lub II metoda wg PN-B-04481, wilgotnos¢ optymalng oznaczong jw.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno si¢ odbywaé zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera recepta
laboratoryjna.

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 8% w stosunku do masy suchego gruntu.
Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 6.2.7, przy
jak najmniejszej zawartosci cementu.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci
gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Zageszczanie

Do zageszczania warstwy nalezy przystapi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu. Operacje
zageszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uplywem 2 godziny od chwili
dodania wody do mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu w mieszarkach lub 5 godzin od momentu
rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem w przypadku stabilizacji na miejscu. Pojawiajace si¢ w
czasie zaggszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang
mieszanki na petng glgboko$¢, wyréwnanie i ponowne zaggszcezenie.
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Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki 1s>1,00 dla drog,
okreslonego wg BN-77/8931-12. Badanie prowadzimy bezposrednio po zakonczeniu zageszczania.

5.6. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci.

Przy warstwie wykonanej na potowie szerokosci jezdni w utozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowaé kolejny pas.
W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek roboczych.
Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa,
nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesunig¢te o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;.

5.7. Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielegnacja warstwy polega na skropieniu emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-1,0 kg/m2 po odparowaniu
wody.

Inne sposoby pielegnacji moga by¢ zastosowane przez Wykonawce po uzyskaniu akceptacji
Inspektora.

W okresie pielegnacji nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po wykonanej
warstwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania stosowanych materialow
(zgodnie z pkt. 2), niezbednych do opracowania projektu sktadu mieszanki. Produkcja moze by¢
rozpocze¢ta po uzyskaniu od Inzyniera akceptacji materiatlow i proponowanego sktadu mieszanki.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwosc 1 zakres badan podano w tablicy 3

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ badan w czasie realizacji robot zwiazanych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego cementem:

Czestotliwo$¢ badan

L ) Minimalna ilo$¢ badan Maksymalna

Lp. Wyszczegolnienie badafi na dziennej dzialce powierzchnia
roboczej przypadajaca na jedno
badanie [m’]

1. | Uziarnienie gruntu *
2. | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem ) 600
3. | Jednorodnosé i gleboko$¢ wymieszania**
4. | Zaggszczenie
5. | Grubos¢ warstwy
6. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach 3 400
7. | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28dniach
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8. | Mrozoodporno$¢ gruntu stabilizowanego Przy projektowaniu recepty i w przypadkach
cementem watpliwych

9. | Badania cementu Dla kazdej dostawy

10. | Badania wody Dla kazdego watpliwego zrodta

* probki do badan uziarnienia gruntu pobiera¢ z mieszarki przed dodaniem cementu
** badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu na miejscu

6.2.2. Badanie gruntu

Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu nalezy bada¢ wszystkie jego wlasciwosci okreslone w tablicy 1
i opracowa¢ nowy sktad mieszanki.

6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancja +10 %, -20% jej wartosci.

6.2.4. Jednorodnos¢ i gleboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glgbokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza.
Glgboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byla réwna
projektowane;.

6.2.5. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,03
dla projektowanej autostrady oraz 1,0 dla pozostatych drég przy oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.
6.2.6. Grubos$¢ ulepszonego podloza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m
od krawedzi.

Grubo$¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz =11 cm.

6.2.7. Wytrzymalo§¢ na $ciskanie gruntu stabilizowanego cementem

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki
do badan nalezy pobra¢ z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zageszczeniem. Probki w ilosci 3
szt. (1 seria) dla badania wytrzymatosci 7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymatosci 28-
dniowej nalezy formowac i przechowywac¢ zgodnie z normg PN-S-96012.

Wytrzymato§¢ gruntu stabilizowanego cementem musi by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego cementem. Mieszanka cementowo - gruntowa
i zageszczona warstwa:

Lp. Opis Wymagania
1. Wytrzymato$¢ na §ciskanie po 7 dniach (R,) 1,0 - 1,6 MPa
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Ryg) 1,5-2,5MPa

6.2.8. Mrozoodpornos¢ warstwy

Nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodporno$ci zgodnie z PN-S-96012.

Wskaznik mrozoodpornosci powinien wynosi¢ minimum 0,6.

6.2.9. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okres$lic czas wigzania i stalo$¢ objetosci.
Wiasciwosci te powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

6.2.10. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Czestotliwosc 1 zakres pomiarow wykonanej warstwy podaje tablica 5.
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Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podtoza:

Lp. Wyszczegoblnienie badan i Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
pomiaréw

1. | Grubos¢ Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000m’

2. | Szerokos¢ 10 razy na 1 km

3. | Rowno$¢ podtuzna w sposob ciagly planografem Iub co 20 m fatg na kazdym
pasie ruchu

4. | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

5. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

6. | Rzgdne wysokosciowe dla drég: co 20 m na prostych i co 10m na osi podtuznej i
krawedziach

7. | Uksztaltowanie w planie co 100 m

6.3.1. Grubos¢

Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +1
cm.

6.3.2. Szerokos¢

Szerokos¢ warstwy ulepszonego podtoza nie moze rdznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieré6wnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja £[10,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokos$ciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac -2 cm, +0 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi

Os$ ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz £5 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podloza

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na ulepszonym podtozu stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na calg grubos¢ i ponownie
wykonana a koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy,
o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ ulepszonego podtoza jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone
podtoze przez zerwanie warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu i wbudowanie
nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona
na wilasny koszt.

6.4.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materiatu i ponowne
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wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwos$ciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa wytrzymalosé

Jezeli wytrzymatos¢ sSrednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w pkt. 6.2.7,
to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich
wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m*> (metr kwadratowy) ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
cementem o okres§lonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania
i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem metoda mieszania w
mieszarkach obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiatdw i urzadzen pomocniczych,
— wykonanie odcinka probnego,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia mielenia.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Badanie wskaznika piaskowego.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowsa.

7. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

8. PN-B-30020 Wapno.

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

11. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

12. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.
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14. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne do stabilizacji gruntu.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
16. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

17. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow dla celow drogowych i rodzaje badan.

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-3 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I KORONA DROGI

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa przepustow — pod zjazdami i drogg oraz
wykonaniem $cianek czotowych i przyczotkéw betonowych przy odbudowie drogi gminnej ul. Braci
Dudéw w sotectwie Bestwinka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbélowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budows
przepustow rurowych pod zjazdami i drogg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdéw i pod droga.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych,
zelbetowych, PCV lub PEHD.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp
zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejszg SST, s3:
- rury betonowe VIPRO @ 1000, 600,
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- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

- mieszanka pod taw¢ fundamentowa,

- drewno na deskowanie,

- materialy izolacyjne,

- zaprawa cementowa.

Materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach Iub warunkach technicznych
wytworcy i podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Prefabrykaty rurowe

Ksztatt i wymiary prefabrykatoéw rurowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Prefabrykaty powinny by¢ wykonane zgodnie z aprobata techniczng i posiada¢ certyfikat.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez peknied i rys.

Handlowa dtugo$¢ rury wynosi od 1,0 do 6,0 m, lecz moze zosta¢ przedtuzona za pomoca tacznikow.
Wymagania wobec rur:

- odchylenie §rednicy wewnetrznej od nominalnej +10,5% S$rednicy

- odchylenie grubosci $cian rur pomiedzy karbami £[11,0% grubosci

- znieksztalcenie §rednicy wewnetrznej rury +10,5% $rednicy

- stan powierzchni zewnetrznej, wewngtrznej oraz karbéw wzmacniajacych bez uszkodzen

2.3. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow powinny spetniac
wymagania PN-B-06712.

Kruszywa nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow powinien spetniaé
wymagania PN-B-19701.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykty (bez dodatkow) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy
32,5 do betonu klasy B-25.

Cement nalezy przechowywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

2.5. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 17 zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

2.6. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-0671.

2.7. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych §cianek czotowych przepustow
powinno spetnia¢ wymagania PN-D-96000 i PN-D-95017.

2.8. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustow i $cianek czotowych mozna stosowac:

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza wg PN-C-96177,

- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobate techniczng -
za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.9. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spelnia¢é wymagania PN-B-
14501.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazaé
si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,
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- dozownikéw wagowych do cementu,
- sprzetu do zaggszczania: ubijaki rgczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe,
- zurawi samochodowych.

3. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg PN-B-06250.

Czas transportu powinien spelnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.4. Transport prefabrykatéw rurowych

Transport wewnetrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie moga by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W).

Transport zewnetrzny

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

4.5. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a eclementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja
i uszkodzeniami mechanicznymi.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia,

- czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktorym bedzie
wykonywany przepust,

- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

- innych rob6t podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.2. Wykop

Sposob wykonywania robot ziemnych pod fundamenty $cianek czolowych i tawe fundamentowa
powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, giebokosci wykopu, uksztattowania terenu
i rodzaju gruntu.

Wykopy nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢
do wykonywania przepustu.

5.3. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Rury nalezy ulozy¢ na przygotowanym podtozu po wytyczeniu osi przepustu. Jesli konce rury maja
wykonane $cigcia dostosowujace jej wyloty do ksztaltu nasypu i kata przecigcia osi przepustu
znasypem, to nalezy prawidtowo ja ustawi¢. Ulozone rury przed zasypaniem nalezy zglosi¢
do odbioru Inspektorowi Nadzoru.
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5.4. Scianki czolowe

Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-
06251.

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wg PN-B-06253. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza
niz C30/35.

Powierzchnie elementow betonowych, ktére po zasypaniu znajda si¢ pod ziemig, nalezy zagruntowaé
przez: smarowanie roztworem asfaltowym lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Deskowanie wlotu winno zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Stal lub zbrojenie musi by¢ niezanieczyszczone, a prety zbrojenia muszg by¢ proste.
Betonowanie konstrukcji wykonywaé wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 oC.
Betonowanie prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania
zaleca si¢ przykrycie powierzchni lekkimi ostonami wodoszczelnymi, aby zapobiec odparowaniu
wody i chroni¢ beton przed opadami. Beton pielggnowa¢ wodg przez okres przynajmniej 7 dni.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnig¢ciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymalosci
projektowej, ale nie predzej niz przed uptywem 7 dni.

5.5. Zasypka przepustow

Zasypke, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadac
jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym
zageszczaniem. Wilgotno§¢ zasypki w czasie zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej wg normalnej proby Proctora, metodg I wg PN-B-04481 z tolerancja -20%, +10%.
Wskaznik zaggszczenia poszczegoélnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowsq
i SST.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robo6t przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrole roboét przygotowawczych i robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.115.2.

6.3. Kontrola robo6t betonowych.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrolg skladnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250.

6.4. Kontrola potaczenia prefabrykatow

Potgczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami punktu 5.3.

6.5. Kontrola izolacji $§cian przepustu

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodno$ci z wymaganiami
punktu 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest :

m’ (metr sze$cienny wykonanej tawy)
m (metr) wykonanego przepustu.

1 szt. wykonanej $cianki czotowe;j

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania i rozebranie,

- montaz konstrukcji przepustu,

- betonowanie konstrukcji fundamentu i §cianki czotowe;j,
- betonowanie konstrukcji fundamentu i przyczotka,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypki i zaggszczenie,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementow
budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w §rodowisku agresywnych
wod gruntowych

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci

8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw

10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco

11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przeciwwilgotno$ciowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych

18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-4 ROWY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania zwigzane z odtworzeniem rowow
oraz oczyszczeniem w zwigzku z odbudowg drogi gminnej ul. Braci Dudoéw w sotectwie Bestwinka.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z oczyszczaniem, poglebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu oraz odmuleniem przepustow.
1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop o glgbokosci co najmniej 30cm, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Row przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.3. Row odplywowy - réw odprowadzajacy wodg poza pas drogowy.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

2. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— roéwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczcie transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robot okre§lonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych s$rodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scieciu trawy i krzakow
w obrebie rowu.

5.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, glebokos¢
od 0,30m do 1,20m liczona jako réznica poziomoéw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

b) trojkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50m, nachylenie skarpy
wewnetrznej 1:3, nachylenie skarpy zewngtrznej od 1:3 do 1:10, glebokos¢ od 0,30m do 1,50m
liczona jako réznica poziomoéw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

¢) dla rowu odplywowego - ksztalt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40m, gleboko$¢ minimum
0,50m, przebieg prostoliniowy, na zalamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
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Najmniejszy dopuszczalny spadek podluzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczaé:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- matg trawiastg - 2,0%,

- darning - 3,0%,

- faszyna - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb
pasa drogowego i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposdéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST
lubwskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

6.2.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £70,5% spadku.
6.2.2. Szerokos¢ i glebokos¢ rowu

Szerokos¢ i glgbokosé rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg =[15cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdzaé szablonem. Przeswit miedzy skarpa a szablonem nie powinien
przekraczac 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0,,Wymagania og6élne”.
Zgodnie z obmiarem przewiduje si¢ do wykonania roboty na dtugosci - 6310.00m
Oraz oczyszczenie i odmulenie istniejacych przepustow o dlugosci - 265.00m
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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— oznakowanie robot,

—  oczyszczenie rowu,

— poglebianie i profilowanie rowu,

— Sciecie trawy 1 krzakow,

— odwiezienie urobku,

— roboty wykonczeniowe,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-5 UMOCNIENIE SKARP O DNA ROWU

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania zwigzane z wykonaniem umocnienia
rowow w zwigzku z odbudowg drogi gminnej ul. Braci Dudéw w sotectwie Bestwinka.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji
rob6t wymienionych p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
umocnienia skarpy rowu zgodnie z zakresem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

2. Materialy.

Do wykonania umocnienia skarpy rowu nalezy uzy¢ plyt prefabrykowanych azurowych, np. 50x57 cm
2.1. Wymagania dla plyt

Ptyty perforowane azurowe winny mie¢ atest i dopuszczenie do stosowania na nawierzchnie
i umocnienia

3. Sprzet.
Przy wykonywaniu poboczy Wykonawca powinien stosowac nastepujacy sprzet :

- dzwig
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- zageszczarka o cigzarze minimum 200kg
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu dane techniczne sprzetu w celu uzyskania
akceptacji jego zastosowania.

4. Wykonanie robot.
Przewiduje si¢ wykonanie umocnienia skarpy rowu przewidzianego projektem. Plyty nalezy utozy¢
po wyprofilowaniu skarpy i zageszczeniu jej zagegszczarka. Otwory plyt po utozeniu nalezy wypetnié
kruszywem tamanym.

5. Kontrola jakosci roboét.

5.1. Kontrola jakoS$ci robot obejmuje:
1) sprawdzenie jako$ci materialow,
2) oceng powierzchni i stabilnosci wymaganego umocnienia

6. Obmiar robdét.
Ogodlne zasady obmiaru robot przewidujg okreslenie powierzchni wykonanych umocnienia w metrach
kwadratowych (jednostka obmiarowa).

7. Odbior robét.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy na podstawie wlasnych pomiardéw, ogledzin robot oraz
wnioskow wynikajacych z kontroli jako$ci zastosowanych materialow.

W przypadku wystgpienia usterek, Zamawiajacy ustali zakres wykonania robdt poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajagcym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

Platno§¢ za m? zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych
materialow oraz jako$ciag wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac¢:

- umocnienie skarpy ptytami perforowanymi azurowymi wraz z profilowaniem skarpy, zageszczeniem
podtoza i wypetnieniem otworow.

9. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa 1m2 wykonania poboczy i obejmuje

- oznakowanie robot,

- prace pomiarowe,

- transport materialdw na teren budowy,

- wyprofilowanie skarpy wraz z zaggszczeniem podtoza zageszczarka - utozenie ptyt
- wypehienie otwordw kruszywem tamanym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-6 POBOCZA UMOCNIONE I GRUNTOWE

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania zwigzane z wykonaniem poboczy
utwardzonych i gruntowych w zwiazku z odbudowa drogi gminnej ul. Braci Dudéw w solectwie
Bestwinka
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1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji
rob6t wymienionych p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
poboczy.

1.4. Ogélne wymagania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

2. Materialy.
Do wykonania pobocza utwardzonego nalezy uzy¢ destruktu asfaltowego.

2.1.1.Wymagania dla destruktu i gruntu
Destrukt asfaltowy powinien by¢ czysty bez domieszek kruszywa i ziemi.

3. Sprzet.
Przy wykonywaniu poboczy Wykonawca powinien stosowac
nastgpujacy sprzet :
- walec na kotach gumowych,
- zageszczarka o cigzarze minimum 500kg
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu dane techniczne sprzetu w celu uzyskania
akceptacji jego zastosowania.

4. Wykonanie robot.
Przewiduje si¢ ulozenie wymaganej projektem warstwy destruktu asfaltowego i jego zageszczenie

5. Kontrola jako$ci robét.

5.1. Kontrola jakosci robot obejmuje:
1) sprawdzenie jakos$ci materiatow,
2) oceng powierzchni wymaganego pobocza

6. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robot przewidujg okreslenie powierzchni wykonanych poboczy w metrach
kwadratowych (jednostka obmiarowa).

7. Odbiér robét.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy na podstawie wilasnych pomiardéw, ogledzin robot oraz
wnioskéw wynikajacych z kontroli jakos$ci zastosowanych materiatow.

W przypadku wystapienia usterek, Zamawiajacy ustali zakres wykonania robot poprawkowych, ktore
Wykonaweca zrealizuje na wtasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Platno$§¢ za m? zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot, ocena jakosci uzytych
materiatow oraz jako$cig wykonania robot na podstawie wynikdéw pomiardéw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:

- pobocze utwardzone destruktem asfaltowym o grubosci warstwy zgodnej z projektem.

9. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa 1m2 wykonania poboczy i obejmuje
- oznakowanie robot,

- prace pomiarowe,
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- transport materialdw na teren budowy,
- rozlozenie destruktu asfaltowego i jego zageszczenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-7 NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni thuczniowej o $redniej grubosci gr. 8cm. jako warstwy pod
nawierzchnig asfaltobetonowa, wyrownanie gruntu stabilizowanego cementem.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z odbudowg drogi gminnej ul. Braci Dudow
w sotectwie Bestwinka.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni thuczniowej, wg PN-S-96023. Nawierzchni¢ tluczniowg wykonuje sie,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna warstwa z tlucznia lezgca na podtozu naturalnym lub
ulepszonym, zaklinowana.

1.4.2. Kruszywo famane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych,
wg PN-B-01100

1.4.3. Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami
krawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren od 0 mm do 31,5 mm.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
2.2. RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni thuczniowej wg PN-S-96023 s3:

— kruszywo tamane zwykte - thuczen wg PN-B-11112

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

2.3.1. Kruszywo

Klasa i gatunek kruszywa, w zalezno$ci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-S-96023 [20].

Dla drog obcigzonych ruchem:

— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2.
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Tablica 1. Wymagania dla tlucznia klasy II wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. | Wiasciwosci | Wymagania

Klasa II

1. | Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w thuczniu 35

- w klincu 40

b) po 1/5 pelej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku do ubytku

masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 30
2. | Nasiakliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wigcej niz:

¢) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0

d) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0

3. | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy,
nie wigcej niz:

e) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0
f) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. | Wiasciwosci | Wymagania
Klasa Il
1. | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, %
(m/m), nie wigcej niz:
- w tluczniu 3
- w klincu 4
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w ttluczniu, % (m/m), nie mniej niz: 75
¢) zawarto$¢ podziarna w thuczniu, % (m/m), nie wigcej niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej niz: 15
2. | Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub klincu, wg PN-B-06714-
12 [6], % (m/m), nie wigcej niz: 0,2
3. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie
wigcej niz:
- w thuczniu 40
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w thuczniu lub klincu wg PN-B-
06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0

3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek do rozscielania ttucznia,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-0
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5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze pod nawierzchnig¢ tluczniowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z dokumentacja
projektowa

5.4. WBUDOWANIE 1 ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Nawierzchni¢ nalezy wykonywaé w jednej warstwie.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki.
Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaklinowaniu osiggnigto
grubos¢ projektowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-0

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

W czasie robot przy budowie nawierzchni tluczniowej nalezy kontrolowaé z czgstotliwoscia podana
ponizej, nastepujace wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$§¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i1 zawarto$¢ ziaren
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié¢ 600 m?,

b) Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dzialanie mrozu - przy
kazdej zmianie zrodta pobierania materiatow.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny
by¢ wykonane przez Wykonawce z czgstotliwos$cia gwarantujaca zachowanie jakosci robot i zawsze
w przypadku zmiany Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

64. BADANIA I POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI
TLUCZNIOWEJ

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej
w dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 400 m2 nawierzchni.

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubos$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ -0%/+20%.
6.5. ZASADY PSSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
NAWIERZCHNI

6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie
Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez dodanie nowego materiatu.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

7. OBMIAR ROBOT
1.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

2.7.2. JEDNSOSTKA OBMIAROWA
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Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

1. 9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.9.2. CENA JEDNSSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m* nawierzchni thuczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— roztozenie warstwy kruszywa tamanego,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

2. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasiakliwosci woda

3. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiagkliwo$ci

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

14. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

18. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw

19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thicznia
kamiennego

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego
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23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta
24, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-8§ WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.WSTEP

1.11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 6cm realizowanej
w ramach zadania odbudowa drogi gminnej ul. Braci Dudéw w sotectwie Bestwinka.

1.2. Zakres stosowania ST

» Specyfikacje Techniczne stanowig cze$§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4cm.

Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o wuziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zaggszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu wigkszenia
jego przyczepnosci do kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne” .
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2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow , ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0.

Asfalt - nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.
* W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane
w tabl. 2.

Wypetniacz - nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, spetniajagcy wymagania okre§lone w PN-S-
96504:1961 dla wypetiacza podstawowego.
. Przechowywanie wypetiacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

» Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

e Lp. ¢ Rodzaj materiatu e Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 e KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane . .
wg PN-B-11112:1996: y ¢
z litego surowca skalnego, ze : ) N
skal: . KLLII; gat.1,2 | kl. LI,
. gat.1
magmowych . jw. .
przeobrazonych . jw. . jw.
osadowych . : jw.2
* b) z surowca sztucznego .
(zuzle pomiedziowe i . jw.
stalownicze) * jw. . kl. I; gat.1
® ) z surowca naturalnie . Kkl LIIV; gat. 1
rozdrobnionego
°« 2 * Kruszywo tfamane zwykte . .
e wgPN-B-11112:1996 e KkLLII; gat.1,2 ° -
o 3 e Zwir i mieszanka . .
e wgPN-B-11111:1996 e KkLLII o -
o 4 * Grys i zwir kruszony . .
e wg WI/MK-CZDP 84 e KkLLII; gat.1,2 . kl.I; gat.1
* 5 ¢ Piasek wg PN-B- e gat. 1,2 . -
11113:1996
e« 6 *  Wypehiacz mineralny: . .
* a)wg PN-5-96504:1961 * podstawowy, . podstawowy
. e zastepczy .
* b) innego pochodzenia * pyly z odpylania, . -
® wg orzeczenia laboratorium * popioly lotne z
drogowego wegla kamiennego
o 7 * Asfalt drogowy « D50,D 70, . D 5()3), D 70
* wg PN-C-96170:1965 e D100
e 8 * Polimeroasfalt drogowy « DE30 A,B, . DE30 A,B,
e wg TWT PAD, Prace + DES0 A,B,C, . DE80 A,B,C,
IBDiM 4/93 e DP80 o DP80

* 1) tylko pod wzgledem S$cieralnosci w begbnie kulowym, pozostate cechy jak
e dlakl I; gat. 1

¢ 2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilosci 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami,
w ilosci 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilo§ciowego

e 3) preferowany rodzaj asfaltu
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Kruszywo

» W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 11 2.

+ Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt uplynniony
* Nalezy stosowac¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okre§lone w PN-C-96173:1974.

Emulsja asfaltowa kationowa

* Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone
w T.EmA-94.

3.SPRZET
* Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”.
Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

*  Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

*  wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,

» ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

» skrapiarek,

+ walcow lekkich, $rednich i cigzkich stalowych gladkich,

*  walcéw ogumionych,

* samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4.TRANSPORT
* Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”.
Transport materiatow

* Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

» Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [11] oraz
w aprobacie techniczne;.

*  Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

* Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

» Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

* Mieszankge betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe.

* W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

* Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢é 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

» Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej
W system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
* Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

» Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca
dostarczy do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora nadzoru.
* Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

* doborze sktadnikow mieszanki,

» doborze optymalnej ilosci asfaltu,

» okresleniu jej wlasciwosci 1 pordwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
» Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

»  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

* Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy S$cieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

» Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

. e Kategoria ruchu e Kategoria ruchu
¢ Wymiar oczek e KR1-2 e KR 3-6
® git, mm e Mieszanka e Mieszanka
mineralna, mm mineralna, mm
Zawartos$¢ asfaltu . .
e (/12,8 e (/12,8
Przechodzi przez: | g
20,0 . 100 . 100
16,0 . 75100 . 75100
12,8 . 6889 . 6889
9,6 . 5775 . 5775
8,0 . 4860 . 4860
6,3 . 3548 . 3548
4,0 . (5264) . (5264)
2,0 . .
« 0,85 . 2536 . 2536
e 042 . 1827 . 1827
« 0,30 . 1623 . 1623
« 0,18 . 1217 . 1217
« 0,15 . 1115 . 1115
e (0,075 o 79 ° 79
. Orientacyjna . .
Zawarose « 4865 « 4865
L asfaltu w
mieszance mineralno-
asfaltowej, %, m/m

* Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunku 1.
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* Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 012,8 mm do warstwy $cieralne;j
z betonu asfaltowego dla KR 1-2

» Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip.
16.

* Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane
w tablicy 4.

» Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy S$cieralnej
z betonu asfaltowego

e Lp. e  Wiasciwosci e Kategoria ruchu
o o e KR1-2 e KR 3-6
e 1 e Uziarnienie mieszanki, mm s 0/12,8; « 0/12,8;0/16;
. + 020
[ ] [ ]
o 2 e Modut sztywnosci petzania ', MPa o nie wymaga e 140
sig
e 3 e Stabilno$¢ wg Marshalla w temperaturze e 557 e 100"
60° C, kN
e 4 ¢ Odksztalcenie wg Marshalla w temp. e 2050 e 204,55
60° C, mm
e 5 e Wolna przestrzen w probkach Marshalla, e 1,545 e 204,0
% v/Iv
L) e Wypelnienie wolnej przestrzeni w . .
probkach Marshalla, % e 75,090,0 e 78,086,0
o 7 *  Grubo$¢ warstwy z mieszanki . .
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm . .
« -0/6,3 . .
« -0/8 . .
« -0/12,8 e 405,00 + 3,550
« -0/16 * 4,050
e -0/20 e 5070
e 3 e Wskaznik zaggszczenia warstwy, % e 08,0 e 08,0
e O e Wolna przestrzen w warstwie, v/v e 1,050 e 2050
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® 1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

e 2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen

® 3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

* Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

* Dozowanie skladnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptg. Dopuszcza si¢ dozowanie objg¢tosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zalezno$ci od temperatury.

» Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigcej niz 2 % w stosunku do masy skladnika.

» Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu
w sposob 1 w ilosciach okreslonych w recepcie.

» Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg 5° C.

* Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

+ -dlaD 50 145°C 165°C

+ -dlaD 70 140° C 160° C

+ -dlaD 100 135°C 160°C

* - dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

» Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskata wlasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

*  Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:

« -zD50 140°C 170°C

« -zD70 135°C 165°C

« -zD100 130° C 160°C

* -z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

* Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad
produkcyjny.

Przygotowanie podtoza

* Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne,
bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

*  Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy
7.

» Tablica 7. Maksymalne nierdwnosci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

e Lp. ¢ Drogiiplace e Podloze pod warstwe
. o e Scieralna * wigzacy
3 e Drogi klasy I, 1I e 4 . 9
i 1

* W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wigksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy
wyrownaé poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Warunki przystgpienia do robot

*  Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
w ciggu doby byla nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opadoéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V 16 m/s).
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* Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 10.
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