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OPIS TECHNICZNY
Projekt odbudowy ul. Pisarzowickiej w km 0+000 do km 0+060 
i od km 0+190 do km 0+530 wraz z poboczami i odwodnieniem
 w  miejscowości Janowice
Projekt wykonawczy
· Podstawa opracowania
· umowa pomiędzy Inwestorem, a Projektantem;
· mapa zasadnicza
· pomiary wysokościowo-sytuacyjne;
· uzgodnienie z Inwestorem;
· obowiązujące przepisy i normy.
· Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt odbudową ul. Pisarzowickiej w km 0+000 do km 0+060 i od km 0+190 do km 0+530 wraz z poboczami                                  i odwodnieniem w  miejscowości Janowice.
· Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:
· wyminę nawierzchni jezdni;
· wyrównanie istniejącej podbudowy jezdni warstwą tłucznia;
· wymianę istniejącego przepustu pod koroną drogi;
· remont rowów przydrożnych.
· Opis stanu istniejącego
Teren objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Janowice, w Gminie Bestwina. Przedmiotowa ulica rozpoczyna się od skrzyżowania z ul.  Janowicką oraz kończy się na skrzyżowaniu z ul. Czernichowską. Odbudowa drogi obejmuje dwa odcinki: I odcinek od km 0+000 do km 0+060 i II odcinek od km 0+190 do km 0+530 zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
Ulica Pisarzowicka jest drogą gminną, której administratorem jest Gmina Bestwina. Ulica ta jest drogą jednojezdniową o przekroju drogowym. Na obu odcinkach drogi wyżej wymienionych nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, posiada liczne ubytki warstwy ścieralnej, gęste spękania (głównie siateczkowe) i nierówności.
Odcinek jezdni nie objęty opracowanie projektowym został wyremontowany w 2013r.
Stan istniejących poboczy gruntowych ocenia się jako zły. Pobocza występują jako zaniżone oraz zawyżone lub całkowicie porośnięte trawą, uniemożliwiające właściwy spływ wód opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. 
Jezdnia posiada nawierzchnie asfaltową o  szerokości około od  4,20 m.
Na całym odcinku drogi zlokalizowano rów przydrożny odprowadzający wody deszczowe i roztopowe z jezdni ul. Pisarzowickiej oraz przyległych terenów.      W/w rów przebiega jako jednostronny lub dwustronny, jest w złym stanie technicznym – brak sprawnego przepływu wód spowodowany zanieczyszczeniem i zamuleniem.        
· Odwodnienie
Odwodnienie przewiduję się jako powierzchniowe.
Jezdnię należy wykonać odcinkami o przekroju poprzecznym  daszkowy o spadku  i  = 2%, a odcinkami o przekroju jednostronnym o spadku i  = 2% w zależności od występowania rowu jednnostronnego lub dwustronnego.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni będą odbierane przez istniejące rowy przydrożne. Istniejący rów na całej długości należy oczyścić z namułu o głębokości średnio 30cm oraz wyregulować. 
Pod koroną drogi należy wymienić przepust rurowy w miejscu zaznaczonym na  planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).
· Przepust pod korona drogi w rejonie skrzyżowania ul. Pisarzowickiej                        z ul. Czernichowską: 
Zabudować rurę Wipro o średnicy 400 mm o długości 8,00 m na ławie betonowej gr. 20cm.  Wykonać obsypkę i zasypkę przepustu z piasku. Po obu stronach przepustu zabudować prefabrykowane ścianki czołowe.
· Jezdnia, zjazdy
Jezdnię asfaltową należy wykonać po istniejącym śladzie zarówno w planie jak          i w profilu.
Niweletę podłużną drogi dostosować to stanu istniejącego, szczególnie                do wjazdów na posesję.
Po rozbiórce nawierzchni bitumicznej istniejącą podbudowę jezdni należy wyrównać tłuczniem frakcji 0-31,5mm. Średnio o grubości 10cm. Przygotowaną podbudowę tłuczniową skropić emulsją szybkorozkładową K60 lub równorzędna.
Pobocza wykonać z destruktu asfaltowego  uzyskanego z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
· 6  cm nawierzchnia asfaltowa
· 10  cm warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego- tłuczeń frakcji 0-31,5mm
Konstrukcja poboczy:
· 15 cm destrukt asfaltowy
· Roboty rozbiórkowe.
Materiały z rozbiórek są własnością Wykonawcy i w jego zakresie jest ich wywóz i utylizacja, za wyjątkiem frezu asfaltowego stanowiącego konstrukcje poboczy.\
· Organizacja ruchu  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to  nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
· Badania i pomiary.
Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien opracować Program Zapewniania Jakości i uzyskać dla niego akceptację Zamawiającego. W PZJ powinno się znaleźć rodzaj i ilość wykonywanych pomiarów i badań np. VVS 1 x na 1000 m2, grubość nawierzchni asfaltobetonowej 1 x na każde 500mb, szerokość, równość co 50 mb. Wszystkie badania i pomiary maja być prowadzone  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i odpowiednich przepisów.
