43-382 Bielsko — Biala, ukdra 5/12 @&/fax (33) 8191050-52
NIP 547-10-64-723 e:mail - inwus@poczta.onet.pl

Spétka z o.0.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat:

Nazwa i adres
Zzamawiagcego:

Kod CPV:

Autor:

Bielsko - Biata, luty 2016 r.

Wymiana i rozbudowa sieci wodmmwej wraz

z przyhczami do budynkow w rejonie ulic:
Jawiszowickiej, Jemioty, tajuziej, Gkbokiej,

Mirowskiej, Sarniej, Torowej | Ludowej
sotectwie Kaniow — gmina Bestwina

Gmina Bestwina
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

45232150-8
(Roboty w zakresie rurogyow do przesytu wody)

mgr irx. Krzysztof Cygonik



Zakres opracowania:

l. Ogodlna specyfikacja techniczna (ST)
Il. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod buglow

001 Prace przygotowawcze i rozbiorkowe Kod CEBY0GD000-8
002 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0
003 Trawniki Kod CPV 45112710-5

Grupa 452 _Roboty budowlane w zakresie wznoszemigpketnych obiektéw budowlanych

lub ich czsci
004 Wodocig - roboty montzowe Kod CPV 45232150-8
005 Odbudowa nawierzchni drog, chodnikow, ogradze Kod CPV 45233200-1



l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogollna przedgiecia

Nazwa inwestycji: Wymiana i rozbudowa sieci wodgowej wraz z przyczami
do budynkow w rejonie ulic: Jawiszowickiej, Jemiobhabedzie,
Glebokiej, Mirowskiej, Sarniej, Torowej i Ludowsptectwie
Kanidéw — gmina Bestwina

Rodzaj inwestycji:  roboty budowlane

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1. Zamawiajcy: Gmina Bestwina
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

1.2.2. Instytucja finansujca inwestyg: Gmina Bestwina
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

1.2.3. Wykonawca: po rozstrzyggaiu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiziecia

Celem przedsivzi¢cia jest rozbudowa i wymiana istrjepgo wodocigu w solectwie Kaniow

w obrbie ulic: Jawiszowickiej, Jemioty, tabziej, Gkbokiej, Mirowskiej, Sarniej, Torowej

i Ludowej wraz z przyczami domowymi (bez wztéw wodomierzowych). Wymiana i rozbudowa
wodochgu wykonana zostanie generalnie pdadzie wodocigu istniepcego. Po trasie

przebudowywanego wodagju zabudowane zostanaziemne hydranty ppo

| .4. Dokumentacja techniczna oklajgca przedmiot zamdwienia i stan@e@ podstaw do realizacji
robot

| .4. 1. Spis projektéw i rysunkow wykonawczych

* Projekt budowlano - wykonawczy ,Wymiana i rozbudowiaci wodocigowej wraz z
przylaczami do budynkow w rejonie ulic: Jawiszowickiegniioty, Lakedziej, Gkbokiej,
Mirowskiej, Sarniej, Torowej i Ludowej w sotectwi&aniow — gmina Bestwina”,
autorstwa Jana Szczepanka.

* Przedmiar robdét.

1.4.2. Spis szczeg6towych specyfikaciji technicinyc

* 0golna specyfikacja techniczna
e szczego6towe specyfikacje techniczne — wg wykazstnanr 2

1.4.3. Zgodné& rob6t z dokumentagijtechniczi

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktovg
i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zagzapcego realizagjumowy.
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Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentac;i
technicznej.

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedow lub opuszcaew Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5 Okrglenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1obiekcie budowlanym - natg przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uggzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.5.2budynku - nalgy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pom@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.5.3tymczasowym obiekcie budowlanym - nate przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trw&dd technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce ludbrorki, a takke obiekt budowlany nie pggzony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczpawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, gdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4budowie - nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oflinym miejscu,
a talkze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego

1.5.5robotach budowlanych - nale przez to rozumie budow, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6przepompownia - naky przez to rozumie obiekt budowlany wraz z wypagsniem,
instalacjami i urgdzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransp@nia wody z poziomu
NizSzego na Wiszy.

1.5.7terenie budowy - nahy przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzone 3sroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8certyfikacie zgodn&i - nalery przez to rozumie dokument wydany przez notyfikowan

jednostk certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyréb i proces jego wytwarzanisa godne ze

zharmonizowa specyfikacy technicza.

1.5.9deklaracji zgodnéci - naleey przez to rozumie oswiadczenie producenta lub jego
upowanionego przedstawiciela, stwierdgzeg na jego wylczmg odpowiedzialnéc, ze wyrob jest

zgodny ze zharmonizowaispecyfikacy technicza.

1.5.10dokumentaciji projektowej - nalg przez to rozumiestuzagca do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jestmagane pozwolenie na budew sklada si

w szczegolnéci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczyphzedmiaru robét i informaciji
dotyczcej bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11dokumentacji powykonawczej budowy - nale przez to rozumie skiladajca sic

z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w jgkoie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania roboét, a #zekgeodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentéw.

1.5.12aprobacie technicznej - nale przez to rozumie pozytywry ocere techniczm wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.



1.5.13wyrobie budowlanym - naky przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, za&owania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzdoyobrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnymge@niu stanowicym integrall catai¢ uzytkows.

1.5.14dzienniku budowy - nal§y przez to rozumiedziennik wydany i przez wéaiwy organ zgodnie
z obowhzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarze i okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.5.15inspektorze nadzoru budowlanego - aglerzez to rozumie osoly posiadajcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykzawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacy
samodzielnefunkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestoowierza nadzo6r nad budgw
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy rdowie i wykonuje biggca kontrok jakasci

i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianachodbiorach robot zakrywanych
i zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz 4ttzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.16kierowniku budowy - naley przez to rozumie osolg wyznaczon przez Wykonawg robat,
upowaniong do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosga ustawovg odpowiedzialnét za prowadzonbudowe.

1.5.17rejestrze obmiaréw (ksice obmiarow) - naley przez to rozumie- akceptowa przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, shea do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych
rob6ét w formie wyliczé, szkicoOw i ewentualnie dodatkowych gz#tnikbw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18materiatach - nalgy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rgn
rézne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania robét, zgodnie z dokumentaajojektovg
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prospéktora nadzoru.

1.5.190dpowiedniej zgodrimi - naleey przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, aslie granice tolerancji nie zostaty oldlene - z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.5.200bmiarze roboét - naky przez to rozumi& pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonany
w celu weryfikacji ich ildci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartéci rob6t dodatkowych, nie offych przedmiarem.

1.5.21odbiorze cegsciowym (robot budowlanych) - nale przez to rozumie nieformalry nazwe
odbioru robot ulegagpych zakryciu i zanikagpych, a take dokonywanie préb i sprawdzénstalacii,
urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorengsciowym nazywa si takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngyap st do wytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jesttbwany jako ,,odbior kacowy”.

1.5.220dbiorze gotowego obiektu budowlanego - mglgrzez to rozumie formalrg nazwe
czynndci, zwanych te ,odbiorem kaxcowym”, polegagcym na protokolarnym przggiu (odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przezbesib grug oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczpprzez inwestora. Odbioru dokonuje po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakmzenia robdét budowlanych,adznie z zagospodarowaniem
i uporzzdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw lpgtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokuneintawykonawcze;.



1.5.23projektancie - naley przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.5.24przedmiarze robot - nalg przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w Kkolejri@i technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowyrpisem Iub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegoOtowy opis, oraz wskazanie szczegotovwsmiryfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanychyyliczeniem i zestawieniem Hoi jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.5.25robotach podstawowych - najeprzez to rozumieminimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
s3 mozliwe do odebrania pod wzglem ilcsci i wymogéw jakéciowych oraz uwzgldniajg przyjety
stopier scalania robot.

1.5.26wspolnym stowniku zamowie- nalezy przez to rozumiesystem klasyfikacji produktow, ustug

i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwmiblicznych. Sklada size stownika
gtébwnego oraz stownika gtdwnego oraz stownika umipgcego. Obowgzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozadreenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamagdago z éwczesnych Rstw Czionkowskich UE
stato s¢ obowhzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamoéwie publicznych przewidziato obowjzek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&asLr.

1.5.27zaradzapcym realizagg umowy - naley przez to rozumie osolz okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwan dalej zarzdzapcym, wyznaczoy przez zamawigrego,
upowaniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowani@mowy w zakresie okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie.

1.5.28.rura ochronna - natg przez to rozumie - rure o srednicy wekszej od rury przewodowe]
stuzagca do przenoszenia obgen zewretrznych i do zabezpieczenia przewodu przy gcagh pod
przeszkod.

1.5.29. sieci wodocigowe - naley przez to rozumie - przewod stanowcy calGé techniczno -
uzytkowa albo jego cgs¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny
przeznaczony do transportu i dystrybucji wody gitne

1.5.30. hydrant podziemny, nadziemny - nateprzez to rozumie - urzzdzenie zamontowane na
przewodach wodoggowych rozdzielczych shace celom przeciwp@arowym lub do ptukania sieci.

1.5.31.przeszkoda - naky przez to rozumie- obiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na trasie
projektowanego wodoggu.

1.5.32. skrzyyowanie - nalgy przez to rozumie - miejsce przeecia Sk rzutu poziomego
wykonywanego obiektu liniowego i istnigego uzbrojenia.

1.5.33. rekultywacja - naley przez to rozumie - roboty majce na celu uposzlkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom narusgonw czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.34. niweleta - nalgy przez to rozumie - wysoka@ciowe i geometryczne rozwitie na
ptaszczynie pionowego przekroju w osi przewodu, studziepkiepompowni itp.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
ZRU - zaradzapcy realizacj umowy

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1.0g0Ine zasady wykonamabot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jdkozastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, icda
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zgodnd@¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaeghnicznych, projektu organizacji
robét oraz poleceniami zaxdzapcego realizagj umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgs$oi
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami edreymi okr&glonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez zarglzagcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez wykonawme wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jeli wymaga tego ledzie zaradzapcy realizacy umowy, zostam poprawione przez
wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot Wwwznaczenia wysokai przez
zarzmdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialciaza ich dokladn&.
Decyzje zargdzapcego realizagi umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt ¢ra oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejepoie wykonawczym

i szczegotowych specyfikacjach technicznych, adak normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zadzapcy realizacg umowy uwzgédnia wyniki bada
materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadobnormalnie wysipujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wplywajagce na rozwzarg kwestk.

Polecenia zagddzapcego realizagj umowy kzda wykonywane nie piej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmod graba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Sie¢ wodochgowa przebiega bedzie przez drogi powiatowe, drogi gminne, dziatkinigne
i prywatne. Na terenie projektowanego ruggd wystpuja grunty kat. Il, Il i czsciowo IV. Poziom
wod gruntowych maze wystpi¢ na gebokasci 1,5 m p.p.t. Przebudowywany wodggikrzyzuje sk z
istniegcym podziemnym uzbrojeniem.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje technicgrokreslong w p. | .4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budew

3) kopie uzgodnig i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do zeali przez
zamawiagcego dla umgiwienia prowadzenia roboét

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymaniechrorp placu budowy oraz
wszystkich materiatéw i elementow wypasaia uytych do realizacji robo6t od chwili rozpagza do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okregdmenia lub ich elementy¢lla utrzymane
w sposoOb satysfakcjoragy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzyma realizacg rob6t
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swowizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca wykona drodpjazdowe, dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu admenia takie jak: bariery, sygnalizacj
ruchu, znaki drogowe, tymczasowe pfe& etc.zeby zapewr bezpieczéstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, lsgrienne urzdzenia zabezpieczge musz by¢
zaakceptowane przez zadzapcego realizagi umowy. Wykonawca zapewni state warunki
widocznagci w dzien i w nocy tych zapor i znakow.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakow geodezyjnych istaggjch na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lu
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpocxiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéon@ainteresowanychzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zgizapcym realizagi umowy. Wykonawca uméei, w miejscach
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i ilosciach okreélonych przez zawdzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministrasgddarki Przestrzennej
i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasioi i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorstniegcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujpcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed
rozpoczciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetalitore g wiascicielami instalacji

I urzadzer, informacje podane na planie zagospodarowania nderelostarczonym przez
zamawiagcego. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugglzenia zostaty wikiwie oznaczone

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie @aiimbot.

W przypadku gdy wysgpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wydzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obazek poinformowé zarzdzapcego realizag umowy

0 zamiarze rozpoegeia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgilzapcego realizag) umowy o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych usdzer lub instalacji i ldzie odpowiedzialny za dokonanie naprawy
w uzgodnieniu z wigicielem uradzen.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowwa@ne przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych | podziemnym pokazanych planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamavwgeggo.

2.2.5. Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobgmény znd i stosowaé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie atphgwodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakaczenia robdét, wykonawcactizie podejmowat wszystkie sensowne krog&by stosowa sie do
wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie ocljrérodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unik&dziatax szkodliwych dla innych jednostek wygptijagcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczg hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jegatitnaicia.

2.2.6. Zapewnienie bezpiecmstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew begdzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wypesae

i odziez wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwhbyd Uwaza sk,

ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powsej przepisami bezpieciastwa i ochrony
zdrowia g wliczone w cea umown.

Wykonawca bdzie stosowat gi do wszystkich przepiséw prawnych obgmijagcych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe

w stanie gotowsri, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczemagazynowych.
Materiaty tatwopalne dda przechowywane zgodnie z przepisami przecipowymi, w bezpiecznej
odlegtaici od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku pazaru, ktory mégtby powstaw okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez kjdkelwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatdw, ktére wplywagj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w projekcie niedizie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochagtz z recyklingu i mage by uzyte do rob6t musg by¢
poswiadczone przez odpowiednie gdy | wladze jako bezpieczne dleodowiska. Materiaty, ktéregs
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Aaakeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pyyce) mog by¢ dozwolone, pod warunkieme bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczce ich wbudowania. Przedyciem takich materiatdw Zamawigy musi uzyské aproba¢ od
odpowiednich wtadz administracji fistwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Prowadzenie rob6t w @bie istniegjcych ulic

Wykonawca przedstawi ZRU do akceptacji projekt argacji ruchu na czas wykonywania prac
w obrebie ulic. Projekt powyszy po akceptacji ZRU powinien bgtaraniem Wykonawcy
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zatwierdzony przez wiaiwe wiadze.
Dla robdt prowadzonych w pasie drogowym w celu ogzenia utrudnie w ruchu drogowym
przewiduje s} nastpujacy sposob prowadzenia robot:
* w ulicach o szerokwi pozwalagcej na wydzielenie pasa ruchu drogowego na czasguzenia
robot:
- dla wykonawstwa é&dzie zagta jedna ptowa drogi, a ruch odbyésic bedzie drug potowg
- pierwszéstwo przejazdu na tych odcinkach obgeywaé bedzie zgodnie z ogdlnymi
warunkami ruchu
- maksymalna dilugé odcinka na ktérym prowadzoneda roboty powodujce ograniczenia
w ruchu pojazddéw nie powinna przekrac480 m
- rozpoczcie nas¢pnego odcinka m@ nasipi¢ po catkowitym zakfczeniu robdt na odcinku
poprzednim
- na biegaco naley aktualizow& oznakowanie i zabezpieczenie robot
- na dojazdach do posesji na czas prowadzenia rektada przendne mostki przejazdowe
- w miejscach skrzyowan projektowanych przewoddw z dojami do budynkéw mieszkalnych
lub chodnikami przewiduje gina czas prowadzenia robét, zeaie ktadek dla pieszych
- kladki powinny mi€ szeroké¢ minimum 0,80 m (przy ruchu jednokierunkowym) otag
wyposaone w barierki ochronne o wysalad 1,10 m oraz spetnégpozostate wymagania BHP
- przegcia powinny by dobrze éwietlone w nocy
- na zwezonych odcinkach ulic zapewnpas dla ruchu pojazdéw o szer. min 2,75 m
» w ulicach nie pozwalaggych na wydzielenie pasa ruchu drogowego na cza® wodpowiednim
zabezpieczeniem, oznakowaniem i oznakowanie drgazdbwych. Roboty w takich miejscach
prowadzé nalezy w godzinach od % do 16° umazliwiajac po godzinie 16 dojazd do posesiji.
Zastosowa nalezy, o ile kxdzie to konieczne przeswe mostki i ktadki szczegdlnie dla ruchu
pieszych.

W trakcie prowadzenia robot w pasie drogowystdgbone oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji robot.

2.3. Program zapewnienia bezpietzigva i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawcadrie stosowat gido wszystkich obowgzujagcych przepiséw

i wymagaa w zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wgami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowhzany opracowa i przedstawdi do akceptacji zagdlzapcemu realizag] umowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spginapowiednich
wymaga sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowrujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na biggco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy do zakaczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy niwdz obowiazujagcymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). &gpdo dziennika budowygdla czynione
na biezaco i powinny odzwierciedtapostp robot, stan bezpiecksgtwa ludzi i budynkow oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zyziane z zardzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawdejego da¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powirby czytelne i dokonywane w paaku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostaygapustych miejsc mdzy nimi, w sposéb
uniemaliwiajagcy wprowadzanie paniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnycbgrzejrzycie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno nayk® jak i zarzdzapcego realizag
umowy.



2.4.2. Ksyzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejgstak ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonamgdiot robione g na bieaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzysta¢ opis pozycji i jednostkiayte w wycenionym przez wykonawc
i przedmiarze robot, stanoyaly zahcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktachl?.2.4.2, dokumenty budowy zawiegadgz:
a) Dokumenty wchodze w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budaw

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i irnmaowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje zardzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
f) Protokoty odbioru robat,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetly przechowywane na placu budowy we $glavie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubionedd natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowsglabstale dosfpne do wgldu zaradzapcego
realizacy umowy zarzdzapcego realizagg umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykopawirakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobgrany do dostarczania
na polecenie zagdzapcego realizagj umowy nasfpujacych dokumentow:

* Rysunki robocze.
» Dokumentacja powykonawcza.
» Projekt organizacji robot.

Przedktadane dane winny dyna tyle szczego6lowe, aby vma bylo ustali ich zgodné¢
z dokumentami wchodeymi w sklad umowy. Sprawdzenie, pragie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw mat@watoraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawaie keda miaty wptywu na kwaog kontraktu i wszelkie wynikage
stad koszty ponoszoneztlya wytacznie przez wykonawc

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktoérych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie
przedit@zenia wykazow, rysunkow lub opiséw niedy wykonywane, gywane ani instalowane dopdki
nie otrzyma on niezldnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych estatch rysunkow
roboczych. Zargdzapcy realizacg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolmyetnunkow
projektowania i wzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowialthasci za omyiki lub
braki w nich zawarte. Zagdzapcy realizacj umowy zajmie si przedtzonymi materiatami madiwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievidka
wynikajagca z ewentualnej konieczéw ponownego skladania dokumentow nie powoduje
przedhzenia terminéw okrdonych w umowie.

Rysunki robocze powinny dydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie niezbdne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow dwi@sieniu do projektu wykonawczego
i szczegotowych specyfikacji technicznych.
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2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnychzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdbw, urzdzen, lokalizacji i wielkdci robdét. Zmiany te nalg rejestrowéa na komplecie
rysunkow, wyhcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przeldk zarzdzapcemu
realizacp umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w nyesj

w celu dokonania ich przeglu i sprawdzenia. Po zakezeniu robét kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zadzapcemu realizagj umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera
inwentaryzagj geodezyjn, powykonawcza opracowana na aktualnym planie syjoa -
wysokaciowym i zaklauzulowamnprzez odpowiedni ugz.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY

Zarzagdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeigp reprezentuje
interesy zamawigfego na budowie przez sprawowanie kontroli zgédnaealizacji robot
budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaradzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy prlawidtowej realizacji swoich oboyzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, gimapcy realizacg umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatlmych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im awprien

i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia gmajoc polecé zarzdzapcego realizagj umowy.

4. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonywaniu robot musg¢ nowe i nieaywane. Materiaty powinny
spetni& wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonyvearmbdt musz by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikdtjg@chnicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed tyciem kadego materiatu przewidywanego do wykonania robatysh wykonawca
przediay szczegotow informacg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich miatéw,
atestach, wynikach odpowiednich badkboratoryjnych i probek do akceptacji zatzapcego
realizacyj umowy.

Akceptacja zarlzapcego realizagj umowy udzielona jakigjpartii materiatdow z danegarodia nie
bedzie znaczy, ze wszystkie materialty pochogtz z tegozrodia g akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowrany do dostarczania atestéw i wykonania prob neddey otrzymanych
z zatwierdzonegarodia dla kadej dostawy,zeby udowodni, ze nadal spetnigjone wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, poahoych z jakiegokolwiek miejscowegaddtia,
wiaczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed rozpoeziem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzapcemu realizag) umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwajeych na jego prawidtog eksploatag. Wykonawca bdzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczerdaplac budowy materiatow lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialtdw pocimah z lokalnychzrodet
wymaga akceptacji zagdzapcego realizagjumowy.

4.2 Kontrola materiatéw

Zarzagdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty,zeby
sprawdzé czy g one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikaapnicznych.

Zarzdzapcy realizacg umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiadéby
sprawdzé jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowimog podstaw do aprobaty jakai danej partii
materiatdw. Zargdzapcy realizacj umowy jest rOwnig upowaniony do przeprowadzania inspekcji
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w wytwoOrniach materiatow i ugdzer. W czasie przeprowadzania badania materialdow przez
zarzdzapcego realizagj umowy, wykonawca ma oboyaek spetnia nastpujace warunki:
a) W trakcie badania, zajdzapcemu realizag umowy ledzie zapewnione nieztine wsparcie
i pomoc przez wykonawgd producenta materiatow;
b) Zarzdzapcy realizacy umowy lkgdzie miat zapewniony w dowolnym czasie apsido tych
miejsc, gdzie swytwarzane materiaty przeznaczone dla realizatjot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatdw, dla ktorych wymaganeatesty, kada partia dostarczona na budomusi
posiadé atest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykomarpezez wykonawg
bada jakosci materiatow, zarmlzapcy realizacg umowy mae dopyci¢c do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdggj petry zgodnd¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszosiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raziezginy
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez
wykonawe zarzdzapcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadace atesty, magby¢ badane przez zagdzapcego realizagj umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona nezgo wiasciwosci przewidzianych do zycia
materiatdw z wymaganiami zawartymi w szczegotowgphcyfikacjach technicznych nie zostame
przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadage wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagg umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musdy¢ niezwtocznie usugte przez wykonawgcz placu budowy.
Jeli zarzgdzapcy realizacy umowy pozwoli wykonawcy wykorzystae materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,teédrtych materiatbw mze by odpowiednio
skorygowana przez zadzapcego realizagj umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem
materiatéw, ktoére nie zostaty sprawdzone lub zaplameane przez zagdzapcego realizagj umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi aawa sobie spraw, ze te roboty mog
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipiacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty zabezpiee
przed uszkodzeniem. Musi utrzymysvach jakaé i whkasnagci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub monfai. Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zagrzapcego realizagjumowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania iatéterbeda zlokalizowane w olbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zgtzapcym realizaci umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawc

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiabyla bzabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialtdbw zamiennych

Jeli wykonawca zamierza ay¢ w jakim§ szczegoélnym przypadku materialy zamienne, inne ni
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegéichv specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zgtzapcego realizagj umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub agizenia przez zagdzapcego
realizacy umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materimie mae by zmieniany
w terminie péniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagumowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot isrodowisko. Sprgt uzywany do robot
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powinien by zgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiatd@od wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjadinicznych. Liczba i wydajsé sprztu
powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzmany harmonogramie
robot.

Sprzt bedacy whlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi Byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowesi do pracy oraz hy zgodny z wymaganiami ochror§rodowiska
I przepisami dotycgcymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamykomawca
dostarczy zarglzapcemu realizagi umowy kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbétowe specyfikadiechniczne przewidgj mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu robdét, wykonawca przedstawi veyty sprzt do
akceptacji przez zagdzapcego realizagjumowy. Nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musz zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami &kre/mi

w projekcie wykonawczym i szczegétowych specydjkah technicznych oraz wskazaniami
zarzdzapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy mausgetnid wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszgzhlbcizen na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadiae warunkom umowy,dala usungte z terenu budowy
na polecenie zagdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowtany usuwé& na biegco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdylrogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1.Zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robét i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badania materiatow fale&ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniaseikoarzdzapcy realizacy umowy mae zaadat od
wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest
zadowalajcy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymprejekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmygch. Minimalne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwosci s3 okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznyobrmach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wimgch przepisow zagrzapcy realizacy umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetmwiykonanie robét zgodnie z umaw

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowwgecyfikacjach
technicznych, stosowamazna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptmwy przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflawykonawca powiadomi zagdzapcego realizag
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub @ad. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki, do akceptaciji zagdzapcego realizagj umowy.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaiateriatdw ponosi wykonawca.
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Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zagrlzapcy realizacj umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badani@enatow uzrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona ruleke wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzdzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotib6ét prowadzonego
przez wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ wykonanych robot i kytych materiatow z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstadostarczonych przez wykonawarynikow
bada.

Zarzdzapcy realizacg umowy mae pobierd prébki i prowadzt badania niezaimie od
wykonawcy, na swoj koszt. dali wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy gs
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci zakznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdow i robot z projektem wykonawczym i ®zgotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztyypornych lub dodatkowych bafla pobierania
probek zostapponiesione przez wykonawc

7.3. Certyfikaty i deklaracje

Wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowami budownictwie, okidonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (@. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 zzpéejszymi
zmianami) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 wyoobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92
poz. 881).

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie odeg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardpgo
przeprowadzenia. Roboty rma uzna za wykonane pod warunkiente wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczynzé¢zegotowych specyfikacjach technicznych,
a ich ileé¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmianaedt wchodzcym

w skiad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powmaiéniu zargdzapcego realizagj umowy

0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powirpoprzedzé& obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru § wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek i lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikaty technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. @#ine dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji
zarzdzapcego realizagj umowy.

Dlugosci i odlegitagci pomiedzy okrglonymi punktami skrajnymi dmla mierzone rownolegle do
rurociggu wzdhy linii osiowe.

8.2. Urzidzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmisshot
I dostarczone przez wykonagyanusz by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagj umowy.
Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to wykonawca musi posiadavazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawav dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z gtotliwoscig i terminach okrdonych w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawczarzdzapcego realizagjumowy.

Obmiary lgda takie przeprowadzone przed ¢gziowym i koacowym odbiorem robdt, a tak
w przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikapych i1 podlegajcych zakryciu przeprowadza ¢sibezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbiorow rob6t i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.
Zasady odbiorow rob6t i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.

W zaleznosci od ustalé umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlagaastpujacym etapom
odbioru:
odbiér przejciowy robdét (do celéw fakturowania w ustalonych wmawie okresach
rozliczeniowych)

odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu
odbidr czsci robot

odbiér kaacowy

odbiér pogwarancyjny

9.1. Odbiory przeggiowe

Odbiory przejciowe robot bda podstaw do fakturowania w ustalonych w umowie okresach
rozliczeniowych.

9.2. Odbidr robot ulegacych zakryciu

Odbior robot ulegapych zakryciu bdzie dokonywany w czasie umdoviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek. Odbiory tych robétizie dokonywat przedstawiciel AQUA S.A.
Bielsko - Biata (utagenie rurocigdéw, podsypka i obsypanie rurggdw piaskiem, proby szczelém,
zabudowa armatury) przedstawicielzytkownika lub widciciela uzbrojenia podziemnego
(skrzyzowania i kolizje z gazem, podziemnymi liniami tedekunikacyjnymi, energetycznymi),
przedstawiciel Inspektoratu RZGW Zywcu (przejcie przez potok) i przy udziale ZRU.

9.3. Odbiory cgsci robot

Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czesci wykonanych robo6t. Odbiory egci robot
beda dokonywane na tych samych zasadach cadwy odbior.

9.4. Odbioér kacowy robot

Odbior kaicowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywisteggonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru kdcowego bdzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziem budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na f@inie o tym fakcie ZRU. Odbioér Kmowy nasipi w terminie ustalonym
w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przamawiajcego w obecrixi wykonawcy.
Komisja dokona oceny jakoiowej rob6t na podstawie przedemych dokumentéw, wynikow bafla
i prob, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgosiriavykonania z dokumentacprojektows i SST.

9.5. Dokumenty do odbioru &koowego

Do odbioru kaxcowego wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:
dokumentag projektows zasadnicz z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwa roboty
towarzyszce, j&li zostata sporgdzona w trakcie realizacji robot,
protokoty odbioru poszczegdélnych robot,
protokoty odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
protokoty odbioru technicznego rob6t spgtzone z udziatem aytkownikéw sieci uzbrojenia
terenu oraz administracgrogows w przypadku zggia chodnika lub jezdni,
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receptury i ustalania technologiczne,

dziennik budowy i ksige obmiaru (j&li s3 wymagane),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia

dokumenty identyfikujce zgodnéci wbudowanych materiatbw (deklaracje zgoghip
certyfikaty, atesty),

potwierdzenie wigcicieli nieruchoméci zajmowanych w trakcie realizacji rob6t o przyeediu
terenu do stanu pierwotnego,

oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogantawy ,Prawo budowlane”,
powykonawcz inwentaryzacgj geodezyjg (papierovd i na négniku elektronicznym).

9.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny po uptywieckojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych

z usun¢ciem wad, ktére ujawniagjsic w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbior pogwarancyjnyethzie
dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z glgadnieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbior koncowy”.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robgtwyszczegolnione
w punkcie 9 kadej szczego6towej specyfikacji techniczne.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (@znr 89/1994 poz.4141) z pdiejszymi
zmianami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwiegti@4 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrazannydnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pfniejszymi zmianami

Ustawa o dospie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialyaana
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 20 péz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®3.7989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 pdz. 163)
wraz z péniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowychteri@dw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1996zp48).

o o &~ wbd

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyctdzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymafygrawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych adzei lub
metod. Rdzie informowat zargdzapcego realizagj umowy o0 swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajc kopie atestow i innych wymaganyahiadectw.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacjiag swymagania dotyeare wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbiorkowych przewidzianychwigkonania w ramach wymiany i rozbudowy
sieci wodocigowej w Kaniowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadazie stosowana jako dokument przetargowy i kontnai¢tprzy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne

. wytyczenle w terenie przebiegu trasy wodgci
wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenie sytuacyjneggsiokgciowego punktow
gtéwnych osi trasy
wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicabot
wyznaczenie punktéw wysokciowych (reperéw roboczych)
zestabilizowanie punktéw W sposob trwaty
wykonanie pomiarOw bigcych w miag postpu robot
. okreslenle potaenia obiektow
* inwentaryzacja ruroggu i obiektow w wykopie
* inwentaryzacja elementéw naziemnych

1.3.2. Roboty rozbiérkowe

» rozbiorka nawierzchni drég, kragnikow, obrzey, chodnikéw, ptotow, itp.
prace pomiarowe
oznakowanie robot
segregacja materiatow z rozbiorki na materiaty adpee i na materiaty nadge s¢
do ponownego xytku
wywiezienie materiatdw z rozbiorki
e uporzdkowanie miejsc prowadzenia robot

1.3.3. Wycinka drzew i krzewow

wycinka drzew i krzewbw, karczowanie korzeni

wywozenie karpiny i gaizi

przesadzenie drzew i krzewow nagtgich s¢ do wykorzystywania
uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowrujacymi Polskimi Normami i
Ogolm Specyfikacy Techniczi pkt. 1.5.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyez robot

Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.eidira specyfikacja
obejmuje caté¢ robdt przygotowawczych i rozbiorkowych. Wykonawgst odpowiedzialny za
jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodidaz umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
I poleceniami zargzapcego realizagi umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek ogpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Zagizapcego RealizagjUmowy (ZRU).

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST pkt. 4.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem
metalowym, stupki betonowe lub rury metalowe o dhagokoto 0,5 m.

3. SPRZAET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.

Do rob6t pomiarowych i geodezyjnych nafestosowad nastpujacy sprzt:
teodolity lub tachimetry
niwelatory
dalmierze
tyczki
taty tasmy stalowe i szpilki

Do robot rozbidrkowych i wycinki drzew nina wykorzysta nastpujacy sprzit:
- pita do asfaltu

frezarka do asfaltu

pilarki mechaniczne

pity mechaniczne

mioty pneumatyczne

zrywarki

spycharki

samochody ezarowe

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i sktadowanie materiatdbw z rozbiérki syt powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 r.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.
5.1. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi instrukcjami GUG i K przez
osoby posiadafe odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonanaobowjzany jest wytyczy i
zastabilizowa w terenie punkty gtdwne obiektow i osie trasy, kiyrwysokaciowe (repery robocze).
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaize
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5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmgjusungcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienamyw
pkt. 1.3 niniejszej ST lub wskazanych przez Zdrapcego Realiza¢j Umowy (ZRU). Jeeli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaeyjeimaryzacyjnej lub rozbiorkowej ZRU @
polect wykonawcy sporadzanie takiej dokumentacji, w ktérej zostawia glopy przewidywany
odzysk materiatébw. Roboty rozbiorkowe ama wykonyw@ recznie lub mechanicznie w sposob
uzgodniony z ZRU.
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykeea elementow nitiwych do ponownego
wykorzystania powinny kyusuwane bez prowadzeniacdhych uszkodze O ile uzyskane elementy
nie staj sic wkasndgciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okione w SST lub
wskazane przez ZRU.
Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST g&¢ wlasnacia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z
terenu budowy.
Nawierzchng¢ z ptyt chodnikowych, kostki betonowej lub brukowajaz nawierzchnie wykonane
przez mieszkacdéw tzw. ,systemem gospodarczym” nslerozebrga na calej szerokoi i
zabezpieczy przed zniszczeniem. Krawaniki i opaski naley zdemontowé i sktadow& w sposéb
pozwalajcy na ich ponowne wbudowanie po za&peniu robot.
W przypadku konieczrigi rozebrania elementOw ogrodzenalery je zabezpieczy w celu
rekonstrukcji. Jéi roboty prowadzone gsw pasie drogowym, wowczas najeusury¢ warstwy
nawierzchni z obszaru robét jedynie na sze§dkaoykopu.
Nawierzchnie asfaltowe nalg cig¢ pita i usuw@ zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie
srodowiska. Zataona technologia usugtia nawierzchni musi spehdianastpujagce warunki:
zapewnienie zggia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni
gwarancja nie spowodowania uszkagzgkichkolwiek elementow pobocza lub jezdni nie
podlegajcej rozbidrce
nie uszkodzenie przebiegeggo, istnigjcego uzbrojenia terenu

Zasady organizacji i prowadzenie rob6t welilie ulic podano w punkcie 2.2.7 Ogélnej Specyfikacj
Technicznej.

5.3. Usungcie drzew i krzewow

W razie koniecznci usungcia drzew i krzewOw naly je oznaczy. Usunecie ich uzgodrd z
przedstawicielem ZRU oraz ospb wydziatu ochronyrodowiska, witacicielami gruntow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST pkt. 7.
6.2. Sprawdzenie jakoi robot

Sprawdzenie jak@i robdt polega na wizualnej ocenie kompl&tigrzygotowania terenu budowy i
rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzelementow przewidzianych do powtérnego wykorzyistan

6.3. Kontrok jakasci prac

Kontrola jakdci prac pomiarowych natg prowadzé wedtug ogolnych zasad oklenych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1

Ogodlne zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podandwl&. 8. Podstawdokonywania obmiarow,
okreslajagca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoéinyohygi jest zadczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robot i dokonywania ptétnokresla umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZ ACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanézigjszymi zmianami (jednolity tekst z
dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmawierajcego dane dotygee
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. @81poz. 953)

Ustawa o dosgpie do informacji asrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyevaa
srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000z. 1157

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie warunkow
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robaddwianych (Dz. U. nr 47,
poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs GUGIK, Warszawa 1979 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich, wyd. Arkady 1990 r.
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002 Roboty ziemne

Kod CPV 45111200-0
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpwg/magania dotyee wykonania i odbioru robot
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach wymia rozbudowy sieci wodoggowej
w Kaniowie.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigt przy zleceniu
i realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot oltych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w ramach
budowy obiektéw liniowych i obejmajwykonanie wykopdéw w gruntach kategorii | do V iic
zasypanle po wykonaniu wodagu, w tym:

organizacja ruchu drogowego wraz z oznakowanientz@asowym

utozenie ktadek dla pieszych oraz mostkow przejazdovajahruchu kotowego

aktualizacja oznakowaniaswietlenie i zabezpieczenie robdét

wykonanie przekopow kontrolnych

zdjecie warstwy humusu i skladowanie

wykonanie wykopu z hatdowaniem wykopu lub transpantobku na odktad

profilowanie dna wykopu i skarp

wykonanie niezédnego odwodnienia i utrzymanie wykopow w staniehsat w trakcie robot

wykonanie przewiertow (przepychow) pod drogami,aowi ciekami wodnymi

zasypanie wykopow (z zaggczeniem gruntu) po zakezeniu robot montawych

zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zyodne z obowgzujgcymi Polskimi Normami oraz zaleceniami
podanymi w ST.

1.5.0g0Ilne wymagania dotygze robot

Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.eidira specyfikacja
obejmuje caté¢ robot ziemnych.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania tych robot oraz za ich zgodéo
z umows, dokumentag projektows, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie
jakichkolwiek ods¢pstw od tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowanie padanST pkt. 4.

» Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykom@amerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robot lub odwiezienie na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaZRU.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawigabedzie prowadz zadnych
wykopdw w obebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszok@gne w dokumentach
umowy.
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hyzez Wykonawg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatite budowy nasypow mag by
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdyetea nadmiar ohjtosci robot ziemnych
i za zezwoleniem ZRU.

* Podziat gruntdw na kategorie pod wadgm trudnéci ich odspajania okgtja przecetne
wartcsci gestaosci objetosciowej gruntow w stanie naturalnym oraz spulchréepo odspojeniu.
Dane dotyczce gruntéw zawartegsw projekcie budowlanym.

* Rury przewiertowe (przeciskowe) — rury stalowe z2&@em wg PN-79/H-74244

* Rury ochronne z rur stalowych izolowanych wetwmnnie i zewntrznie.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.
Przewiduje si wykonanie robo6t ziemnych napujagcym sprztem:
» koparka podsbierna

* spycharka

* samochody samowytadowcze

* mini - koparka

* ubijaki, ptyty wibracyjne

Wykonawca mee wyé sprztu alternatywnego.

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotygee transportu
Ogodlne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w pkt. 6 ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnia wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gpishi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢
dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywroceraauspierwotnego aytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowany
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy i do posesii.

4.2.Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirtig dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégitdransportu. Wydajnd
srodkéw transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiegkszenie odlegkxi transportu ponad waka zatwierdzone nie magby¢ podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkwzone odlegkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w pkt. 2.1. ST

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysoko
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami edreymi okrélonymi w dokumentacji
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projektowej lub przekazanymi na $mie przez ZRU. Nasgpstwa jakiegokolwiek Igdu
spowodowanego przez Wykonayww wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosganesli wymaga tego
bedzie ZRU poprawione przez Wykonaguca wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysckprzez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Przed rozpocxiem robot Wykonawca dokona weryfikacji poémia instalacji i struktur
podziemnych. Nagpnie z terendéw zielonych nale zdjg¢ warstwe humusu. Humus natg
zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowmiarek lub sppshatiarstwe humusu naley zdjaé¢

z powierzchni catego pasa robot ziemnych¢Bdhumus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach.
Wykopy wykonywd jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonywaniadt wykopu (¢cznie
lub mechanicznie) powinna bylostosowana do gidokasci wykopu, danych geotechnicznych, ustale
instrukcji uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz.

W rejonie istniggcego uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywegcznie i pod nadzorem
wiascicieli lub wzytkownikdw uzbrojenia. Wykopy na gruntach zatzapcych przez Lasy Ratwowe
naleey rowniez wykonywa recznie pod nadzorem Nadfectwa, po uprzednim zawarciu umowy
najmu, ktora bdzie okréla¢ szczego6towe warunki korzystania z gruntu.

Jako zasady przyjmuje ¢size w ulicach wykopy wykonywane ety o scianach pionowych
Zz umocnienienmgcian. Sciany mog by¢ umacniane wypraskami, grezhmi lub balami. W innych
miejscach, po uzgodnieniu z ZRU motp by wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem
skarp.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu krzyjace se¢ lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem.

Ziemia z wykopdéw w iléci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasgikopow) naley
sktadow& wzdtwz wykopu lub na skfadowiskach tymczasowych, zaike od maliwosci. Wzdhuz
wykopu ziem¢ nalery skladow& w odlegiédci 1m od jego krawdzi. Nadmiar urobku naky
przetransportow@aw miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez ZRU.

Wykop naley zasypé po utazeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégth obiektow

i urzadzen towarzyszcych i po dokonaniu wszelkich prob, odbioréw i parach. Wykop do poziomu
terenu nalgy zasypdé warstwami ziemi o grubdoi 30 cm sposobemeecznym lub mechanicznym.
Warstwy naley zag:szcza mechanicznie.

Jednoczénie z zasypaniem przewodu natestopniowo prowadzirozbiérke umocnienia.

Po zasypaniu wykopdéw nale rozscielic humus w miejscach wykopania do swojej pierwotnej
gtebokdasci.

Po zakdczeniu robdt, o ile projekt nie stanowi inaczegtenaley przywroct do stanu pierwotnego
I zrekultywowa. Na terenach zielonych za&imawg.

Technologia wykonania wykopu musi ughivi¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot.

5.2. Przewierty

Przegcia wodociagu pod drogami, rowami, ciekami wodnymi bezwykopowoeetod przewiertu
(przecisku). Komory przepychowe zlokalizaiyaoza pasem drogowym, tj. w odleggomin. 2,0 m
od krawedzi jezdni (rowu).

Rury ochronne wykoréaz rur stalowych izolowanych. Wprowadzenie rur tesbgicznych do rur
ochronnych wykona za pomog ptéz piekcieniowych. Kaicowki rur ochronnych uszczetninp.

zabetonowd&. W przypadku rur ochronnych na skimywaniach z gazoggiem, z rur ochronnych
wyprowadzé¢ na powierzchri saczki wechowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w pkt. 7. ST.
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrocié na:

zapewnienie stateczém wykopow
sprawdzenie jaka&i umocnienia
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odwodnienie wykopow
wykonanie i grub& wykonanej warstwy podsypki i zasypki
zag:szczenie zasypanego wykopu

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych
pomiar gtbokadsci i szerokdci dna wykopu (szeroko nie mae sk rozni¢ od projektowanej
0 wiecej nz + 5 cm
pomiar grubéci podsypki (10cm potej przewodu)
pomiar grubéci obsypki (30 cm nad przewodem)
badania zagszczenia gruntu (wspotczynnik zgsmgczenia gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 nie
powinien by nizszy niz 0,85 dla gruntu pofmnego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu
pod drogami)

Grubas¢ warstwy podsypki nie ma sk réznic o wiecej niz + 2 cm.

Grubas¢ obsypki z piaski nie me sk réznic o wiecej niz +5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotaleé
w przypadku wystpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzagprzed ich zakryciem

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblfizzéxrda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

7.2. Jednostki obmiarowe

W(g przedmiaru robat.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robo6t i ptagnbza ich wykonanie okiééa umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilgghbiernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezag wykonywania i badania
przy odbiorze.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlseprodéw wodocigowych

| kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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003 Trawniki
Kod CPV 45112710-5

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj § wymagania dotycge wykonania

i odbioru rob6t zwjzanych z zalzeniem i pie¢gnacp trawnikbw w ramach wymiany i rozbudowy
sieci wodocigowej w Kaniowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokumemetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
z humusowaniem i obsianiem trawieleacow.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiagieg wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwaoj.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyez robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST pkt 2.0.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumav OST
pkt 4.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemi¢ urodzajm (humus) - z hatd zmagazynowanych na terenie budowy

2.3. Nasiona traw

Zaésé%sowa gotowyg mieszank z nasion rénych gatunkébw traw. Rodzaj uzgodni
z :

Gotowa mieszanka traw powinna i@znaczony procentowy sktad gatunkowy, kJasumer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdadta&ietkowania.
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2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zad@daotu,
fosforu, potasu). Nawozy nal zabezpieczy przed zawilgoceniem | zbryleniem
W czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt 5.
Stosowany spkz pozostawia gido uznania Wykonawcy, po zaakceptowaniu przeyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyaz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST pkt 2.
5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycice wykonania trawnikow

Wymagania dotycgce wykonania robét zwrkanych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi l#yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemiurodzajm teren powinien by obnizony
w stosunku do gazonow lub kresmikdéw o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemrodzajn

— przy zaktadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowa Si¢
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien b§wyrownany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwm warstwy i wymieszana z nawozami oraz
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zigmmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatk
lub zagrabt,

— siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,

— ilosci wysiewanych nasion zgodnie z instrukpyoducenta mieszanki nasion traw,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub watem kolczagk

Po wysiewie nasion ziemia powinna¢bwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdvienan
i stworzenia dobrych warunkow dla pagdsnia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewgvsilosci od 1 do 4 kg/rh
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jaé® robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:

— 0oczyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysacze

— okredlenia ilosci zanieczyszcze

— ilosci rozplanowanego humusu,

— prawidiowego uwatowania terenu,

— (gestasci zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malkggtgsci wykietkowanychzdzbet trawy.

Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidiowej gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robdét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST i wymaganiami ZRU, zeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatioi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy.
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004 Wodocag - roboty montazowe

Kod CPV 45232150-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacfi eymagania dotycgce wykonania i odbioru robo6t instalacyjno
- montaowych przewidzianych do wykonania w ramach wymiamgzbudowy sieci wodoggowej
w Kaniowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dulzie stosowania jako dokument przetargowy i kontal przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

W zakres robot zwzanych z wykonaniem wodagju wchodz:
roboty przygotowawcze
roboty montaowe sieciowe wraz z pagizeniami domowymi
budowa hydrantow i zasuw kotnierzowych z obudaleskopow
proby szczelngi i dezynfekcja
kontrola jakdci

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujagcymi Polskimi Normami i ST
pkt. 5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyeze zasad prowadzenia roboét
Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje c&aobot zwizanych z pracami wymienionymi w pkt. 1.3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywania tych robot oraz zgodidoz umowg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniatRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST pkt. 4.

Wykonawca zobowizany jest dostarcZy materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST. Materiaty musza byowe i nieaywane. Stosowawyroby produkcji krajowej lub
zagranicznej posiadgje aprobaty techniczne, wydane przez odpowiedsigtity Badawcze.

2.1. Na budowwodocigu stosowa

niebieskie rury polietylenowe dwuwarstwowe PE 10D BDR 117 z ptaszczem ochronnym z PE
100 RC na @énienie PN 10 grednicach 401 + [0 110 mm — wymagana aprobata techniczna
komplet ksztattek elektrooporowych

zasuwy kotnierzowe typu EDN 100, DN 80 i DN 50 dgoaeniach kotnierzowych nasaiienie

1,0 MPa z przeditaczami i obudowami teleskopowymi

skrzynki ulicznezeliwne zg. z PN-83/M-74024

hydranty naziemne DN 80 wypasme w automatyczne wdzenie odwadniage
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beton B20

zaprawa cementowa

tasma PCV niebieska z wkladka metakpw
tabliczki oznaczeniowe wg PN-86/B-09700
rury ochronne dwudzielne (typu Arot)

rury ochronne stalowe

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprgu wywanego do robot wykazeniowych pozostawiaesido uznania po uzgodnieniu
z ZRU, jakkolwiek sprgt, maszyny lub urglzenia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostaprzez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST pkt. 6.

Przy transporme rur nalg zachowa nastpujace dodatkowe wymagania:
przewodz rur mge byt wykonywany samochodami skrzyniowymi
srodki transportu musgzmie¢ powierzchnie gtadkie bez gwzi lub mnych ostrych kraydzi
przewoz powinno si wykona przy temperaturze powietrza od°G5do +30 C, przy czym
powinna by zachowana szczegdlna osmos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwickszory krucha¢ tworzywa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.

Ca’fy wodocig jest podzielony na odcinki. Poszczegdlne odcimiazna wykonywa kolejno
w réznym czasie.

5.2. Przewody wodagjowe

Wodochg wykona& z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE 100 RCtaspczem ochronnym
z PE 100 RC o bardzo wysokiej odpafciona powolny wzrost ¢gknig¢ i obcigzenia punktowe, ktére
mog by¢ ukladane w gruncie rodzimym bez stosowania podsygbsypki piaskowe;.

Przewody wodoaggowe naley uktad& w wykopach na gbokasci 1,6 m na wyréwnanym i
utwardzonym podtzu. Rurocagi taczy¢ metody zgrzewania doczotowego. Po #émiu rurociagu i
wykonaniu wsfpnej obsypki natey utozy¢ tasme identyfikacyjno - ostrzegawgzz wkiadlg
metalowg. W odstpach 50 m, wtedy gdy na danym odcinku sieci woggmiej nie ma uzbrojenia w
armatuge wodochgowa wykona punkty pomiarowe z ptaskownika ocynkowanego 40 xndh,
pozwalajce na szybk lokalizacg awarii na sieciach wodagowych z tworzyw sztucznych. Punkty
pomiarowe na powierzchni terenu zékny¢ skrzynky zasuwow obrukowan i oznakowa na statym
obiekcie tabliczk oznaczeniow.

Wodochg uzbrojony jest w zasuwy liniowe i e¢ztowe. Wzdhié wodochgu wykon& zgodnie
z projektem nadziemne hydranty zaoowe [0 80 mm. Zasuwy zakmzy¢ na powierzchni terenu
skrzynkami zasuwowymi, obrukowanymi i oznakéwé#abliczkami umieszczonymi na statych
obiektach.

Wiaczenie wodoegigu do istniejcej sieci wodocigowej PCV @ 110 mm wykokanetod, wciecia.
Podhczenie wykonaw uzgodnieniu z wikicielem sieci.

Przegcia poprzeczne pod drogami, rowami i innymi ciekamidnymi wykoné& metoda przewiertu
sterowanego.
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Pod armatu zainstalowas na wodocigu wykon& bloki (fundamenty) betonowe, zgodnie z BN-
81/9192-05.

Przy wszystkich wztach (odgadzieniach), na tréjnikach, na zmianach kierunku wa&obetonowe
bloki oporowe. Bloki oporowe wykoia betonu B 20 i wesprézge o nienaruszapsciare wykopu.

5.3. Podgczenia domowe

Podhiczenia domowe obejmupoprowadzenie ruragju do domowych punktéw pomiarowych.
Na przyhczach domowych zainstalowagodnie z dokumentagjtechniczg zasuw¢ odcinajca.
Przegcie wodocagu do budynku przez mury wykohav rurze ochronnej i uszczetiPrzyhcza
domowe §czy¢ z wodocygiem gtdwnym elektrooporowo.

5.4. Przejcia pod przeszkodami

Przegcie wodocagu pod lokalnymi drogami, ciekiem wodnym i skimyanie z istniejca Siech
gazowg wykona w rurach ochronnych tworzywowych wzmocnionych.

Rury ochronne wyprowadzpoza obrys przeszkody min. 150 cm zdej strony.

Przy skrzgowaniu wodocigu z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymirer ochronm
dwudzielry zatazy¢ na przewodzie telefonicznym lub energetycznym. Raidmi energetycznymi
prace prowadzir¢cznie bez #ycia sprztu zmechanizowanego.

Wszelkie skrzgowania z podziemnym uzbrojeniem wykérmzawartymi w projekcie uzgodnieniami
brarzowymi oraz wg norm:

* PN-91/M-34501 - Gazogyi i instalacje gazowe. Skrzgwanie z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemWéymagania i badania przy
odbiorze.

Wszystkie prace w obbie skrzyowan, zblizen z istniepcym uzbrojeniem prowadziw uzgodnieniu
i pod nadzorem Dysponentéw tego uzbrojenia. Parzadeniu robot naley uzyska ich wpis do
dziennika budowy (lub spigarotokoét odbioru), potwierdzagy odbior robot w olabie ich sieci.
Naruszog, niezinwentaryzowapn sie¢ drenarsik nalezy odbudowé i podd& odbiorowi przez
Rejonowy Zarzd Wodnych Melioracji.

5.5. Proba szczeldoi i dezynfekcja

Po wykonaniu prac montawych, ale przed zasypaniem nglewykon& préobe szczelnéci wg
obowigzujacych norm PN-81/B-10725. Proby wykonyévadcinkami okoto 300+ 400 mb na
1,5 x cknienia roboczego. Po dokonaniu prokn@nia naley sie¢ przeptuk& czyst wodg i podda&

Ja dezynfekcji wodnym roztworem wapna chlorowego pdrchlorynu sodu (3%) na 24 godziny,
a nasgpnie znow przeptukai pobra probki do analizy laboratoryjne;j.

Préby wykonywa pod nadzorem przedstawiciela inwestora i sgotaiz protokot.

5.6. Oznakowanie sieci

Przebieg sieci oznaczyasma PCV z wktadlg metalowg, umieszczosq osiowo 30 + 40 cm nad rar
Punkty pomiarowe wykordaco okoto 50 m w terenie o bardzozhej zabudowie, poza ggami
komunikacyjnymi. Lokalizag zasuw, hydrantow i punktéw pomiarowych ozna&cpyzy pomocy
tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowhnya obiektach statych, w terenie
niezabudowanym na stupkach stalowych wys. 1,5 naga@ren zabetonowanych w ziemi.

5.7. Inwentaryzacja geodezyjna
Nalezy na bieggco prowadz inwentaryzagj geodezyjn uktadanych sieci i obiektéw. Do odbioru

nalezy przedstawd inwentaryzagj powykonawcg w wersji graficznej zaklauzulowanej przezadek
dokumentacji geodezyjnej i w wers;ji elektroniczne;.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST pkt. 7.
6.1. Ulaenie wodoegjgu

Kontrola polega na sprawdzeniu materiatdw przy atezeniu na plac budowy pod wedém:
certyfikatu lub deklaracji zgoddoi z Polslky Normg lub aprobatg techniczig dla wyrobow
majcych istotny wpltyw na spetnienie co najmniej jedmegvymagé podstawowych.

Kontroli podlega:
gtebokas¢ wykopu
grubas¢ warstwy podsypkowej z piasku (zgodnie z projek&thetm, tolerancja 2 cm)
grubas¢ obsypki piaskowej (30 cm ponad przewéd woggoivy, tolerancja -6 cm)
taczenie przewodow (spawy)
rozmieszczenie i montaizbrojenia wodoggu (zasuwy, hydranty)
rozmieszczenie i wykonanie punktéw pomiarowych
utozenie folii ostrzegawczej

Po wykonaniu prac montawych, a przed zasypaniem wykopow nglevykona probe szczelnéci
zgodnie z Polska NorgriPN-70/B-10715 na 1,5 xd&iienia roboczego.

Uwaga!
Utozenie rurocigu w wykopie wraz z podsypka i obsypaniem, wykoagnidby szczelnwi podlega
odbiorowi przez przedstawicieli Inwestora. Z paggych odbiorow naley sporadzi¢ protokoty.

6.2. Przejcia pod przeszkodami

Prace prowadzone w pobli gazocigu, podziemnych linii energetycznych, Kkabli
telekomunikacyjnych prowadzi pod nadzorem przedstawicieli \&tcieli lub zaradcow w/w
uzbrojenia. Po zakazeniu prac montawych, przed zasypaniem wykopow, nglegtost roboty
do odbioru i uzyskaich wpis do dziennika budowylz spis& protokot.
Miejsce skrzyowania wodogjgu z istniegcym gazocigiem wykong zgodnie z PN-91/M-34501.
Skrzyzowanie z kablami energetycznymi podlega ¢@ghcym wymogom:
na kable energetyczne nao rure ochronma o diugaci min. 1,5 m w kadym kierunku od
skrzyzowania
przy przebiegu rownolegtym zachodvadlegta¢ min. 0,5 m wodoaigu od kabla
zachowa odlegta¢é min. 1,0 m wodogaigu od stupa linii napowietrznej nn i min. 3,0 m sldpa
linii napowietrznej SN-15 kW

Prowadzenie robét i wykonanie pragp wodocigu pod ciekami wodnymi podlega kontroli
i odbiorowi przez Inspektorat RZGW.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady i podstawy ptateoza ich wykonanie okiééa umowa oraz ST pkt. 9.
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Do odbioru robét naley uzyska i przedstawd protokoty spisane ze wszystkimi tacielami kydz
zarzmdcami gruntdw, posesji na ktéryckda prowadzone prace po upgdkowaniu i doprowadzeniu
terenu do pierwotnego stanu.

Do odbioru przedstawi
projekt techniczny, powykonawczy
- protokoty prob szczelrioi
- protokoty odbioru podsypki i osypki piaskowej rurggu
- dziennik budowy
- protokoty odbioru rob6t przy skrzgwaniu z innym uzbrojeniem podziemnym
- inwentaryzagj geodezyjn powykonawcag
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodebzabudowanych materiatlow i wdzen
- wyniki badania wody pod wzegllem bakteriologicznym

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZ ACE PROWADZENIA ROBOT

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wigkeymbole i jednostki miar.

PN-87/B-010700 Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemngm@fania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania przy odbiorze.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nacwie na dnienie normalne
1 MPa.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalelc wodnych i gazowych.

PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaosania.

Terminologia.

PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klindwénierzowezeliwne.
Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich.
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005 Odbudowa nawierzchni drog

Kod CPV 45233200-1

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacjp svymagania dotycge wykonania i odbioru odbudowy
nawierzchni drog w ramach robét zwanych z wymias i rozbudows sieci wodocigowej
w Kaniowie.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigt przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot olgtych SST

W ramach prac budowlanych przewidujec sivszystkie czynn&i umazliwiajgce wykonanie
nawierzchni jezdni w miejsce rozebranych w gku z prowadzonymi robotami przy budowie
wodochgu. Obejmuj one:

korytowanie

warstwy podbudowy i nawierzchni

chodniki, place, wjazdy do bram i gaya

odbudowa ogrodze

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i ST
pkt. 1.5.

1.5.0g0lne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot
Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje c&aobdt zwihzanych z odbudogvnawierzchni drog. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jaké wykonywania tych robdt oraz zgodidoz umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zdeapcego realizagj umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odsgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagj umowy
(ZRU).

2. MATERIALY

Do wykonania prac zwranych z odbudoyv nawierzchni drog naky zastosowa nastpujace
materiaty:
- mieszanka mineralno - asfaltowa (rodzaj, sktad dcgz asfaltu winien by zgodny z warunkami
okreslonymi przez administratora drogi)
kruszywo tamane (uziarnienie zgodne z warunkamasbdnymi przez administratora drogi)
piasek
kostka brukowa betonowa
ptytki chodnikowe betonowe
obrzeza betonowe chodnikowe
siatka stalowa, ogrodzeniowa
beton B 20
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.

Rodzaj sprztu wywanego do wykonania pokrycia dachowego pozostasijado uznania po
uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek spgz maszyny lub urmzenia nie gwarantage zachowania
wymaga jakaosciowych robot i przepisow BIOZ zostanprzez ZRU zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

Do uktadania nawierzchni mineralno - asfaltowyabssetva sprz:it specjalistyczny (raxielacze). Do
zag:szczania nawierzchni mineralnych i bitumicznyclsetea walce drogowe statyczne i ogumione.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST pkt. 6.

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
podczas transportu i podczas oczekiwania na rogkadlCzas transportu od zatadunku do roztadunku
nie powinien przekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaeh@avtemperatury
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1

Przed rozpoaxiem robdt w obgbie drdg i ulic naley uzyska pisemmn zgod: i warunki na wejcie
w teren od wiécicieli badz zarzdcow tych drog. Ogolne zasady prowadzenia robotbwhie ulic
omowiono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkR.Z.
Po zakaczeniu rob6t drogi, ulice, chodniki itp. naje odtworzy¥ wg warunkéw ustalonych
z wiascicielami.
Roboty ziemne naky wykona zgodnie z umowPN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzemie nawierzchni powinien Byzgodny
z charakterem danej drogi (w niniejszym zakresibotojest roOwnie wykonanie nawierzchni
gruntowych). W zalenosci od przeznaczenia, olggenia ruchem i warunkéw gruntowo - wodnych,
podbudow maze stanowd:

kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowanie meizaie

ttuczen, zwir lub zuzel
Odtworzenie podbudowy drég wykohaa szerok& wykopu poszerzonej po obu stronach wykopu
o 0,50 m. Szerokdé odtworzenia warstwy bitumicznej powinna ¢cbywicksza od szerokai
odtworzenia podbudowy o 0,25 m zzKej strony. Jdi do istniepcej krawedzi jezdni zostanie mniej
niz 0,5 m to now warstw scieralrg nalery utozy¢ do krawedzi jezdni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 7.

6.1.Badania w czasie robét
sprawdzenie podi@ i podbudowy (grukig warstw, stopig zag:szczenia)
sprawdzenie podsypki (grugm, wymaganych spadkow)

sprawdzenie nawierzchni (row§to— zgodnie z norsnBN-68/8931, spadki poprzeczne - tolerancja
+ 0,5%, niweleta nawierzchni, szerdkmawierzchni)
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest: 1 nf odbudowanej nawierzchni przy szerégiach wyliczonych wg
pkt. 5 niniejszej specyfikaciji

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robo6t i ptagebza ich wykonanie okiéa umowa.

Po zakaczeniu robot naley dokon& odbioru robdt w obecroi przedstawicieli wigcicieli badz

zarzdcow drog i ZRU i uzyskaprotokdt potwierdzajcy przywrocenie terenu do pierwotnego stanu.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-11111: 1996 _Kruszywa mineralne. Kruszywa reih@ do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-111112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych.

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa saztecz zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. iaxehnie asfaltowe. Wymagania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drdg, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.
Rozporadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych jakimi powinny odpowigdirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43
z 1999 r., poz. 430).
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