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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-00 

 
Kod CPV- 45000000-7    Wymagania Ogólne 

                                                         
 
DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 

ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
 Wymagania Ogólne. 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej  są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. l  

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla „Wykonanie dostosowania budynku 
Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
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1.4.1. Zgodność Robót z Normami. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich 
Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być 
stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.     
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich 
norm krajów UE, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem                  
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi                   
w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się                  
z treścią  i wymaganiami tych Norm. 
 
1.4.2.  Niektóre określenia podstawowe. 
 Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć               
w każdym przypadku następująco: 
• Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą 

sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 
określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 
7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 – tekst jednolity); 

• obiekt budowlany: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 
• budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony                            

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
• budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące 
maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

• obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
• tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale       z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

• budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 

• roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego; 

• remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym; 

• urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
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przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki; 

• teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający                   
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 
budowlanych; 

• pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie                             
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 

• dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu                
i inne dokumenty wykonawcy; 

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 

• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie; 

• właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosowanie do ich właściwości; 

• wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony                  
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały                 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową; 

• Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje 
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy, 

• Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z 
Kontraktem, 

• Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane 
przez Wykonawcę wg Kontraktu, 

• Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 
Robót Stałych, 

• Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub 
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed 
przejęciem przez Zamawiającego Robót, 

• Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 
celów Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty, 

• Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 

• Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić 
lub stanowiące część Robót Stałych, 

• Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone urządzenia i materiały, 
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• Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, 
oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone 
przez Wykonawcę na mocy Kontraktu, 

• Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, 
NN – niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e). 

 
1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
              Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów                               
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie                     
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                         
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowców oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia 
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
 
1.5. Teren budowy. 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 Przedmiotowy budynek Szkolno – Przedszkolny zlokalizowany jest w Janowicach na 
działce o numerze ewidencyjnym 802/7.  
 
1.5.2. Przekazanie. 
 Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach 
kontraktowych przekaże Wykonawcy: 
• Dokumentacje techniczną, 
• Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• Komplet specyfikacji technicznych, 
• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
         Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.                
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W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 
zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie                                
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
Budownictwa.    
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                    
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi                   
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.    
 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie  konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
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na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały                        
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
znika, np.  materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
 W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
� projekt organizacji robót, 
� szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
� plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
� program zapewnienia jakości. 
 
1.6.2. Projekt organizacji robót. 
 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi    
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
� projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót. 
 
1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
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podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 
zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.  
 
1.6.5. Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 

robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
� ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

� sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości              
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

� wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1. Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy            
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                      
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). 
zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny 
być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak                            
i zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 
przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
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1.7.2. Książka obmiarów. 
 Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
dokonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
 
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.10.1. i 2.10.2., dokumenty 
budowy zawierają tez: 
• Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
• Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Opinię ekspertów i konsultantów, 
• Korespondencja dotycząca budowy. 
 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
 
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
1.8.1. Informacje ogólne. 
 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze, 
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
• Dokumentacja powykonawcza, 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót                       
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
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1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.8.4. Zarządzający realizacją umowy. 
 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane 
przez nich  polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umowa, 
wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy.     
 
2.  MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.  
 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją 
umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymywanych               
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.  
 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania 
i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
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podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający             
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów                       
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z palcu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
      
3.  SPRZĘT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
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względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska                
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacji umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub 
szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Musza one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
przez inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                     

i graficznej. 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
• projekt organizacji budowy. 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu             
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach                            
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i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5.  
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 
zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                       
w projekcie wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy świadectwa stwierdzające, ż wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.                        
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.   
 
6.3. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacja umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
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wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż wg terminie określonym  w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane                    
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                    
z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę.  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów  

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

  
6.5. Wyniki kontroli. 
 Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i administracyjnej strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco  Dzienniku 
Budowy  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw             

w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                   

i ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
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• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                      
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIORY ROBÓT.  
 Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu. 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór częściowy. 
 Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.               
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                
w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz 



18 
 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 
Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej 
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją 
techniczną i Dokumentacją Projektową. W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających                               
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej                 
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest 
„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
• dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
• Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
• Dzienniki Budowy,  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną, 
• sprawozdanie techniczne,  
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót 
po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu 
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły                
w Okresie Gwarancji.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 
krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami 
innych norm. 
 
11. NORMY I NORMATYWY. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 

poz. 2016  ). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenie  MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 
401)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.  
nr 26 poz. 313)  
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• PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.            
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.            
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa                          
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01 
 

Kod CPV- 45100000-8     Roboty przygotowawcze 
Kod CPV- 45113000-2  Roboty na placu budowy 

 
                             

DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
         Roboty przygotowawcze. 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące placu budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające           
i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
• Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
• Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
• Wyposażenie placu budowy w instalacje; 
• Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność                           

z dokumentacją projektową szczegółowej specyfikacji technicznej  i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 
budowy. 
 
3. SPRZĘT. 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny 
sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT. 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać 
się samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy. 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie 
robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. 
 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane,                                     
a w szczególności: 
• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
• oznakować obszar prac 
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 

istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów               
i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

• przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały 
pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi              
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

 
5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 

Budynek Szkolno - Przedszkolny posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni 
utwardzonej. 
 
5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy. 
Wymagania ogólne: 
• budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 
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obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.; 
• w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, 

niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
• budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 

lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
• budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz 

spełniać określone wymagania użytkowe; 
 

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów 
budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich 
powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych               
w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy 
oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów                      
z magazynu. 
 
5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 
Instalacje elektryczne: 
• Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 

budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny            

z aktualnymi przepisami. 
• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń 

elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane 
przepisami uprawnienia. 

• Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 
przestrzegać następujących zasad: 

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie 
realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
lub normami, 

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 

Instalacje wodociągowe: 
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską 

lub wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie               
w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
 
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 
następującymi zasadami: 
• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować                          

w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 
• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 

składowane na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych 
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magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 
 
5.4. Zakres robót do wykonania. 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
• budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
• wyposażenie placu budowy w instalacje, 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

Jak dla wymagań ogólnych. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                        
w punkcie 5.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-02 
 

Kod CPV- 45110000-1     Roboty w zakresie burzenia i 
 rozbiórki obiektów budowlanych                             

 Kod CPV- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia       
 Kod CPV- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
 
DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 

ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
           Roboty rozbiórkowe. 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami rozbiórkowymi, wykonanych                                   
w ramach projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        
w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Demontaż części ścian; 
• Demontaż części okien i ościeży okiennych; 
• Demontaż ocieplenia objętego wymianą; 
• Wywóz gruzy; 
• Wykonanie prac niwelacyjnych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową, 

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo Ogólne” 
Arkady, Warszawa 1990. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od powyższych uwarunkowań nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY. 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Do rozbiórek stosować sprzęt nie powodujący ujemnych następstw dla 
konstrukcji obiektu.   
 
4. TRANSPORT. 

Dla wszystkich materiałów, stosować zasady doboru środków transportu  opisane            
w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji należy 
stosować odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
• Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
• Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, elementy żelbetowe należy rozbijać za 

pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym 
• Elementy konstrukcji stalowych, przecinać palnikiem acetylenowym 
• Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach 

atmosferycznych , w czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów 
• Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

• Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
• Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
• Odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
• Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. 
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• Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m. zasypać gruntem rodzimym. 
• Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
 
Uwagi szczegółowe: 
 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 Według części Specyfikacji Ogólnej. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 lub m3 (metr kwadratowy lub metr sześcienny) 
rozebranego elementu budynku lub części budynku.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 8. Wszystkie roboty podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po 
zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu               
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawy płatności są określone w punkcie 7. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                          
w punkcie 5. Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje: 
• Prace pomiarowe i pomocnicze, 
• Prace wyburzenia, 
• Segregacja usuniętego materiału i składowanie wewnątrz budynku, 
• Usuwanie z budynku demontowanych elementów, 
• Zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem, 
• Składowanie demontowanych elementów na zewnątrz budynku, 
• Transport demontowanych elementów na wysypisko, 
• Opłata za składowanie, 
• Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne 
• PN-EN 13369:2004 91.100.30Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
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• PN-90/M.-47300Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
• Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli 

jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-03 

 
    Kod CPV- 45262300 - 4      Betonowanie 

Kod CPV- 45262310 - 7      Zbrojenie. 
 
 

DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru żelbetowych elementów wylewanych (monolityczne konstrukcje żelbetowe, 
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramach projektu „Wykonanie 
dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach do wymogów 
przeciwpożarowych.” 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie żelbetowych wieńców na ścianach; 
• Wykonanie żelbetowych schodów; 
• Wykonanie poduszek betonowych pod stalowe nadproża; 
• Wykonanie żelbetowych podciągów; 
• Wykonanie żelbetowych belek; 
• Wykonanie nadproży żelbetowych; 
• Wykonanie nadproży prefabrykowanych; 
• Wykonanie zbrojenia elementów konstrukcyjnych; 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
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dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                   
z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST "Wymagania ogólne". 
1.4.1. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm 
1.4.5. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 
jego masy w stanie suchym. 
1.4.6. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
1.4.7. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy niż 2%. 
1.4.8. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 
Rb G  w MPa. 
1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb 
G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku 
badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych                         
i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST. „Wymagania Ogólne”. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej są zgodne  z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST                
B-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement – wymagania i badania. 
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie              
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy: 
• dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
• dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 
• dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 
 
 Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości 
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki 
betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze 



34 
 

stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden 
rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki 
betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996,                               

PN-EN 196- 3;1996, PN-EN 196-6;1997, 
• sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu 

portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy 
oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata) 

• początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
• koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
 Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
• wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
• wg próby na plackach – normalna. 
 
 Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się              
w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu 
ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki 
należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku, 
gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
  
2.1.1.1. Transport i składowanie. 
 Przewóz cementu winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien być ładowany do czystych            
i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw zbiorników transportowych. Cement 
workowany winien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 
PN-P.-79005. Cement wysyłany luzem winien posiadać identyfikator zgodny z wymogami 
określonymi w PN-B-19701. Zasady przechowywania cementu: 
• cement workowany - może być przechowywany w składach otwartych (zadaszone                       

i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamkniętych. Ilość warstw w stosie 
nie powinna przekraczać 12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla worków                 
6-warstwowych). Między stosami należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające 
dostęp do poszczególnych stosów, 

• cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do załadunku 
pneumatycznego, należy przechowywać jeden rodzaj i jedną klasę cementu.  

 
 Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania cementów. Do 
każdej partii dostarczanego cementu producent winien dołączyć dokument dostawy 
zawierający następujące dane: 
• nazwę, rodzaj, symbole i klasy cementu, 
• nazwę wytwórni i miejscowość, 
• nazwę i adres odbiorcy, 
• datę wysyłki, 
• masę cementu w partii, 
• termin trwałości cementu, 
• deklarowane zawartości żużla i popiołów lotnych (dla CEM II/B-SV), 
• sygnaturę kontroli odbiorczej. 
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2.1.1.2. Kontrola jakości. 
 Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta 
cementu i jego zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej na 
podstawie: 
• dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg PN-B-04320, 
• dokumentów przewozowych, 
• oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia, 
• oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą opisami 

dodatkowych badań laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1), 
• wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, 

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór Budowlany i inne upoważnione organa 
wątpliwości co do jakości cementu. 

 
 Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania kontroli obejmującej: 
• oznaczenia czasu wiązania wg PN-EN-196-3, 
• oznaczenie zmiany objętości w PN-EN-196-3, 
• oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6. 
 
2.1.2. Kruszywo. 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych                            
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się 
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%,                
a nadziarna10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
 Do betonów klas C12/15 (B15) i wyższych należy stosować wyłącznie grysy 
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie 
grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące 
grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 
 – dla grysów granitowych – do 16%, 
 – dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
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– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej          
wg normy PN-B-06714.26. 
 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość 
poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
 
 Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej                
wg normy PN-B-06714.26, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
 Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
 
 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego 
dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.      
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.1.2.1. Warunki dostawy. 
 Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 
kruszywa i jego jakość winna być określona w charakterystyce technicznej wykonane przez 
producenta, która winna zawierać następujące dane: 
• skróconą nazwę kruszywa, 
• skróconą nazwę klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skały, 
• symbol frakcji lub grupy frakcji, 
• symbol gatunku kruszywa, 
• symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych) 
• symbol odmiany (dla kruszyw łamanych ze skał węglanowych i grysów ze skał 

magmowych i metamorficznych) 
• numer normy 
• skróconą nazwę zakładu produkującego kruszywo. 
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Wykonawca winien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących: 
• gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa, 
• otrzymania wyników pełnych, niepełnych i specjalnych badań wykonywanych przez 

producenta, 
• otrzymania atestów dla każdej partii kruszywa. 

 
2.1.2.2. Transport i składowanie. 
 Kruszywo należy przewozić środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze 
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków, marek itp.). W/w zasad 
należy przestrzegać również przy załadunku, wyładunku oraz składowaniu. Kruszywo należy 
przechowywać w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Hałdach. Nie należy 
dopuszczać do zanieczyszczenia kruszyw (śmieciami, gruzem, gliną, glebą itp.). W przypadku 
składowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokładne rozdzielenie składowiska tak, 
aby poszczególne frakcje nie ulegały przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowym 
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem brył zamrożonego kruszywa. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej należy uwzględnić rzeczywistą wilgotność 
kruszywa. 
 
2.1.2.3. Kontrola jakości. 
 Wykonawca jest zobowiązany do oceny jakości kruszywa dostarczanego przez 
producenta i jego zgodności z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowiązującymi 
normami. Powyższą ocenę należy przeprowadzić na podstawie: 
• rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy 

każdej zmianie złoża oraz na życzenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych 
upoważnionych osób i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujących: 

- oznaczenie składu petrograficznego, 
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie, 
- oznaczenie zawartości ziaren słabych, 
- oznaczenie nasiąkliwości, 
- oznaczenie mrozoodporności, 
- oznaczenie kształtu ziaren, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych, 
- oznaczenie wytrzymałości na ściskanie surowca skalnego, 
- oznaczenie zawartości związków siarki, 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii kruszywa 

a obejmujących: 
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie kształtu ziaren, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
• rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie wykonawcy lub 

projektanta, a dotyczących: 
- oznaczenia reaktywności alkalicznej, 
- oznaczenia radioaktywności naturalnej, 
• atestu - zaświadczenia o jakości, 
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• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 
• dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku 

zgłoszenia przez, 
Projektanta lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa. 
 
Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonać 
kontrolę kruszywa obejmującą: 
• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15, 
• oznaczenia kształtu ziaren wg PN-B-06714/16, 
• oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13, 
• oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12, 
• oznaczenia wilgotności kruszywa i stałości frakcji wg PN-B-06714/18. 
 
2.1.3. Woda do celów budowlanych. 
 Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, 
jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym wymaganiom podanym 
poniżej (zgodnie z PN-B- 32250): 
• barwa wody winna odpowiadać barwie wody wodociągowej, 
• woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, 
• woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków, 
• pH nie mniej niż 4, 
• zawartość siarkowodorów, nie więcej niż 20 (mg/l) (2g PN-C-04566/02), 
• zawartość cukrów nie więcej niż 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02), 
• zawartość chlorków, nie więcej niż 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00), 
• twardość ogólna nie więcej niż 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02), 
• sucha pozostałość, nie więcej niż 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541). 
 
 Obniżenie wytrzymałości zapraw na zginanie lub ściskanie, nie mniej niż 10 % (wg 
PN-B-32250). Woda spełniająca w/w warunki nadaje się również do pielęgnacyjnego 
zwilżania elementów betonowych oraz do pielęgnacji twardniejącego betonu. 
Nie należy stosować do betonów: 
• wód z rzek w pobliżu odpływów ścieków fabrycznych, 
• wód bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tłuszczami 

roślinnymi), 
• wód morskich oraz innych zawierających glony i muł, 
• wód wydzielających zapachy. 
 
2.1.3.1. Warunki dostawy. 
 Nie stawia się wymagań dotyczących warunków dostaw. 
 
2.1.3.2. Transport i składowanie. 
 Nie stawia się wymagań dotyczących warunków transportu i składowania. 
 
2.1.3.3. Kontrola jakości. 
 Woda z wodociągów (woda zdatna do picia) nie wymaga badań. Woda z innego 
źródła lub woda wodociągowa w przypadku wątpliwości co do jej jakości musi być zbadana 
wg PN-B-32250. 
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2.2. Beton. 
 Poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.3. należy wykonać z betonów klasy 
C16/20 B20 zgodnie z dokumentacją projektową. Beton do konstrukcji obiektów 
kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy                     
PN-B-06250, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
 
 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 
lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak 
najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych             
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
 
 Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 
w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik 
Ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie                  
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy                          
PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm 
 
 Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej W normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
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przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza 
się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego. 
 Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
Określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
 Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 
pomocy stożka opadowego. 
 
2.3. Stal zbrojeniowa 
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
 Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, 
wg normy PN-H-84023/06. 
 
2.3.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej. 
 Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06                          
o następujących parametrach: 
– średnica pręta      6÷32 mm 
– granica plastyczności Re (min)   355 MPa 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)  490 MPa 
– wytrzymałość charakterystyczna    355 MPa 
– wytrzymałość obliczeniowa    295 MPa 
– wydłużenie (min)     20 % 
– zginanie do kąta 60      brak pęknięć i rys w złączu. 
  
 Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01                       
o następujących parametrach: 
– średnica pręta     3÷40 mm 
– granica plastyczności Re (min)    240 MPa 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)   370 MPa 
– wytrzymałość charakterystyczna    240 MPa 
– wytrzymałość obliczeniowa    200 MPa 
– wydłużenie (min)       24 % 
– zginanie do kąta 180    brak pęknięć i rys w złączu. 
 
 Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących              
o parametrach: 
– średnica pręta w mm     3÷40 mm 
– granica plastyczności Re (min)    220 MPa 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)   310 MPa 
– wydłużenie (min)      22 % 
– zginanie do kąta 180     brak pęknięć i rys w złączu. 
 
 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
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2.3.3. Drut montażowy. 
 Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego,                      
tzw. wiązałkowego. 
 
2.3.4. Wymagania przy odbiorze. 
 Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy                        
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona                  
w atest, w którym mają być podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
 Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
 
2.4. Nadproże prefabrykowane. 

Nadproża są elementem konstrukcyjnym umożliwiającym wykonanie otworów 
okiennych i drzwiowych w ścianach. Ich zadaniem jest przenoszenie ciężaru stropów i ścian 
wyższych kondygnacji oraz dachu a także obciążeń na nie działających 
Dane techniczne: 
• Klasa betonu wylewki  C25/30 
• Wysokość    19 cm 
• Szerokość    9 cm 
• Długość    120 cm  
• Ciężar    40 kg 
 
2.5. Materiały renowacyjne i pomocnicze. 
2.5.1. Materiały na deskowania. 
- deski 3,2 x 16 x 150 cm, 
- bale drewniane 16 x 16 cm 
 
3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. pkt. 3. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą 
wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 
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pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.  
 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach                               
o wymuszonym działaniu(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy Stosować wibratory           
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi              
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące 
się jednakowymi drganiami na całej długości 
 Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.                
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać 
przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas 
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 min. – przy temperaturze +15°C, 
– 70 min. – przy temperaturze +20°C, 
– 30 min. – przy temperaturze +30°C. 
Dla pozostałych materiałów nie określa się wymogów co do warunków transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00-Wymagania Ogólne                  
pkt. 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji                              
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane. 
 
5.2. Zalecenia ogólne. 
 Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
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– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
 Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,                        
a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych                          
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:                         
PN-B-06250 PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
 Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie                                    
w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 
wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być 
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno 
się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania 
należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do 
podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m. od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji 
monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: – w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę 
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami                    
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o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi                                
w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość               
5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
 
 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                                
i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu                 
w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.               
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższą niż 20°C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, 
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót 
i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż +5 °C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie                      
w temperaturze do –5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej             
w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższą niż +35 °C. Niedopuszczalne jest 
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót 
za pomocą mat lub folii. 
 
5.4. Betonowanie konstrukcji. 
 Betonowanie konstrukcji można rozpocząć po odbiorze urządzeń formujących 
(deskowania), rusztowań oraz zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie powinno być 
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bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci brudu, płatów rdzy. Powierzchnie 
poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone środkami uniemożliwiającymi 
przywarcie betonu do powierzchni urządzeń. Przebieg układania mieszanki betonowej winien 
być rejestrowany w dzienniku robót z podaniem: 
• daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów budowli, 
• wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje, 
• daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a następnie 

wyniki    i terminy badań, 
• temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
 
 Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonane przy zachowaniu 
następujących warunków: 
• w trakcie betonowania należy stale kontrolować zachowanie się deskowania, zbrojenia 

oraz rusztowania (czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
stateczności konstrukcji, sztywności konstrukcji, czy elementy nie ulegają przesunięciu 
(przemieszczeniu), 

• należy dostosować szybkość betonowania do wytrzymałości i sztywności elementów 
formujących przy uwzględnieniu parcia świeżo ułożonej mieszanki, 

• w okresie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka winna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie opadów atmosferycznych układana i ułożona mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed wodą opadową (nadmierną ilość wód opadowych - powodujących 
zmianę konsystencji mieszanki należy usunąć). 

 
 Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie 
powinna przekraczać 3 m. Mieszanka ciekła winna być układana przy użyciu rynien lub rur 
tak, aby wysokość swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm Słupy o przekroju co 
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia mogą być 
betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w przypadku stosowania mieszanki            
o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m.                      
W przypadku konieczności układania mieszanki betonowej z wysokości większej niż podane 
wyżej, należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy). Mieszanka betonowa 
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane 
w temperaturze wyższej - do 1h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie 
cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
układanie masy po dłuższym czasie niż podano powyżej, jeżeli masa da się należycie 
zagęścić, co powinno być potwierdzone doświadczalnie. Czas transportu winien zapewniać 
dostarczenie na miejsce układania mieszanki o konsystencji określonej w projekcie jej składu. 
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodować segregacji 
składników, zmian składu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczającej określone 
wymagania technologiczne, jak np.: chłodzenie w warunkach zimowych. W zależności od 
ilości masy betonowej oraz odległości jej przewozu dopuszcza się następujące środki 
transportowe: 
• taczki - przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 i spadku terenowym 

do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %, 
• wózki dwukołowe (japonki) - przy odległościach do 300 m, przerobie zmianowym do 

100 m3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyżej, 
• transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odległościach do 300 m i dużych 

masach betonu oraz przy zapewnionej ciągłości betonowania, 
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• przenośniki taśm owe - przy odległościach do 25m i dużych masach betonu, 
• wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni                     

i odległości przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są 
stosunkowo nieduże, 

• pojemników - mieszarek (betonowozów) zainstalowanych na samochodach w warunkach 
 
 Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej 
projektem może wynosić + 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych 
badanych metodą „Ve-be” różnice nie powinny przekraczać: 
• dla betonów gęstoplastycznych + 4-6°, 
• dla betonów wilgotnych + 10 - 15°, 
 
 Układanie mieszanki należy rozpocząć od miejsca najniższego. Mieszankę betonową 
należy układać równomiernie, rozprowadzać za pomocą łopat, rozgarniaczy płaskich lub za 
pomocą wibratorów pogrążalnych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczona za pomocą 
urządzeń mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 
rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być 
większa od dopuszczalnej. Dopuszcza się w miejscach, w których kształt i rodzaj deskowania 
lub gęste zbrojenie uniemożliwia mechaniczne zagęszczenie mieszanki dodatkowo 
stosowanie zagęszczania ręcznego za pomocą sztychowania. Zaleca się stosowanie 
zagęszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania 
wibratorów powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, 
mocy wibratorów odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Zaleca 
się stosowanie następujących rodzajów wibratorów: 
• dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, płyta denna) - silne wibratory                         

w zespołach, wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm (najbardziej 
wskazane), wibratory wgłębne z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 

• dla płyt o grubości powyżej 20 cm - silne wibratory w zespołach, wibratory wgłębne                  
o promieniu końcówki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory wgłębne z giętkim 
wałkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 

• dla płyt o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne z giętkim wałkiem (najbardziej 
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 
wibratory przyczepne, 

• dla ścian o grubości powyżej 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do                 
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory z giętkim wałkiem, 

• dla ścian o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm 
wibratory z giętkim wałkiem (najbardziej wskazane), 

• belki (podciągi, belki obwodowe o szerokości powyżej 20 cm) o rozstawie prętów 
zbrojeniowych poniżej 20 cm – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30 mm 
(najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory iglicowe, 

• pozostałe konstrukcje (o średnich wymiarach) – wibratory głębne (najbardziej 
wskazane),wibratory z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 

• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie 
zbrojenia do 20 cm) – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30 mm (najbardziej 
wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe, 

• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie 
zbrojenia powyżej 20 cm) – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 70 mm, 
wibratory z wałkiem giętkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory 
iglicowe 
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 Średnice buław wibratorów nie powinny być większe od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak 
aby uniknąć bezpośredniego styku buławy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorów 
pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż                 
1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 
nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (części roboczej). Wibrator              
w trakcie pracy winien być zagłębiany 5-10 cm w dolną warstwę ułożonej mieszanki. 
Konsystencja mieszanki zagęszczonej wibratorem pogrążanym winna być plastyczna lub 
półciekła. Buławę wibratora należy wolno opuszczać i podnosić pionowo, utrzymując                
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie buławy w górę powinno być jednostajne i dokonywane 
z prędkością nie większą niż prędkość opuszczania. Przy stosowaniu wibratorów 
powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić 
na siebie na odległość 10-20 cm Grubość zagęszczanej warstwy mieszanki betonowej nie 
powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie 12 cm Konsystencja mieszanki betonowej zagęszczanej wibratorami 
powierzchniowymi winna być gęsto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratorów 
przyczepnych należy stosować odpowiednio przystosowane urządzenia formujące 
wyposażone w odpowiednią ilość uchwytów tak skonstruowanych, aby łatwo można było 
mocować i zwalniać wibrator. Częstotliwość drgań wynosi około 3000 drgań/min. skuteczny 
promień działania do 50 cm głębokości. Przy jednostronnym dostępie do elementu jego 
szerokość nie powinna przekraczać 50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym dostępie. Rozstaw 
wibratorów przyczepnych należy ustalić doświadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach 
do 10 mm należy wibrować wibratorami o częstotliwości około 6000 drgań/min i amplitudzie 
około 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)należy 
zagęszczać wibratorami o częstotliwości około 2000 drgań/min i amplitudzie 0,3 – 0,6 mm 
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obniżonej temperatury – przy obniżaniu się 
temperatury poniżej – 1°C należy: betony winny wykazywać wytrzymałość na ściskanie 
równą co najmniej: 
• 80 kg/cm2 – przy c/w > 1,8, 
• 100 kg/cm2 – przy c/w < 1,8. 
 
 Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, 
gdy temperatura ich spada poniżej -1°C odznaczać się takim stopniem stwardnienia, jaki 
uzyskuje się po upływie 1 doby w temperaturze +18°C. Obciążenie zabetonowanej 
konstrukcji przez ludzi, środki transportu i urządzenia formujące dopuszcza się po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem, że 
odkształcenia deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń betonu. Nie należy 
obciążać świeżo zabetonowanych stropów i schodów przez co najmniej 36 h od chwili ich 
zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy 
wykorzystaniu zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych należy ułożyć kładki          
i torowiska (z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczających konstrukcję betonową przed 
uszkodzeniem. 
 
5.5. Pielęgnacja betonu. 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                               
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie 
co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15 °C i wyższej beton należy 
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polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy,                                
a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. 
 Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe                   
niż 2 mm 
 Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.7. Deskowania. 
 Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 
podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 
podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach 
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być 
sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej 
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
 Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na 
wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz 
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane                              
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów 
typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji. 
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia. 
 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 
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PN91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.8.2. Czyszczenie prętów. 
 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można 
opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.8.3. Prostowanie prętów. 
 Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm 
 
5.8.4. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
 Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.8.5. Odgięcia prętów, haki. 
 Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie 
można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno 
na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d # 12 mm Pręty o średnicy                            
d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć                    
i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.8.6. Montaż zbrojenia. 
5.8.6.1. Wymagania ogólne. 
 Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem 
siebie  i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny 
zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 
– 0,07 m. – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m. – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m. – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m. – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m. – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
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wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.8.6.2. Montowanie zbrojenia. 
 Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m., przy średnicach większych należy stosować drut                     
o średnicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
Skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji. 
 Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania 
powinno być wykonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości 
materiałów przy odbiorze powinna być na podstawie zapisów w dzienniku budowy                           
z zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producenta. Badanie 
deskowania i rusztowania powinno obejmować sprawdzenie: 
• przekrojów, typów i rozstawów stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie, 
• szczelność deskowania, 
• wartość roboczą strzałki ugięcia (jeżeli taka jest przewidziana), 
• prawidłowość wykonania deskowania w pionie i poziomie, 
• brak zanieczyszczeń w deskowaniu, 
• powleczenie deskowania środkami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek pomiarowych. 
 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
• płaszczyzny lub krawędzi w pionie – 0,2 %, 
• płaszczyzna deskowania fundamentu, ściany, słupa w pionie – 1,5 mm na 1 m., 
• płaszczyzny deskowania na całej wysokości od pionu – 15 mm, 
• płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10 mm, 
• bocznej płaszczyzny deskowania podciągów i belek obwodowych oraz krawędzi 

przecięcia deskowania tych belek od pionu – 2,5 mm, 
• rozpiętości projektowanych dla płyty bez żebrowej + 15 mm, 
• miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót zbrojarskich. 
 Po dostarczeniu stali na budowę z każdej partii (ciężar partii nie powinien przekraczać           
60 t) należy pobrać 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do badania granicy 
plastyczności. Stal może zostać zastosowana tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie 
występują pęknięcia lub rozwarstwienia. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa 
od stwierdzonej w zaświadczeniu, stal badana może zostać zastosowana do zbrojenia 
konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia 
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczności i uzyskaniu zgody projektanta 
konstrukcji. Badanie wytrzymałości siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać na co 
najmniej 3 szt. przypadające na jedną partię (maksymalny ciężar jednej partii 10 ton). Badania 
należy przeprowadzać zgodnie z wymogami PN-B-06251. Przed przystąpieniem do 
betonowania powinien być dokonany odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru, co należy 
odnotować w dzienniku budowy. Sprawdzeniu podlegają: 
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• średnice użytych prętów, 
• rozstaw prętów, strzemion, różnice długości prętów, 
• otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych, 
• powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania                      

i zagęszczania, 
• zgodność ułożonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej, 
• wykonanie haków, złącz i długości zakotwień. 
 
 Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
• odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego maksymalnie 3 %, 
• długość prętów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego od 10 do                   

25 mm, 
• różnica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie więcej niż + 3 mm, 
• różnica wykonania siatki lub szkieletu na długości + 10 mm, 
• różnica wykonania siatki lub szkieletu na szerokości/wysokości + 10 mm (dla elementów          

o wymiarze do 1 m, odchyłka maksymalnie + 5 mm), 
• w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dla prętów                       

o średnicy do 20 mm – maksymalna odchyłka + 10 mm), 
• w położeniu odgięć prętów + 2 r., 
• w grubości warstwy otulającej + 10 mm, 
• w położeniu styków (połączeń) prętów + 25 mm 

 
6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej. 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej, jej zgodność                       
z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wymogami PN-B-06250 oraz PN-B-06251. 
Obowiązkowej kontroli wg PN-B-06250 podlegają: 
• sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej, 

• sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania 
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz 
w ciągu zmiany roboczej podczas betonowania, 

• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach pobieranych losowo po 
jednej równomiernie w okresie betonowania. Liczba próbek pobranych z partii betonu 
powinna być określona w planie kontroli jakości. Częstotliwość pobierania próbek nie 
może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m2, 1 próbka na 
zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu, 

• sprawdzenie nasiąkliwości betonu na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na próbkach pobranych na stanowisku 
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż  1 raz 
na 5000 m3, 

• sprawdzenie mrozoodporności mieszanki betonowej (dla betonów narażonych na 
działanie mrozu i/lub kapilarne podciąganie wody F200 i F300) przeprowadzone na 
próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz 
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3, 

• sprawdzenie przepuszczalności wody prze beton (dla betonów o wskaźniku W8) 
przeprowadzone na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas 
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ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000 m3. 

 
 Dodatkowo należy wykonać badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy 
zginaniu. Wymogi dotyczące sposobu pobierania, przechowywania i badania próbek zgodne                               
z PN-B-06250. badania betonu w konstrukcjach należy wykonywać metodami 
nieniszczącymi, np. przy wykorzystaniu badać sklerometrycznych młotkiem Schmidta wg 
PN-B-06262 oraz badań za pomocą pomiaru rozchodzenia się podłużnych fal 
ultradźwiękowych wg PN-B-06261. 
 
6.4. Odbiór końcowy. 
 Przy odbiorze końcowym konstrukcji monolitycznych powinny być przedstawione 
następujące dokumenty: 
• rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie 

zostały zatwierdzone w czasie budowy, 
• dokumentacja stwierdzająca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian, 
• dziennik robót / dziennik budowy, 
• wyniki badań kontrolnych betonu wg 6.5., 
• protokoły odbioru robót zanikających (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robót                       

i elementów zanikających, 
• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  

 
 Przy kontroli jakości wykonanych robót należy sprawdzić: 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów                     

tj. dylatacje, szczeliny, 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń (raki, rysy, odpryski). Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie 
powinna być większa niż 5 % całkowitej powierzchni danego elementu,                                    
a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1 %. Lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu, 

• zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
 
 W przypadku, jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję 
lub jej część należy uznać za niezgodną z wymogami niniejszych warunków. W przypadku 
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodności konstrukcji z wymogami Specyfikacji 
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem należy ustalić, czy w danym przypadku 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część 
zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do 
badań. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych elementów betonowych 
oraz żelbetowych.  Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                               
w odniesieniu do ich ilości i jakości.  
 
8.2 Odbiór robót. 
 Do odbioru końcowego robót betonowych kierownik budowy obowiązany jest 
przedstawić: 
• rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami 

dokonywanymi podczas wykonania budowy, 
• dziennik budowy, 
• protokoły (lub i) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań 

wytrzymałościowych, 
• atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu), 
• protokóły badań materiału, 
• protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, 

rusztowania itp.). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00. „Wymagania 
Ogólne”. pkt. 9.  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą SST, 
– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy                          
i usunięcie ich poza teren budowy, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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• PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań. 
• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
• PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 

na beton. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
• PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
• PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
• BN-86/7122-11/2 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
• BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania                        

i wykonania. 
• oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE lub 

beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-04 
 

 Kod CPV- 45262400 – 5 Wznoszenie konstrukcji ze stali  
      konstrukcyjnej.     
  

DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
       Wznoszenie konstrukcji stalowych. 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wznoszeniem konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej w ramach projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – 
Przedszkolnego w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie nadproży stalowych;  
• Wykonanie belek stalowych; 
• Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów konstrukcji; 
• Pozostałe prace pomocnicze. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej                     
i importowane wbudowywane na trwale do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem 
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wykonawczym do ustawy „Prawo Budowlane” wydanym przez Ministra Budownictwa                     
i Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytut 
Badawczy. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1 Wymagania ogólne.  
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne                               
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być 
stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 

poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 
• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881), 
• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
 
 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do 
wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową                       
i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań.  
  
2.2. Wymagania szczegółowe.  
 Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych 
powinna odpowiadać wymaganiom norm:  
• PN-EN 10020:2003  
• PN-EN 10027-1:1994  
• PN-EN 10027-2:1994  
• PN-EN10021:1997  
• PN-EN10079:1996  
• PN-EN10204+AK:1997  
• PN-90/H-01103  
• PN-87/H-01104  
• PN-88/H-01105  
 
Łączniki  
 Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:  
• śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, 

PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,  
• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002,                             

PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039  
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Wyroby walcowane – blachy  
• blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  
• bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325.  
 
 Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie                     
PN-EN752:2000, a ponadto:  
• elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430 ) 
• drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002  
• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm:                         

PN-73/M69355, PN-67/M-69356.  
 
 Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe 
ocechowanie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy.  Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do 
stosowania materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
Wyroby walcowane – kształtowniki:  
• dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, 

PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,  
• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 

10279:2003,  
• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 

10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,  
Zastosowano następujące elementy: 
Profile: 
• Profile HEB 100 
• Profile C160 
• Profile RK 80x80x6 
 
2.3. Zabezpieczenia. 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych 
konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich są. 
 
2.3.1. Materiały do przygotowania powierzchni. 
 Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym             
w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami:             
PN-EN ISO 8504- 1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN 
ISO 11126-1:2001. 
 
2.3. Stal. 
 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg               
PN-EN 10025:2002. 
 
2.5. Łączniki. 
 Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.  
 
2.5.1. Materiały do spawania. 
 Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 i ER 146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 są to elektrody 
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia 
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statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
• zaświadczenie jakości, 
• spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
 
2.5.2. Śruby. 
 Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
• śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: dla 

średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
- śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
• własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
- podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
 
2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. 
Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane                          
w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy 
rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać 
w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu 
ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie 
pionowe składować w tym samym położeniu. 
 Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 
 Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 
 
2.7. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości stali dostarczanej przez producenta i ich 
zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
• rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta, 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 

dostarczanej na budowę, 
• atestu (zaświadczenia o jakości), 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności. 
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3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą SST. Wykonawca powinien 
dysponować następujących sprzętem: 
• środkami transportu do przewozu materiałów, 
• spawarkami, 
• żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
• sprzętem pomocniczym. 
 
3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie i środki transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie 
elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót  i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
3.3. Sprzęt do robót spawalniczych. 
• stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie                               

z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną, 
• spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%, 
• eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją, 
• stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp                                           
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone                           
z dostateczną wentylacją, 
- stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
3.4. Sprzęt do połączeń na śruby. 
 Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
4. TRANSPORT. 
 Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. 
Załadowanie konstrukcji powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy 
gruntującej. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. 
Drobne elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być zabezpieczone przed zagubieniem.  
Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych. Dla 
zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku należy:  
• tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać 

trwałych odkształceń pod działaniem ciężaru własnego,  
• podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów 

linowych z ostrymi krawędziami elementów,  
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• przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez 
wyładowujących; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi 
budowlami lub dźwigami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne wymagania. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-06200 i postanowieniami umowy. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej. 

Zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji: 
• dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 

spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania, 
• przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów, 
• przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem 

spawanego elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali                   
i końcowego spawania. 

 
5.3. Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji. 
• oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji, 
• wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji, 
• wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej 

przygotowanych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub 
kotwiących. 

 
5.4. Montaż konstrukcji stalowych. 
 Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy                
PN-B-06200. Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny 
zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne 
powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 
uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jakości. W każdym stadium montażu konstrukcja 
powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 
obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby 
żadna cześć konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do 
regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych 
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach 
śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespreżanym nie powinna przekraczać 2 mm 
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności 
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na 
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub 
na budowie po uzgodnieniu z projektantem. Powierzchnie i brzegi elementów 
przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od widocznych pęknięć              
i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny 
element) nie powinny być stosowane. Spawany element powinien być zabezpieczony przed 
bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu                        
w atmosferze gazów ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia poniżej 0°C należy 
stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. 
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Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest 
dopuszczalne. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Wymagania ogólne.  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  pkt. 6.0.  
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, 
certyfikatów na zastosowane materiały.  W przypadku stosowania materiałów budzących 
wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże 
Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów. 
 
6.2. Kontrola połączeń spawanych.  
 Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach:  
• kontrola wstępna,  
• kontrola podczas spawania,  
• kontrola wykonanych połączeń.  
 Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów 
widocznych na zewnątrz,  
• badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia,  
• badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem.  
 Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny 
wadliwie wykonane musza być wycięte i ponownie założone.  
 
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.  
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót               
w zakresie i częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny 
zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów.  Kontrola obejmuje:  
• zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową,  
• sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami 

dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez 
oględziny zewnętrzne na budowie, 

• roboty montażowe,  
• kontrola zachowania warunków bhp 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje.  
 Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą  
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją.  
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest 1 kg lub 1 tona (kilogram lub tona) wykonanych elementów 
konstrukcji stalowej, w zależności od przyjętej jednostki obmiarowej zawartej w  przedmiarze 
robót, zmontowanych konstrukcji stalowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu                   
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych                          
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne.  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt. 8.0. 
 
8.2. Odbiór robót.  
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne 
wyniki.  Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników badan i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 
zamawiającego, min: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z projektem i SST, instrukcje użytkowania i regulacji okien, oraz 
instrukcje użytkowania wszystkich innych elementów ślusarki wymienionych w projekcie 
technicznym.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  Odbiór pogwarancyjny polega na 
ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                         
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
• dostawę materiałów, 
• montaż elementów konstrukcyjnych, 
• zabezpieczenia antykorozyjne, 
• badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
• PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  
• PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  
• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
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• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie                        

i transport.  
• PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

Wymiary.  
• PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na gorąco. 

Wymiary.  
• PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
• PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, 

wymiarów i  masy.  
• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary.  
• PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów.  
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych                                      

i nakrętek. 
• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-05 

 
 Kod CPV- 45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe       
                 

DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
        Roboty murarskie i murowe.  

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych wykonanych w ramach 
projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach do 
wymogów przeciwpożarowych.” 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm; 
• Wykonanie bruzd instalacyjnych;  
• Wykonanie zamurowań. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                   
z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST „Wymagania Ogólne”. 
1.4.1. Bloczki z betonu komórkowego – bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu 
komórkowego wg BN-90/6745-01 
1.4.2. Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, 
cegła wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008 
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1.4.3. Cegła dziurawka – cegła drążona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002, 
1.4.4. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie,             
w MPa, wg obowiązujących norm przedmiotowych, 
1.4.5. Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie, 
1.4.6. Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu 
konstrukcji murowych, 
1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, 
1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie – konstrukcja wykonana z elementów 
murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne 
umieszczone  w poziomych spoinach wspornych, 
1.4.9. Ścianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana 
do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, 
1.4.10. Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub 
dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Materiały ceramiczne. 
2.2.1. Bloki z betonu komórkowego. 

Bloczki  są  wytwarzane  z  „piaskowego”  betonu komórkowego  (bez  dodatku  
popiołów  lotnych). Bloczki z betonu komórkowego posiadają  unikatowy  system  
pióro+wpust,  który  posiada  z  jednej  strony  dwa  wpusty,  a z drugiej jeden wpust i jedno 
pióro. Umożliwia to układanie  bloczka w dowolnym kierunku, ponieważ każda                                    
z powierzchni  pasuje do siebie. Daje to możliwość jego dowolnego obracania  i zmniejsza 
ilość odpadów. 
Dane techniczne: 
• Materiał     beton komórkowy 
• Zastosowanie    ścienne 
• Długość      490 mm 
• Szerokość      240 mm 
• Wysokość      24 mm 
• Max gęstość    500 kg/m3 
• Min wytrzymałość na ściskanie  4 MP 
• Współczynnik przewodzenia ciepła  0,12 W/mK 
 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996. 

Cegła pełna to materiał ceramiczny o wysokiej trwałości, wytrzymałości i niskiej 
cenie, zwykle stosowany do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych zwłaszcza 
konstrukcyjnych - cegły tego typu w przypadku wyższych klas można używać do 
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wykonywania fundamentów, czy też murów narażonych na wilgoć. 
Dane techniczne: 
• Wymiary        250x120 x65 mm 
• Masa        4,0-4,5 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być większa   od 16%. 
• Wytrzymałość na ściskanie     20 MPa. 
• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy  10 MPa. 
• Współczynnik przewodzenia ciepła    0,76 W m/K 
• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 

inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pękniecie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 
większa niż: 
• 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
• 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
• 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 
2.3. Zaprawy budowlane.  
2.3.1. Zaprawa cementowo-wapienna. 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
 
       cement:   ciasto wapienne:           piasek 
  1 :    0,3 :       4 
  1 :    0,5 :     4,5 
      cement:   wapienne hydratyzowane:   piasek 
  1 :    0,3 :     4 
  1 :    0,5 :     4,5 
 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki                   
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa ni_+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone                         
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3.2. Zaprawa wapienna M10. 
 Do zaprawy wapiennej należy stosować wapno gaszone  w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć 
jednolita jednobarwną masę , bez grudek niezagaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. 
Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez 
kierownika budowy do wytycznych ITB. Kolejność dozowania składników przy 
mechanicznym mieszaniu powinna być następująca : piasek, wapno (lub ciasto wapienne). 
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2.4. Warunki dostawy. 
 Poszczególne rodzaje cegieł powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cegły                    
i jej jakość określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta 
podlega zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. Wykonawca powinien: 
• dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej 

ilości cegły, 
• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu 

robót, 
• zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonywanych przez producenta, 
• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo 

wysyłanej ilości cegieł, zawierający następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie według normy, 
- ilość cegieł, 
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań. 
 
2.5. Transport i składowanie. 
 Zasady składowania wyrobów ceramicznych zostały opisane w normie PN-B-12030: 
1996. Cegły powinny być dostarczone na budowę na paletach lub w stanie luźnym. W trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegieł powinno 
być wyrównane, oczyszczone, wolne od wód powierzchniowych i śniegu. Cegły dostarczone 
na paletach powinny być pozostawione na nich w pobliżu miejsca ich późniejszego 
zabudowania, natomiast dostarczone luźno powinny być ustawione w słupy, pryzmy lub 
pakiety, w sposób umożliwiający łatwe przeliczenie i pobranie próbek do badań. Cegły 
ustawia się w stosy, słupy lub pakiety do wysokości 220 cm Wyroby przeznaczone do 
zabudowania wewnątrz budynku, o większej nasiąkliwości, należy chronić folią przed 
zawilgoceniem. 
 
2.6. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości cegieł dostarczanych przez producenta i ich 
zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
• rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 

dostarczanej na budowę 
• atestu (zaświadczenia o jakości) 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
• dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 

Nadzór Inwestorski wątpliwości co do jakości cegieł. 
 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
• zaświadczeniach z kontroli, 
• zapisach w dziennikach budowy, 
• innych dokumentach. 
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 Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności. Cegły i pustaki powinny być zbadane na obecność szkodliwej zawartości 
rozpuszczalnych soli, po badaniach na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
 
3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych. 
 W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany                          
w robotach murowych: 
• kielnia, młotek murarski, łopata, 
• czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
• pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 
• kątowniki murarskie, 
• betoniarka do wytwarzania zapraw, 
• młot pneumatyczny. 
 
4. TRANSPORT. 
 Zasady transportu materiałów podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Prace przygotowawcze. 
 Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności 
wykonania elementów konstrukcyjnych z dokumentacją projektową, zgodności usytuowania, 
wymiarów i kątów skrzyżowań ścian, zgodności właściwości elementów murowych i zapraw          
z ustaleniami projektowymi. Sprawdzić należy w projekcie konstrukcyjnym założenia 
dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów 
murowych.  W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze 
od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla 
nowych warunków wykonania przez projektanta konstrukcji. Sprawdzić należy ponadto 
jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów certyfikatów jakości lub 
deklaracji zgodności zgodnie z punktem 2.0. 
 
5.2. Zasady ogólne. 
 Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania                
i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W miejscach połączeń 
ścian nowych ze starymi wykonać zazębione strzępia końcowe. 
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5.3. Grubości spoin. 
 Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekraczać                 
12 mm z odchyleniem +3 mm oraz – 2 mm Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeśli 
zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. Mury tynkowane należy wykonywać na 
spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokości około 15 mm od 
lica ściany. 
 
5.4. Tolerancje wykonania. 
 Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1. Dokładność pomiarów odchyłek 
geometrycznych powinna wynosić + 1 mm Odchylenia poziome usytuowania podpór                          
i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy 
geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów. Odchylenia pionowe wzdłuż 
wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy 
podjąć działania korygujące. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą 
być większe niż: 
• wysokość i długość każdego pomieszczenia + 20 mm, 
• usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm, 
• odległość sąsiednich ścian w świetle + 15 mm, 
• odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300, 
• wygięcie z płaszczyzny ściany + 10 mm lub h/750. 
 Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać + 10 mm Dopuszczalne 
odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie 
powinno być większe niż 5 mm na odcinku całej ściany. Dopuszczalne odchylenie wymiarów 
otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż +15, - 10 mm Dopuszczalne 
odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu)            
w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 < 20 mm Dopuszczalne odchylenie                 
w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż + 20 mm 
 
5.5. Wykonywanie murów z bloczków. 
 Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków należy sprawdzić czy gęstość 
objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków określonej             
w dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 
20%. Ściany z bloczków należy murować na zaprawach lekkich. Mogą być stosowane 
również zaprawy cementowo – wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad 
normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla 
spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3mm. Przed 
ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą... Narożniki muru z bloczków 
należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się 
poszczególnych warstw obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym należy stosować 
bloczki jednakowej odmiany i klasy. 
 
5.6. Przygotowanie zapraw. 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane 
mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu. Zaprawa cementowo – wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin,               
a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to 
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jest dostatecznie urabialna Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda 
do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym w p. 2.0. 
 
5.7. Zaprawy cementowe. 
 Nadają się w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian 
działowych oraz murów pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków 
uszczelniających nabierają właściwości wodoszczelnych. Do zapraw cementowych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. Dopuszcza się 
stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających                
i przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być 
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania               
w budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw 
mieszać składniki sypkie, aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę                
i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencję 
zapraw należy przyjmować  w zależności od przeznaczenia. 
 
5.8. Zaprawy cementowo – wapienne. 
 Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki                            
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy 
mieszanie odbywać się będzie ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać 
składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej 
masy. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków 
uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Marki 
i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Mury z pustaków oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny być wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz 
niniejszymi warunków technicznych wykonania robót. 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne. 
• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN              
(EN-PN) 

lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji, 

• wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 
badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót murarskich. 
 Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien wykonać badania 
cementu, wapna , kruszyw oraz wyrobów ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót               
i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobów 
ceramicznych określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
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6.4. Badania jakości robót w czasie budowy. 
 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie                            
z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.5. Badania w czasie odbioru robót. 
6.5.1. Zaprawy. 
 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.5.2. Badanie  konstrukcji  murowych. 
 Sprawdzenie  wykonania ścianek działowych, nadproży  oraz  osadzenia  ościeżnic  
należy przeprowadzić  na  podstawie  oględzin. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 oraz m3 (metr kwadratowy oraz metr sześcienny) 
wykonania muru, zamurowania otworu (ściany) przy odpowiedniej jej grubości. Grubość 
obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. Długość murów prostych przyjmuje się 
wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość ścian wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych 
mierzy się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznym ściany. Wysokość murów w ścianach 
budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. 
W podziemiu wysokość ściany przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu 
przyziemia. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych  w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące 
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych 
etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, 
ekspertyzy. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków                                
i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. Ocenie przy odbiorze 
robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
 
8.2. Dokładność wykonania robót murowych. 
 Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
• ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości 

poszczególnych kondygnacji, 
• ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 
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 Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym 
dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności 
od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 
• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi Ľ, ˝ lub 1 cegły wielkości tych 

odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów 
samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej 
cegły, 

• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się 
grubość co najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych 
wynosi  ± 10 mm 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 
lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogólne SST 00. 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i Wymagań Ogólnych 
zawartych SST 00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. Zamawiający może uznać za właściwa, dogodną lub 
pokrewna formę rozliczeń i płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN – 75 / C – 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
• PN – 68 / B – 10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN – 75 / B – 12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
• PN – 74 / B – 12002 - Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka. 
• PN – 73 / B – 12011 - Cegła kratówka wypalana z gliny. 
• PN – 88 / B – 30000 - Cement portlandzki. 
• PN – 88 / B – 30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN – 81 / B – 30003 - Cement murarski 15. 
• PN – 88 / B – 30005 - Cement hutniczy 25. 
• PN – 86 / B – 30020 - Wapno. 
• PN – 79 / B – 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN – 65 / B – 14503 - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
• BN – 81 / 6732 – 12 - Ciasto wapienne. 
• PN – 66 / B – 06259 - Beton komórkowy. 
• PN – B – 03002 - Konstrukcje murowe nie zbrojone. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-06 

 
 Kod CPV- 45440000 - 3      Roboty malarskie i szklarskie 
  Kod CPV- 45442000 - 7      Nakładanie powierzchni kryj ących 
             Kod CPV- 45442100 - 8      Roboty malarskie  
  

 
 
DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 

ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
       Roboty malarskie. 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac malarskich, w  ramach projektu „Wykonanie 
dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach do wymogów 
przeciwpożarowych.” 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Zabezpieczenie okien folią ochronną; 
• Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną; 
• Przygotowanie powierzchni do malowania; 
• Gruntowanie podłoży; 
• Wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów farbami emulsyjnymi; 
• Wykonanie powłok malarskich farbami olejnymi;  
• Mycie po robotach malarskich okien; 
• Wykonanie pozostałych powłok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.). 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
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dokumentacji projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Podłoże -  powierzchnia (tynku, betonu, drewna, płyt gipsowo - kartonowych) na której 
ma być wykonany podkład lub powłoka malarska. 
1.4.2. Podkład - warstwa ochronna (grunt) lub wyrównawcza (wygładzona warstwa 
szpachlówki) pod powłoką malarską. 
1.4.3. Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby nałożonej i rozprowadzonej na 
podkładzie lub bezpośrednio na podłożu, decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Uwagi Ogólne. 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
• dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia, daty produkcji, 
• wszystkie produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania                         

w budownictwie. 
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie                          
z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny „równoważny” wyrób po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru 
 
2.3. Zastosowane materiały. 
2.3.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 
 Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.3.2. Mleko wapienne. 
 Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 
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2.3.3. Farba emulsyjna. 

Wewnętrzna farba emulsyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian                  
i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe).  
Dane techniczne: 
• Ilość warstw    2 
• Kolory     wg wzornika  
• Stopień połysku    matowy  
• Sposób nałożenia    pędzel, wałek lub natrysk 
• Nanoszenie drugiej warstwy  po 2 h 
• Wydajność przy jednej warstwie do 10 m2/l 
 
2.3.4. Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
• wodę – do farb wapiennych, 
• terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne                        
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.3.5. Środki gruntuj ące. 
2.3.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi. 
• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 

 
2.3.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi. 
 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.3.6.3. Mydło szare. 
 Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
2.4. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych. 
 Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
2.5. Warunki przechowywania i składowania. 
 Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
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3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                   
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania Ogólne. 

Roboty malarskie winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczno 
projektową oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. Przy malowaniu wyrobami 
zawierającymi lotne rozpuszczalniki należy zapewnić stałe przewietrzanie pomieszczeń oraz 
przestrzegać zakazu palenia papierosów, używania otwartego ognia i używania urządzeń 
mogących powodować iskrzenie. Do robót związanych z wykonaniem powłok malarskich 
można przystąpić po zakończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu 
osiadania ścian budynku, szczególne murowanych. Roboty można należy wykonywać po: 
• Zakończeniu robót tynkarskich, okładzin z płytek ceramicznych, 
• Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed 

założeniem opasek, 
• Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, 

wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem 
instalacji, przed montażem ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz 
gniazdek elektrycznych, armatury oświetleniowej, kratek wentylacyjnych, 

• Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywać się po całkowitym i ostatecznym 
umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów                     
w ścianach.  

Roboty można prowadzić w temperaturze od ≥ +5 °C.W ciągu doby temperatura nie 
powinna spaść poniżej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: farbami 
wodorozcieńczalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami na bazie rozpuszczalników 
lotnych powyżej + 5oC, farbami. Wszystkie powłoki malarskie widoczne (wewnętrzne) winny 
być wykonane w jakości doborowej. ze starannym wykończeniem powłok malarskich. 
 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
• Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone i umyte ze starej farby, 

wszelkich wykwitów, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczu, 
• Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą lub masą szpachlową, 
• Powierzchnie należy przetrzeć papierem ściernym w celu usunięcia grudek zaprawy, 

zachlapań i innych drobnych defektów, 
• Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować, 
• Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych 
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rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche, 
• Podłoża słabe - pylące należy zagruntować np UNIGRUNTEM, 
• Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie, 
• Przed malowaniem podłoża naprawiane należy zagruntować odpowiednio do 

zastosowanej farby, 
• Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami. 

emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie 
większa niż 3% masy. 

 
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich. 
 Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
• W temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
• W temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
• Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 

względnej powietrza nie większej niż 80%. 
• Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. 
• Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 

prowadzić    z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

• Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie należy 
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb 

 
5.4. Malowanie ścian farbami. 
 Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być starannie oczyszczone                      
z kurzu, sadzy, zanieczyszczeń chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza) oraz 
osypujących się ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą i zatarcie do równej powierzchni. 
Nie dopuszcza się malowania tynków przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania.                             
W pomieszczeniach malowanych farbą emulsyjną należy wykonać powłokę malarską 
składającą się z jednej warstw farby położonych na zagruntowane powierzchnie farbą 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3. Malowanie ścian wykonać dwukrotnie po całkowitym 
wyschnięciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie oraz nanoszenie pierwszej warstwy 
farby wykonać pędzlem, natomiast warstwę drugą nanieść przy pomocy wałka malarskiego 
lub aparatem do malowania. Drugie malowanie wykonać po wyschnięciu warstwy pierwszej. 
Powłoki malarskie powinny pokrywać podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków, 
spękań i pęcherzy. Faktura powłoki powinna być jednorodna i gładka bez śladów pędzla. 
Barwa powłok powinna być jednolita na całej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniających 
się poprawek oraz widocznych miejsc łączenia. Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub 
plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy 
powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań. Wykonane powłoki malarskie 
powinny wytrzymać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość,               
a także na zmywanie wodą. Gotowe powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i nie 
powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 Czynności technologiczne: 
• przygotowanie powierzchni pod malowanie, 
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• gruntowanie farbą dyspersyjną, 
• wykonanie prób kolorów, 
• dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów, 
• poprawki w czasie wykonywania robót malarskich. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Kontrola jakości powłok malarskich. 

Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie: 
• Jakości materiałów malarskich (wg kryteriów podanych we wcześniejszych akapitach), 
• Wilgotności i przygotowania podłoża, 
• Stopnia skarbonizowania tynków, 
• Jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania              

i schnięcia, 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoży winny potwierdzać protokoły lub wpisy do 

dziennika  budowy. 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach 

• Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Powłoki emulsyjne przy kontroli winny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, 

plam, spękań, łuszczenia. Winny posiadać zadaną odporność na zmywanie „M”. Bez śladów 
pędzla - wałka. 

Powłoki silikonowe powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho                            
i szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla - wałka, spękań, 
łuszczeń i odstawania od podłoża, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam              
i zmian odcienia, mieć jednolity połysk. 

Dla powłok wykonywanych farbami wodorozcieńczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres 
badań i kontroli należy przyjmować zgodnie z PN-69/B-10280. 
Dla powłok wykonywanych farbami na spoiwach bezwodnych zakres badań i kontroli należy  
przyjmować zgodnie z PN-69/B-10285. 

Dla wszystkich rodzajów farb zakres kontroli winien obejmować:  
• Sprawdzenie podłoża, 
• Sprawdzenie podkładów, 
• Sprawdzenie powłok. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powłok malarskich ścian 
i sufitów. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej                          
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                      
w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót obejmuje: 
• Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• Odbiór ostateczny ( całego zakresu prac), 
• Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 
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Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na 
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale 
Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne” Podstawę odbioru robót związanym z wykonaniem są: 
• Dokumentacja techniczna, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci 

atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności, 
• Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• Protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót, 
• Wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny, 
• Ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie            
z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 
podanego w punkcie 1.4. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-C-81914: 1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków  
• BN-84/6115-05 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych  
• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
• PN - C-O4400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowanie próbek. 
• PN - C81505 Oznaczenie pozostałości na sicie w wyrobach lakierowych i farbach 

graficznych 
• PN - C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN - C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 

kubkami wypływowymi. Lepkość umowna 
• PN - C 81153 Wyroby lakierowe. Płytki do badań 
• PN - C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdolności krycia 
• BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki 
• PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-07 

 
 Kod CPV- 45324000 - 4      Roboty w zakresie okładziny tynkarskiej.    
  Kod CPV- 45410000 - 4      Tynkowanie. 
 
 

DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
       Tynki i okładziny wewnętrzne i zewnętrzne. 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych                          
w  ramach projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                       
w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo wapiennych kat. III; 
• Wykonanie uzupełniających tynków zwykłych wewnętrznych; 
• Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych 
1.4.1. Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się 
wyprawę. 
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1.4.2. Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 
budowlanego. 
1.4.3. Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
1.4.4. Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na 
podłoże. 
1.4.5. Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub 
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm, 
stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, 
domieszek lub dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie 
lub na placu budowy. 
1.4.7. Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją 
suchej mieszanki tynkarskiej. 
1.4.8. Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
masie tynkarskiej. 
1.4.9. Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju 
mieszanki. 
1.4.9. Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem 
obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, 
używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
 Do wykonania robót izolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie                  
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz 
posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 
dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych 
w Ustawie. 
 
2.2. Zaprawy budowlane. 
2.2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004. 
 Do przygotowania stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne i muł. 
 
2.2.2. Piasek. 
• piasek powinien spełniać wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0 mm 
• do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty, 
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• do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie                
0,5 mm 

 
2.2.3. Zaprawa. 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
• przygotowanie zapraw do robót murowych powinno odbywać się mechanicznie, 
• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż                
+5 °C, 

• zaprawę murarską należy przygotować w takiej ilości by mogła wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu to jest około 3 godzin 
• do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone                 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej 
marki oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503. 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki                   
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż                     
+5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3. Suche tynki. 

Tynki i gładzie gipsowe są obecnie materiałami najczęściej wykorzystywanymi do 
wykonywania wypraw ścian i sufitów zarówno w budownictwie jednorodzinnym jak                          
i mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynków gipsowych jest możliwe przy 
temperaturze powyżej +5°C. Taka temperatura wymagana jest w czasie nakładania                               
i schnięcia. W takich warunkach tynki gipsowe twardnieją po 2-3 tygodniach. W przypadku 
gdy warunki pogodowe nie sprzyjają kładzeniu tynków gipsowych posiadamy specjalistyczne 
nagrzewnice, które pozwalają nam wykonywać prace w pomieszczeniach, nawet gdy na 
zewnątrz temperatura spada do -20°C. zalety tynków: 
• jednowarstwowe, bardzo równe, ostatecznie wykańczane na gładko, 
• uniwersalność stosowania – tynki gipsowe mogą być stosowane wszędzie – w kuchniach, 

łazienkach i piwnicach, 
• duża przyczepność – również do trudnych do tynkowania ścian i sufitów, 
• tynk gipsowy jest określany terminem „tynk ciepły”, ponieważ w przeciwieństwie do 

tynków cementowo-wapiennych posiada bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła 
λ=0,25-0,35 W/m·K 
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• wysoka ognioochronność tynków gipsowych – równoważna ogniochronności wyprawy 
betonowej, wynikająca z zawartości dwóch cząsteczek krystalicznej wody. Podczas 
ewentualnego pożaru, cząsteczki te uwalniają się z tynku w formie pary wodnej                          
i spowalniają proces nagrzewania otynkowanego podłoża, 

• dobre podłoże pod powłoki (malarskie, tapety lub płytki ceramiczne). Również szybkie 
wysychanie jest ważną zaletą tynku gipsowego. Pełne wyschnięcie następuje po 14 - 21 
dniach i jest zależne od grubości warstwy tynku, temperatury i wilgotności                                  
w pomieszczeniu. Po wyschnięciu tynk gipsowy jest odporny na ścieranie. Bez problemu 
można wbijać w niego gwoździe, nie odpryskuje, 

• dobre oddziaływanie zdrowotne – tynk gipsowy nie drażni skóry ludzkiej, posiada taki 
sam, jak ona, poziom współczynnika pH i taką samą wielkość oporu dyfuzyjnego pary 
wodnej. Poprzez znaczną jego porowatość tynku gipsowego, w pomieszczeniach 
utrzymuje się przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkowanych tynkiem 
gipsowym wystąpi nadmierna wilgoć, wchłania ją, a gdy poziom wilgoci                        
w pomieszczeniu wyraźnie się zmniejszy – przekazuje ją z powrotem.  

 
2.4. Warunki dostawy. 
 Poszczególne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich powinny pochodzić od jednego 
źródła. Pochodzenie tynków i ich jakość określona w pełnej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. Wykonawca powinien: 
• dokonać uzgodnień z producentem dotyczącym gwarancji jakości całej zamówionej ilości 

suchych tynków mineralnych charakterystyce i technologicznej wykonanej 
• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikających z harmonogramu 

robot 
• zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonanych przez producenta 
• zapewnić sobie od producenta atest dla każdej jednorazowo wysyłanej ilości suchych 

minerałów zawierających następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie według normy. 
 
2.5. Transport i składowanie. 
 Zasady pakowania, etykietowania, przechowywania i transportu zostały opisane                   
w normie PN-B-10109 Suche mieszanki należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, układanych na paletach lub na drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10 sztuk. Pomieszczenie powinno być suche, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. Suche mieszanki transportuje się dowolnymi środkami transportu na paletach 
lub w 2.4.  
 
2.6. Kontrola jakości. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robot. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości suchych mieszanek tynkarskich 
dostarczonych przez producenta i ich zgodności z wymogami dokumentacji projektowej                       
i specyfikacji technicznej na podstawie: 
• rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta, 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 

dostarczanej na budowę, 
• atestu (zaświadczenia o jakości), 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy, 
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• dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Nadzór. 

 
 Inwestorski wątpliwości co do jakości suchych mieszanek tynkarskich Potwierdzenie 
właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
• zaświadczeniach z kontroli, 
• zapisach w dziennikach budowy, 
• innych dokumentach. 
 Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje 
zgodności. 
 
3. SPRZĘT. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                   
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
• Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej                    
i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli 
nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

• Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 
mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz 
podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, De w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które 
nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość 
gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 

• Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki 
pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej 
pogodzie. 

• Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych 
nie może przekraczać 80%. 

• Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy 
zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków 
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pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki 
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

 
5.2. Tynki gipsowe. 
5.2.1. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe. 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 
podkład, na który nakłada się wyprawę. Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 
• z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
• z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
• z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
• z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
• z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 
 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia 
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, 
nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny                
i ubytki podłoża należy naprawić zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, 
na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, 
bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi 
albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pyląca 
oraz odpylić powierzchnie. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny 
mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. Podkłady z tynków zwykłych powinny 
spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. 
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej 
oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być 
wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie woda, zagruntowanie 
bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki 
zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 
– obrzutka wstępna, 
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny                 
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
5.2.2. Wykonanie tynków gipsowych. 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są 
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogą 
być jedno- lub wielowarstwowe (dwu  lub trzywarstwowe). Ze względu na technikę 
wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy tynków 
gipsowych: 
• zacierane – wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania 

gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień                 
w kształcie rowków, 

• natryskowe – wykonywane metoda natrysku miotełka, pędzlem, agregatem tynkarskim 
lub pistoletem tynkarskim, 

• wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
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Grubość tynków wynosi od 1 do 1,5 cm 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także 
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu 
tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
• mieszankę tynkarska dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego 
poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej 
mieszanki tynkarskiej, 

• obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

• profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału                
z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

• nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, 

• elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, 

• w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
• nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 

ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone. 

• ewentualne zbrojenie tynku siatka należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami                 
z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 

• świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie 
zimowym przed mrozem, 

• tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewniona dobra wentylacje. 
 
5.2.3. Wymagania dotyczące tynków gipsowych. 
• Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy                 

z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po 
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie 
przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna 
przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda 
kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza Niż 
przyczepność całego tynku do podłoża. 

• Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miara odporności na uszkodzenia jest 
brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go  

• Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, 
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 1÷1,5 cm – z tym, że dla 
tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,8÷1,1 cm, a dla 
wielowarstwowych 1÷1,5 mm 

• Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć 
fakturę wynikająca z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolita 
barwa – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylic. 
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
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przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity 
pleśni itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań 
na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoka malarska z farb 
wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowacje bez 
uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

• Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków Powierzchnie tynków 
powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome 
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni 
otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te 
powierzchnie powinny być katami prostymi lub powinny być zgodne z katami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków 
wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierówności lub 
wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, 
są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych 
dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające 
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji 
montażu. 

• Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie              
z dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone 
przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin 
dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

5.3. Tynki cementowo – wapienne. 
5.3.1. Przygotowanie zapraw. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane 
mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu. Zaprawa cementowo – wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin,                    
a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to 
jest dostatecznie urabialna Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda 
do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym powyżej. 
 
5.3.2. Zaprawy cementowo – wapienne. 

Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki                           
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy 
mieszanie odbywać się będzie ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać 
składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej 
masy. W przypadku stosowania dodatków ciekłych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna 
hydratyzowanego należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków 
uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Marki 
i konsystencje zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 

 
5.3.3. Układanie tynków. 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
• wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) 
• wykonanie narzutu 
• wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 



92 
 

• wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku 
 
5.3.3.1. Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej                
4 ÷ 5 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Gęstość zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna 
wynosić 10 ÷ 12 cm zanurzenia stożka. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. 
 
 
 
 
 
5.3.3.2. Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki                
i skropieniu jej woda. Grubość narzutu powinna wynosić 8 ÷ 15 mm, a gęstość zaprawy nie 
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu należy równać go za 
pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, zaś 
narzut na wrębach, na słupach itp. – specjalnymi wzornikami. Narzut powinien być 
wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). Narzut wierzchni 
powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać paca przesuwana stale w jednym 
kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo – wapienne; do 
tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5, do 
tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4. 
 
5.3.3.3. Wykonanie gładzi. 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito                     
o prześwicie oczek ½ mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta ni( do narzutu; grubość 
gładzi 1 ÷ 3 mm Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza paca. Po stężeniu gładzi zaciera 
się ja packa drewniana, stalowa lub drewniana obło(ona filcem, zależnie od wykończenia 
tynku. W czasie zacierania należy zwilżać tynk, skrapiając go woda za pomocą pędzla. 
 
5.3.3.4. Wykonanie faktury. 

Fakturę tynku nadaje się przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obróbkę, za 
pomocą narzędzi. 
 
5.3.3.5. Warunki bhp. 

Narzucanie zapraw na ściany, a szczególnie sufity, tynkarze powinni wykonywać                  
w okularach ochronnych. Zewnętrzne obramienia okienne mogą być tynkowane z rusztowań 
zewnętrznych, a nie otworów okiennych. Przy tynkowaniu wewnętrznym ościeży okiennych 
otwór okienny powinien być zabezpieczony balustrada. Reperacje tynków po instalatorach 
mogą być wykonywane z rusztowań przestawnych, nie wolno natomiast stawać na 
urządzeniach i rurach wszelkich instalacji. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Zasady ogólne. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Kontrola jakości 
powinna być: 
• przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi                         

w Polskich Normach, 
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• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
producenta, 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 
gwarancyjny minął, 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. 

 
6.2. Zaprawy. 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów każdorazowo należy wpisywać do Dziennika Budowy. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania tynków wewnętrznych, 
gładzi lub okładzin ściennych. 
 
7.3. Zasady przedmiarowania. 

Zasady przedmiarowania: 
• Tynki i gładzie oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian                   

w stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych elementów 
w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym 
oblicza się wg opisanego prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym przekroju 
przez największą wysokość. 

• Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych                                   
i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez 
dodatku za krawędzie. 

• Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie 
nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda                
z nich jest większa niż 1 m2. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 
1 m2, jeżeli ościeża ich są nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2.                       
Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych 
mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się jako iloczyn 
jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża                   
w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle 
muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się 
według zewnętrznych wymiarów obrysu obramowania. 

• Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w m2. 
• Bonie ścian prostokątnych o szerokości do 2 cm na powierzchniach prostych i łukowych 

oblicza się w metrach ich długości. Bonie prostokątne o szerokości większej niż 2 cm 
należy zaliczać do profilów ciągnionych. Złącza, niezależnie od rodzaj złączy, liczy się w 
sztukach. 
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• Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Jeżeli grubość szkieletu nie 
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje się jak jednostronną powierzchnię 
ścianki. Przy większej grubości każda stronę ścianki należy normować jak ściankę 
tynkowaną jednostronnie. 

• Sztablatury płaszczyzn oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych 
sztablaturą w rozwinięciu. Z powierzchni sztablatur nie potrąca się powierzchni nie 
pokrytych sztablaturą mniejszych niż 0.5 m2, jak również profilów ciągnionych 
powierzchni do 0.5 m2. 

• Sztablaturę słupów oblicza się w metrach kwadratowych uwzględnieniem powierzchni 
boków gładkich lub profilowanych 

• Sztablaturę pasów ciągnionych, pilastrów, ościeży i belek w stropach kasetonowych                      
i żebrowych oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem szerokości pasów                        
i wysokości belek. 

• Sztablaturę powierzchni między belkami stropów oblicza się z uwzględnieniem rozstawu 
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablaturę należy normować wg nakładów dla pól                       
w kasetonach o powierzchni do 5 m2. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablaturę 
należy obliczać wg nakładów dla sufitów. 

• Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości do 25 cm, usytuowanych pomiędzy 
dwoma profilami ciągnionymi, należy obliczać łącznie z szerokością pasów ciągnionych. 
Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości od 50 cm należy normować wg nakładów 
dla pasów nieciągnionych, a pasy szersze niż 50 cm wg nakładów dla ścian. 

• Sztablatury profilów ciągnionych, gzymsów, ramp świetlnych zatok i pasów ciągnionych 
profilowanych oblicza się w metrach. Za szerokość obliczeniową przyjmować należy 
szerokość rozwinięcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za długość - 
najdłuższą krawędź po obciągnięciu. 

• Sztablatury drobnych elementów (wnęki, tła, tablice, ekrany itp.) oblicza się wg 
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementów. 

• Naroża i dobicia profilów ciągnionych przyjmuje się w wysokości 47 %, a dla boni - 20 
% odpowiednich nakładów robocizny wykonania 100 m profilów lub boni. 

• Złącza (przecięcia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza się w sztukach. 
• Okładziny płaszczyzn płytkami lub masą lastryko oblicza się w metrach kwadratowych 

rzeczywiście oblicowanych powierzchni. 
• Warunki specjalne. Przy tynkowaniu ścian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do 

nakładów robocizny stosować należy współczynnik 1,20. 
 
7.4. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zasady ogólne. 
 Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 
• Dziennik budowy, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami                              
w Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany                                   
i uzupełnienia, 
 
8.2. Odbiór podłoża. 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami ujętymi                                
w punkcie 5. Jeżeli odbiór wodą. 
 
8.3. Odbiór tynków. 
• ukształtowanie powierzchni, krawędzi przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niz6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi )ściany, belki itp.) 
• niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża itp. 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzania i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-90/B-14501 Zaprawa budowlana zwykła. 
• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
• PN-B-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy podcienione do płytek mineralnych. 
• PN-B-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
• PN-EN 447:1998 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Definicje i wymagania. 
• PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów.  
• BN-80/6733-09 Gips szpachlowy 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-04500: 1998 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych                                            

i wytrzymałościowych. 
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• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
• PN-79/B-06711 Piasek 
• PN-88/B-32250 Woda 
• PN-90/B-06241 Domieszki przyspieszające twardnienie. 
• PN-81/B-30003 Cement murarski. 
• PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 
• PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-08 
 

 Kod CPV- 45430000 - 0      Pokrywanie podłóg i ścian 
  Kod CPV- 45431000 - 7      Kładzenie płytek 
 Kod CPV- 45451000 - 3  Dekorowanie 
 
 

DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
         Płytki ceramiczne. 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z układaniem płytek ceramicznych, 
podłogowych w  ramach projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – 
Przedszkolnego w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych; 
• Wykonanie cokolików ściennych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
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1.4.1. Płytki i płyty ceramiczne - cienkie płyty otrzymywane z glin, krzemionki, topników, 
barwników i innych surowców mineralnych, stosowane jako wykładziny podłóg, ścian lub 
elewacji. Przygotowywane przez rozdrabnianie, kontrolę rozdrobnienia, mieszanie, 
nawilżanie itd. Formowane przez prasowanie, ciągnienie, odlewanie lub inną metodą 
zazwyczaj w temperaturze otoczenia. Następnie suszone i wypalane w wysokiej temperaturze. 
Płytki i płyty mogą być szkliwione (GL), nieszkliwione (UGL) lub angobowane; są niepalne   
i odporne na światło. 
1.4.2. Wykładziny, posadzki - pokrycie podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element 
warstw podłogowych,  
1.4.3. Okładziny - pokrycie ścian płytkami, które stanowią warstwę ochronna i kształtująca 
formę architektoniczną okładanych elementów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Płytki gresowe podłogowe. 

Jako płytki podłogowe przewidziano zastosowanie płytek gresowych 
antypoślizgowych w kolorze indywidualnym. 
Dane techniczne: 
• Klasa antypoślizgowa     min R9 
• Antypoślizgowość na bosą stopę  A+B 
• Wymiary płytek      30x60 cm oraz 60x60 cm 
• Współczynnik tarcia statycznego  > 0,60 sucha powierzchnia  
• Współczynnik tarcia statycznego  > 0,60 mokra powierzchnia  
• Współczynnik tarcia kinetycznego  > 0,42 mokra  
• Współczynnik tarcia kinetycznego  > 0,42 mokra powierzchnia  
• Mrozoodporność     potwierdzona 
• Odporność na środki chemiczne   UB min UA 
• Odporność na niskie stężenia kwasów i zasad zgodnie z klasą odporności chemicznej  

       podaną przez producenta, ULA 
• Odporność na wysokie stężenia   ISO-10545-13 zgodnie z klasą odporności 

       chemicznej podaną przez producenta, 
       UHA 

• Odporność na plamienie    4 
• Max odchylenie od prostokątności płytek ±0,5% (±2mm),  0,20% 
• Max odchylenie w prostolinijności płytek  ±0,5% (±1,5mm),  0,10% 
• Odchylenia od średniej grubości płytki   ±5% (±0,5mm) ±5% 
• Płaskość powierzchni    ±0,5% (±2mm) 0,35% 
• Dopuszczalna odchyłka długości  ±0,6% (±2mm) 0,15% 
• Dopuszczalna odchyłka szerokości  ±0,6% (±2mm) 0,15% 
• Nasiąkliwość w procentach   E<0,5% E<0,1% 
• Siła łamiąca      >1300N >1700 N (grubość 10 mm) 
• Wytrzymałość na zginanie    >35 >35 N/mm2 (grubość płytki 10 mm) 
• Wytrzymałość na zginanie    >35 >52 N/mm2 (grubość płytki 20 mm) 
• Odporność na ścieranie wgłębne dla płytek  <175mm3 <150 
• Odporność na szok termiczny   odporne 
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Należy stosować płytki nieszkodliwe z gresu rektyfikowanego o wymiarach płytek 30x60 cm 
oraz 60x60 cm w kolorze szarym.Płytki  zabezpieczone antypoślizgowo. Wymiary robocze 
powinny umożliwiać wykonanie spoiny  o grubości  2-3mm. Dopuszcza się stosowanie 
jedynie płytek pierwszego gatunku. 
 
2.1.1. Warunki dostaw. 

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne 
Wymagania Techniczne”. Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niżej podane 
oznaczenia: 
• Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia, 
• Gatunek, 
• Odpowiednia norma europejska lub krajowa, 
• Wymiar nominalny i roboczy, 
• Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona). 

Przy zamawianiu należy wyszczególnić: wymiar, grubość, rodzaj powierzchni, barwę 
relief. Należy powołać się na normy przedmiotowe każdej grupy wyrobów, które podają 
przyjęte dopuszczalne tolerancje i warunki odbioru. Płytki do wykonania prac winny 
pochodzić z jednej partii. 
 
2.1.2. Transport i składowanie. 

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany 
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Płytki ceramiczne należy składować                               
w opakowaniach producenta. Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie                    
z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą                            
i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby powinny być transportowane                          
i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem poniższych wymagań: 
 
2.1.3. Kontrola jakości. 

Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać 
się na podstawie warunków podanych w PN-EN 87:1994 Zasady pobierania próbek i warunki 
odbioru powinny być zgodne z PN-EN 163: 1994. 
 
2.2. Cokoliki. 

Cokoliki należy wykonać z pytek gresowych stosowanych do wykonania posadzek            
w kolorze jak posadzka. Wysokość cokolików 10 cm  
 
2.3. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania. 

Zaprawy klejowe winny spełniać wymagania normy PN-B-10107:1998 W przypadku 
stosowania zapraw cementowych należy stosować zaprawy marki min M4                         
(podkład - obrzutka cementowa zaprawa marki M7 -M 15) Zaleca się stosowanie zapraw 
klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa cementowego               
(z dodatkami) do zarobienia wodą lub roztworem wodnym wskazanym przez 
dostawcę. Należy stosować następujące rodzaje zapraw klejowych: 
• Do pomieszczeń suchych – WS, 
• Do pomieszczeń mokrych (toalety, sanitariaty, pomieszczenia porządkowe, natryski, 

pomieszczenia kuchenne. 
Zaleca się stosowanie zapraw klejowych: 
• Do klejenia płytek ceramicznych na ścianach tynkowanych 1 betonowych wewnątrz 

pomieszczeń zaleca się stosować kleje uniwersalne  
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• Do klejenia płytek ceramicznych na powierzchniach ścian gipsowo- kartonowych zaleca 
się stosowanie np. Kleju dyspersyjnego, 

• Do klejenia płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca się stosowanie 
zapraw o zwiększonej elastyczności, przyczepności i wodoodporności  

• Do klejenia płytek gresowych zaleca się stosowanie specjalnie do tego celu 
przeznaczonych zapraw klejowych  

• Do fugowania płytek zaleca się stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do 
spoin od 2 do 6 mm  

 
2.3.1. Warunki dostaw. 

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne 
Wymagania 
Techniczne”. Zaprawy klejowe ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 
• Znak handlowy producenta i 1 lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
• Okres przydatności do użycia, 
• Datę produkcji, 
• Oznaczenie normowe, 
• Odpowiednia norma europejska lub krajowa. 
 
2.3.2. Transport i składowanie. 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach,                   
w suchych warunkach  (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Przewóz zapraw 
winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, gwarantującymi 
ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, 
zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny być pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-P-79005. Zaprawy klejowe mogą być przechowywany                   
w składach otwartych ( zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach 
zamkniętych. Ilość warstw w stosie nie powinna przekraczać 12 (dla worków 3 i 4-
warstwowych) oraz 18 (dla worków 6-warstwowych). Miedzy stosami należy pozostawić 
wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do poszczególnych stosów. Należy ściśle 
przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania zapraw. 
 
2.3.3. Kontrola jakości. 

Zaprawa winna mieć jednakowy skład i barwę w całej masie oraz powinna 
zachowywać wymagane właściwości przez cały okres przydatności do użycia. Uziarnienie 
wypełniaczy nie powinno być większe niż: 
• 1,0 mm   w przypadku zapraw o grubości do 5 mm, 
• 2,0 mm  w przypadku zaprawo grubości do 8 mm, 

Zaprawa sucha nie powinna zawierać zbryleń większych niż 2,0 mm w przypadku typu 5 
oraz 4,0 mm w przypadku typu 8 mm 

Zaprawa po zarobieniu wodą lub roztworem winna mieć jednolitą barwę i skład w całej 
masie, nie powinna zawierać grudek i zanieczyszczeń. Nie powinna być widoczna woda 
oddzielająca się na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna być łatwa do rozprowadzania 
równomierną warstwą na podłożu wzorcowym, za pomocą pacy metalowej. Czas zachowania 
właściwości roboczych nie powinien być krótszy niż 30 minut. Czas otwartego schnięcia 
powinien wynosić co najmniej 10 minut z zachowaniem przyczepności badanej na sucho, nie 
mniejszej niż 0,5 N/mm2 Rozpływ zaprawy po płytką szklaną powinien wynosić co najmniej 
65 % powierzchni płytki szklanej. Spływ zaprawy nie powinien wynosić więcej niż 0,5 mm 
Czas korekty powinien wynosić co najmniej 10 min. Przyczepność i metody badań,                     
w zależności od zaprawy powinny być zgodne z poniższą tablicą: lp. Metoda badań 
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Przyczepność, N/mm 
Zaprawa  
WS WM WZ 
• Badanie na sucho      0,5  
• Badanie na mokro       0,5 
• Badanie w podwyższonej temperaturze   0,5 
• Badanie w warunkach zamrażania    0,5 

Odmrażania Pobieranie i przygotowanie próbek do badań, przygotowanie podłoża 
wzorcowego oraz metody badań winny być zgodne z PN-B-1 01 07: 1998 pkt.3,4,5. 
Zaprawę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli w wyniku badań normowych 
wynika, że spełnia ona wszystkie wymagania normowe dla danego rodzaju i typu zaprawy. 
 

2.4. Pozostałe produkty i elementy. 
Obejmują wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania okładzin z płytek 

ceramicznych tj. : emulsję do wody zarobowej, 
• emulsję gruntujące, 
• impregnat do spoin / fugi, 

W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkami z innego materiału (PCV, 
żywiczna itp.) należy stosować listwy maskujące mosiężne lub ze stali nierdzewnej (kolor 
naturalny). Typ i rodzaj profili należy dobierać w zależności od rodzaju „styku” oraz rodzaju 
płytek (grubości). 
 
2.4.1. Warunki dostaw. 

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne 
Wymagania Techniczne”. 
 
2.4.2. Transport i składowanie. 

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
 
2.4.3. Kontrola jakości. 

Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi                      
w punkcie „Ogólne Wymagania Techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi                     
i zaleceniami produkcji. 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 

 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu są 
określone  w punkcie 2.3 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót. 

Do robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych i posadzek ceramicznych 
można przystąpić po zakończeniu robót ogólnobudowlanych. 
Roboty można należy wykonywać po: 
• Zakończeniu robót tynkarskich, 
• Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed 

założeniem opasek, 
• Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, 

wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem 
instalacji, przed, montażem ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz 
gniazdek elektrycznych, armatury oświetleniowej, kratek wentylacyjnych, 

• Zainstalowaniu trzonów kuchennych (dla kawiarni). 
 

5.2. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania 

chłonności podłoża, należy podłoże zagruntować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia 
na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże zaleca się wykonać próbę przyczepności, 
polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Podłoże pod 
płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, 
resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne („głuche”) fragmenty podłoża muszą być skute, 
dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m należy 
sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty 
większe od 5 mm muszą być zniwelowane. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując 
zaprawę wyrównującą (np. zaprawa cementowa M4) Można stosować zaprawy wyrównujące 
z gotowych mieszanek np. Zaprawa Wyrównująca Atlas. Gotową zaprawę wyrównującą 
stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania 
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem należy pozostawić masę na 5 -10 min. do 
tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 
Nakładanie zaprawy wyrównującej należy rozpocząć  w miejscach największych ubytków. 
Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm Czas, który musi upłynąć od 
nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy               
1 cm grubości warstwy wyrównującej. 
 
5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej. 

Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie suchej 
mieszanki do pojemnika z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Należy ściśle 
przestrzegać receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed 
użyciem należy pozostawić masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie 
należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową należy nanosić równomiernie 
na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą 
zębatą. 

 
5.4. Przyklejanie płytek podłogowych. 

Przed przystąpieniem do przyklejania płytek należy dokonać dokładnego 
rozplanowania płytek na poszczególnych ścianach (kierunek rozkładu oraz poziomy ułożenia 
dla poszczególnych pomieszczeń został podany w dokumentacji projektowej - projekt 
wnętrz). Płytki należy rozkładać symetryczne na ścianach (docinanie w obydwu narożnikach). 
Układanie płytek należy rozpocząć od drugiego rzędu. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek 
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należy przyklejać po ułożeniu płytek na posadzce. Zaprawę klejową należy nanosić na 
powierzchnię nie większą niż 1 m2. Przyklejanie płytek należy rozpocząć od dołu. Równe 
spoiny należy uzyskać przez stosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym 
do szerokości spoiny: 
• dla płytek ściennych 2mm, 
• dla płytek podłogowych 2-3mm, 

Płytki po przyłożeniu do ściany dociskać ręką lub lekko dobijać gumowym młotkiem. 
Ewentualny nadmiar zaprawy. który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed 
stwardnieniem. Płytki po przyklejeniu winny mieć kontakt z zaprawą klejową na całości 
powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, 
pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy 
ościeżach należy przyklejać osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu 
odpowiedniego wymiaru spoiny. 
 
5.5. Spoinowanie. 

Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami można przystąpić co najmniej 24 h 
od zakończenia przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania należy wsypać 
do pojemnika z wodą i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. 
Po wymieszaniu przed użyciem masę należy pozostawić na 5 - 10 min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym 
wymieszaniu zaprawę należy wprowadzać w spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub 
pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą i ponownie wprowadzać                    
w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) należy wykonać wstępne zmycia 
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. 
Czynność tę należy wykonać się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, 
lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się 
rozjaśnieniem na powierzchni płytek, należy przystąpić do końcowego czyszczenia, które 
wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką gąbką. Spoinowanie płytek 
podłogowych odbywa się wg tych samych zasad jak omówiono wcześniej dla płytek 
ściennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiędzy płytkami podłogowymi, jak                           
i następne etapy czyszczenia, są analogiczne jak dla płytek ściennych. Połączenia pomiędzy 
ścianą a posadzką w pomieszczeniach mokrych" wymagają zastosowania materiałów 
zapewniających szczelność np. silikonowe masy do uszczelniania. 
 
5.6. Prace pielęgnacyjne. 

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej można usunąć 
specjalnymi płynami. Aby w/w płyn nie spowodował wypłukania masy, jak również 
pigmentu ze spoin kolorowych, należy ostrożnie czyścić tylko zabrudzone lico płytek, 
używając do tego celu czystych, miękkich, flanelowych ściereczek. Przez 2 - 4 dni należy 
zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny po wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa się przez 
pomalowanie jej płynem. Używać należy pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy 
tylko na powierzchnię spoiny. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne”. Płytki powinny być ułożone tak, aby tworzyły układ wzajemnie prostopadłych 
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno 
być większe niż 1 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 mm na 1m. Ułożona okładzina winna być całą 
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powierzchnią trwale związana z podłożem za pośrednictwem warstwy wiążącej. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z płytek 
ceramicznych oraz m (metr bieżący) wykonania cokolików przyściennych.  Wielkości 
obmiarowe posadzek z płytek określa się na podstawie dokumentacji projektowej                          
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                        
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót obejmuje: 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• odbiór ostateczny ( całego zakresu prac), 
• odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na 
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale 
Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne” Podstawę odbioru robót związanym z wykonaniem okładzin z płytek 
ceramicznych stanowią następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci 

atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót, 
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny, 
• ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne”. Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować 
zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 
podanego w punkcie 1.3. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicja, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
• PN-EN 98: 1994 Płytki i płyty ceramiczne- Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie 

powierzchni. 
• PN-EN 99: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej 
• PN-EN 100:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 
• PN-EN 101: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznacza nie wartości wg skali Mosha 
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• PN-EN 102:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie- Płytki nie szkliwione 

• PN-EN 103:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności cieplnej 
• PN-EN 104: 1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny 
• PN-EN 105: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate- Płytki szkliwione 
• PN-EN 106:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej – Płytki 

nie  szkodliwe  
• PN-EN 122:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej – Płytki 

szkliwione 
• PN-EN 154: 1996 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie 

powierzchni - płytki szkliwione 
• PN-EN 155 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej przez 

gotowanie. Płytki szkliwione i nie szkliwione 
• PN-EN 163:1994 Płyty i płytki ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 

SST-09 
 
 
 
 

„WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO – 
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGÓW 

PRZECIWPOŻAROWYCH. 
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 802/7” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-09 
 

 Kod CPV- 45421152 - 4      Instalowanie ścianek działowych 
  Kod CPV- 45421146 - 9      Instalowanie sufitów podwieszanych 
             
 

DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
       Elementy z płyt kartonowo-gipsowych. 
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z montażem elementów z płyt kartonowo – 
gipsowych w ramach projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                       
w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie obudowy belek i słupów płytami gk; 
• Wykonanie okładziny stropów płytami gk. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu 
zapewnienia określonego stopnia sztywności. 
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1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane 
związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
1.4.3. Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub 
zapewniający miejsca dla instalacji. 
1.4.4. Płyta GKBI - płyta impregnowana złożona z hydro fobizowanego rdzenia gipsowego 
obłożonego impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym 
poziomie wilgotności względnej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. 
łazienki, kuchnie. 
1.4.5. Płyta GKF - płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna 
szklanego, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach ognioodporności, 
w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70 %. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Płyta kartonowo - gipsowa. 

Płyta gipsowa wykorzystywana do wykonania ścian działowych, przegród między 
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elementów konstrukcyjnych w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej.  
Dane techniczne: 
• Grubość    12,5 mm  
• Wysokość    500 mm 
• Długość   600 mm 
• Izolacyjność akustyczna  41 dB 
• Temperatura pracy  +5°C 
• Reakcja na ogień  Euroklasa A.1 
• Montaż   klej zwykły gipsowy 
 
2.2. Płyta ogniochronna GKF. 

Płyta gipsowa wykorzystywana do wykonania ścian działowych, przegród między 
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elementów konstrukcyjnych w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej.  
Dane techniczne: 
• Grubość    18 mm  
• Wysokość    500 mm 
• Długość   600 mm 
• Izolacyjność akustyczna  41 dB 
• Temperatura pracy  +5°C 
• Reakcja na ogień  Euroklasa A.1 
• Montaż   klej zwykły gipsowy 
 
2.3. Akcesoria.  
2.3.1. Kształtowniki stalowe. 

Profile spełniające wymagania systemu Do ścian działowych i obudowy pionów 
instalacyjnych oraz systemów sufitów podwieszanych. 
• Ruszt systemowy  
• Profil główny  
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• Profil naścienny  
 
2.3.2. Akcesoria do ścian. 

Kątownik do profilu UA, śruby M8, narożniki aluminiowe, narożniki aluminiowe                
z siatką z włókna szklanego. 
 
2.3.3. Elementy zamocowania. 

Element mocujący ES, wkręty do blachy, wkręty do drewna, kotwy. 
 
2.3.4.  Dodatkowe elementu systemu. 

Taśma zbrojąca, taśma maskująca , puszki instalacyjne 
 
2.3.5. Elementy chemii budowlanej. 

Klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042/1997. 
 

2.4. Transport i składowanie. 
Transport odbywa się przy pomocy rozbudowanych zestawów samochodowych, który 

umożliwia przewóz jednorazowo ok. 2000 m2 płyt gr. 12,5 mm lub ok. 2400 m2 płyt gr. 9,5 m 
Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 
najmniej 2000 kg lub dźwigu wyposażonego w zawiasie z widłami. Płyty składa się w stosach 
układanych poziomo na kilku dystansowych podkładkach. Paczki należy składować                   
w pomieszczeniach zamkniętych i suchych na równej i mocnej a zarazem poziomej posadzce. 
Wysokość składowania: do 5-ciu paczek jedna na drugim. 
 
2.5. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości płyt, kształtowników i akcesoria 
dostarczanych przez producenta i ich zgodności w wymaganiami dokumentacji projektowej             
i specyfikacji technicznej na podstawie: 
• atestu ( zaświadczenia o jakości) 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
• zaświadczeniach z kontroli, 
• zapisach w dziennikach budowy, 
•  innych dokumentach. 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności. 
 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca powinien 
wykazać się posiadaniem: 
• Narzędzi do remontów i obróbki ręcznej (szpachelki, packi), 
• Narzędzi elektromechanicznych z oprzyrządowaniem, 
• środki transportu do przewozu materiałów, 
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• rusztowania, 
• drobny sprzęt pomocniczy. 
 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do pracy należy dostarczyć na miejsce robót podstawowe 
materiały jak: płyty, profile stalowe, gips szpachlowy. Przy składaniu płyt w bezpośrednim 
sąsiedztwie wznoszonych ścianek należy tak ustawić stosy płyt aby nie kolidowały z trasą ich 
budowania. Na miejscu montażu musi być dostarczona energia elektryczna do zasilania 
elektronarzędzi oraz oświetlenia miejsca pracy. Zespół montażystów musi dysponować 
dokumentacją techniczną. W przypadku, gdy we wnętrzu ścianek planowany jest przebieg 
instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan, należy uzgodnić termin rozpoczęcia tych 
robót z instalatorami. 
 
5.2. Zasady ogólne dla ścianek działowych. 

Czynności technologiczne przy wykonaniu ścianek działowych: 
• Wytrasowanie miejsc postawienia ścianek, otworów drzwiowych, w ścianach 

łazienkowych, 
• wytrasowanie położenia konstrukcji wsporczych, umywalek, misek ustępowych oraz 

instalacji wodnej, 
• Przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach „C” (słupków) w równych odstępach co 

600 mm, 
• Montaż ościeżnic drzwi –dodatkowe wzmocnienie rusztu, 
• Montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej np.: dla umywalek, misek ustępowych, 
• Jednostronne pokrycie ścianki płytami kartonowo-gipsowymi - montaż przewodów 

instalacji w ścianie, 
• Wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej pokrycie z drugiej strony ściany płytami 

kartonowo-gipsowymi, 
• Spoinowanie i szpachlowanie powierzchni ścian. 
 
5.3. Sufity podwieszane z płyt g-k. 
 Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności: 
• zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszania sufitu 
• wyznaczenie rozstawu wieszaków 
• zamocowanie głównych profili podłużnych 
• montaż profili poprzecznych 
• ułożenie izolacji 
• pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą 

wkrętów co 15cm 
• szpachlowanie i cyklinowanie spoin. 
 
 Ruszt stanowiący podłoże dla płyt g-k powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt g-k i górnej. W zależności od konstrukcji i rodzaju 
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materiału z jakiego wykonany jest strop , wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie metody kotwień musza spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika przy ich 
obciążaniu tzn. jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 
wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik. Dopuszczalna rozpiętość 
miedzy elementami nośnymi ( w mm) dla płyt gr.12,5mm : 
• kierunek mocowania poprzeczny : 500mm 
• kierunek mocowania podłużny : 420mm 
 Dla wykonania obudowy poddaszy należy do konstrukcji dachu zamocować 
odpowiedni ruszt, wykonywany zazwyczaj jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 
mocowanych do krokwi łącznikami ES. Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-
kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe 
ni< 1mm/m. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Zasady ogólne kontroli. 
 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 
budowlano - montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru                     
i powinno zawierać: 
• zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów: 
- jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie 
- dokumentów załączonych do dostawy, 
- oględzin zewnętrznych, 
• sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności zasady komisyjnej kontroli 

wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” i szczegółowych 
specyfikacji technicznych, kontroli wymiarów i poprawności wykonania konstrukcji ścian, 
zabudów oraz podwieszeń stropów kontroli poprawności i jakości wykonania spoin na 
łączeniach płyt zachowania pionów w stosunku do podłoża czy podłogi Wszystkich czynności 
kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się                   
w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się 
odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te 
przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru 
końcowego budowy. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jakości robót. 
 Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót                                    
z: Dokumentacją Projektową Specyfikacją Techniczną Polskimi lub branżowymi normami 
Warunkami technicznymi wykonania i montażu podanymi przez producenta. 
 
6.4. Odbiór techniczny końcowy. 
 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty odbiorów 
częściowych protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych rozliczenie ilościowe 
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materiałów certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów projekt 
powykonawczy Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania                         
z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej protokoły z odbiorów częściowych                          
i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek aktualność Dokumentacji 
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z ścianek 
działowych, okładzin wewnętrznych oraz sufitów podwieszanych wykonanych z płyt 
kartonowo – gipsowych. Jednostką obmiarową jest 1szt. (sztuka) elementów mocujących, 
akcesori oraz 1 m (metr bieżący) elementów kształtowników stalowych konstrukcji. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót obejmuje: 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• odbiór ostateczny ( całego zakresu prac), 
• odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano     
w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne"  
Podstawę odbioru wykonania ścianek kartonowo-gipsowych, stanowią następujące 
dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci 

atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne”. Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować 
zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 
podanego w punkcie 1.3. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• BN-86/6743-02 Polska norma branżowa 
• DIN- 18180 Norma niemiecka 
• PN-72/B-10122/1972 Rozstaw konstrukcji do której mocowane są płyty kartonowo-

gipsowe. 
• PN-B-10109/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
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• PN-B-10107/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 
mineralnych. 

• PN-B-10122.1997 Roboty okładzinowe, suche tynki, wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-70 / B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-010 
 

 Kod CPV- 45420000 - 7      Roboty w zakresie zakładania stolarki 
           budowlanej oraz roboty ciesielskie 
  Kod CPV- 45421000 - 4      Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
            Kod CPV- 45421130 - 4      Instalowanie drzwi i okien 
 Kod CPV- 45441000 - 0   Roboty szklarskie 
 
 

DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

 
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej              
w ramach projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                       
w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Montaż okien z PCV; 
• Montaż okien połaciowych; 
• Montaż drzwi aluminiowych; 
• Montaż drzwi aluminiowych p.poż.; 
• Montaż podokienników wewnętrznych; 
• Szpachlowanie i tynkowanie ościeżnic. 
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 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią 
izolacyjność i przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej 
oszklonych skrzydeł, lub z samej oszklonej ościeżnicy 
1.4.2. Naświetle – ruchoma lub stała część ściany przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła, lub z samej 
oszklonej ościeżnicy 
1.4.3. Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów 
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych 
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 
1.4.4. Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki 
służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
1.4.5. Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest 
mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz 
ościeży. 
1.4.6. Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który 
jest przeznaczony do zabudowania stolarką 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Stolarka okienna. 
2.1.1. Okna zewnętrzne PCV.  

Okna stosowane jako elementy otwieralne w ścianach zewnętrznych o szkleniu 
dwuszynowym. 
Dane techniczne: 
• Materiał      PCV  
• Głębokość profilu zabudowy   82 mm 
• Ilość płaszczyzn uszczelnień   3 
• Ilość komór     6 komorowy 
• Grubość siatki wzmocnienia   2 mm 
• Wewnętrzna przylga    8 mm 
• Wysokość listew przy szybowych   23 mm 
• Uszczelki       z kauczuku EPDM maszynowo osadzone  

       w skrzydle 
• Ościeżnica i profile     teowe z fabrycznie, maszynowo osadzoną 

       2-składnikową uszczelką elastyczną z 
       TPE do zgrzewania.  

• Nakładka aluminiowa    po zewnętrznej stronie ramy  
• Grubość nakładki     1,4 mm   
• Kolor od zewnątrz    RAL 9005 
• Kolor od wewnątrz    RAL 7021 
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• Współczynnik przenikania ciepła dla szyby 0,5 W/m2 K 
• Współczynnik przenikania ciepła dla ramy  1,1 W/m2 K 
• Powierzchnia szklenia     1,99 m2  
• Powierzchnia ramy     0,46 m2 
 
2.1.2. Okno połaciowe. 

Okna połaciowe to element otwieralny montowany w połaci dachowej. 
Dane techniczne: 
• Materiał    drewno 
• Wymiary    140x140 cm 
• Rodzaj    uchylne 
• Klamka    standard 
 
2.2. Stolarka drzwiowa. 
2.2.1. Drzwi zewnętrzne aluminiowe oraz aluminiowe EI30. 

Drzwi stosowane jako elementy otwieralny w ścianach aluminiowych. Profile 
aluminiowe. 
Dane techniczne: 
• Materiał      kształtowniki aluminiowe  
• Głębokość zabudowy dla ramy    77 mm 
• Głębokość zabudowy słupka    77 mm 
• Głębokość zabudowy skrzydła okiennego  86,4 mm 
• Szerokość widokowa profili dla ościeżnicy 52 – 77 mm  
• Szerokość widokowa profili słupka pionowego 77 – 152mm 
• Połączenia elementów    zagniatane lub skręcane  
• Odporność na obciążenie wiatrem   klasa C  
• Współczynnik przenikania ciepła  1,1-1,5 W/m2 K 
• Izolacyjność akustyczna właściwa  34-48 dB 
• Min grubość powłoki lakieru   60 µm  
• Min twardość względna     0,7  
• Odporność na odrywanie od podłoża   stopień 0  
• Odporność na działanie mgły solnej   stan powłoki bez zmian po 1000 h  

       działania mgły solnej  
• Odporność na działanie cieczy    stan powłoki bez zmian po 1000 h  

       działania wody destylowanej w  
       temperaturze 23 °C i 40 °C 

• Max ugięcie profilu aluminiowego   1/300 rozpiętości 
• Uszczelki       kauczuku syntetycznego EPDM lub  

       elastomeru termoplastycznego TPE 
• Okucia      ze stali nierdzewnej lub z aluminium 

       lakierowanego 
 
2.3. Pustaki szklane. 

Materiał budowlany wykonany ze szkła, służący do wykonywania lub wypełniania 
konstrukcji ściennych lub stropowych. Może być wytworzony ze szkła przezroczystego lub 
barwionego, o powierzchni gładkiej lub wzorzystej. Ma znaczną przepuszczalność światła, 
sięgającą ponad 60%. 
Dane techniczne: 
• Wymiary     20x20 cm 
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• Grubość     5 cm 
• Masa     2,4 kg 
• Odporność na zmiany temperatury 30 °C 
• Średnia wytrzymałość na ściskanie  7,5 MPa 
• Tłumienie dźwięku    40 db 
• Przepuszczalność światła bezbarwne 75-80% 
• Współczynnik przenikania ciepła  2,81 Wm2K 
• Odporność ogniowa   brak 
 
2.4. Materiały dodatkowe. 
2.4.1. Pianka poliuretanowa. 

Uszczelnienie pianką izolacyjną wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. 
Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów.  
Dane techniczne: 
• Materiał:     jednoskładnikowy, nisko modułowy, trwale elastyczny  

uszczelniacz poliuretanowy  
• Skład:          poliuretan    
• Gęstość:     ok. 1,16–1,17 g/cm3  
• System utwardzania:   twardnieje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu  
• Min temperatura nakładania  +5 °C  
• Max temperatura nakładania  +40 °C   

 
3. SPRZĘT. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
4. TRANSPORT. 
 Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 
przed uszkodzeniem elementy przewozić w mirę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg instrukcji producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne. 

Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów                    
i dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania,                   
z zabezpieczeniem przed poślizgiem pod własnym ciężarem. Wszystkie elementy ruchome, 
jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo dostępne i rozmontowywalne                     
w celu dalszej konserwacji lub wymiany. Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać 
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wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność uwzględniania zagadnień 
ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. 
 

5.2. Zabezpieczenia czasowe. 
Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do wykonania czasowych 

zabezpieczeń (np. elementów usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie 
nie może być wykonane w końcowej fazie, jak również elementów delikatnych                                  
z uwagi na zastosowane materiały lub obróbkę wykończeniową), jak również przywrócenia 
do pierwotnego stanu elementów budowlanych lub ich części, w wyniku powstałych 
uszkodzeń. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów 
wchodzących w skład jego prac, jak również dokona usunięcia gruzu powstałego w czasie 
realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykające 
ościeżnic powinny być montowane po ostatecznym wykończeniu powierzchni przylegających 
ścian. 
 
5.3. Zakres robót przygotowawczych. 
• Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica, 
• W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, należy oczyścić i naprawić, 
• Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

- na szerokości otworu 2-6 mm, 
- na wysokości otworu 5-9 mm 

 
5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowej. 
 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 
wg SST B.08.00.00. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych                        
w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie                                  
z dokumentacją projektową. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie 
ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie 
zawiasów kotwionych w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić 
luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

Okien  Drzwi  
Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

-1 -1 

 
5.5. Zakres robót zasadniczych. 
• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach, 
• Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu, 
• Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym, 
• Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 



121 
 

- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby za pobiec 
powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
- na szerokości elementu - jeden element kotwiący /1mb. 
• W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 

podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 
zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety 
klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego 
wysokość. 

• Wykonawca dokonujący wymiany stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym 
sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego 
montażu stolarki. 

 
5.6. Powłoki malarskie. 
 Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być 
jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie 
powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 
• zgodność wymiarów i usytuowania w obiekcie odpowiednich typów drzwi, 
• jakość materiałów, z których drzwi są wykonane, 
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
• kompletność wyposażenia, 
• w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami 

badań odpowiednich parametrów technicznych. 
 Dopuszczalne luzy i odchyłki w stykach elementów stolarskich wynoszą: 
• 1 mm między skrzydłami, 
• 1 mm między skrzydłem a ościeżnicą. 
 Nie dopuszcza się występowania jakichkolwiek wad materiałowych w elementach 
drzwi i ich wyposażenia. Kontroli podlega zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów 
drzwiowych jak również poszczególne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodności 
wykonanych elementów z dokumentacją projektową jak również z danymi fabrycznymi,                 
w zakresie oceny estetycznej jak również oceny technicznej prawidłowości wykonania. 
Szczególnej kontroli podlega jakość powłok malarskich, ich jednorodność oraz staranność 
wykonania detali i obróbek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowego 
funkcjonowania części ruchomych, sprawdzenie i regulację luzów na stykach skrzydeł 
otwieranych i ościeżnic oraz części poszczególnych układów otwierania i zamykania. 
Kontroli podlega stan uszczelek między skrzydłami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek 
widocznych jak również ogólny wygląd wykończenia elementu. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2, 1 szt., 1 kpl. (metr kwadratowy, sztuka, komplet) 
montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach 
określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. 
KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż                     
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                         
w odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę protokołem 
zgłoszenia zakończenia robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym                        
w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych                        
w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Płaci się za ilość wykonanych robót w jednostkach cena obejmuje: 
• dostarczenie gotowej stolarki, 
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 
• dopasowanie i wyregulowanie, 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
• czyszczenie i mycie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
• PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
• PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
• BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
• BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
• BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
• PN-C-81607:1998 Emalie olejno żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 
• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 
• Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 
• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
• Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją 

biologiczną środkami chemicznymi”, 
• PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
• PN-88/B-I0085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
• PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty                        

z drzwiami, szklone. Ogólne wymagania i badania 
• PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
• PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
• PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne 

działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła. 
• PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 
• PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy. 
• PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne 

prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła. 
• PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 
• PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
• PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
• PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary 

modularne 
• PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej 

odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 
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• PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 
wielokrotne wichrowanie 

• PN-EN 117:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 
• PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 
• PN-EN 12210:2001 –Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 
• PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania 
• PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
• PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
• PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
• PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania  
• PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie 
• PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 
• PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
• PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
• PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania 
• PN-EN 13123-1:20021 - Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania                      

i klasyfikacja 
• PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. Metody badań. 
• PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność . Wymagania                       

i klasyfikacja 
• PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi 
• PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości 

i prostokątności. 
• PN-EN 1294.2002U - Skrzydła drzwiowe. Określenia zachowania się pod wpływem 

zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach 
• PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 
• PN-EN 952.2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
• PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe. Wysokość szerokość grubość i prostokątność. 

Klasy tolerancji 
• PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 
• PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne 
• PN-EN 12194:2002U - żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne. Niewłaściwe 

użytkowanie. Metody badań 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-011 
 

 Kod CPV- 45450000 - 6      Roboty budowlane wykończeniowe,  
           pozostałe. 
   

DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
        Roboty w zakresie ślusarki. 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z montażem elementów ślusarskich                      
w ramach projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                       
w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie balustrady schodów wewnętrznych klatek schodowych; 
• Montaż ślusarki okiennej i drzwiowej. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ślusarka aluminiowa. 
 Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami                
i powłokami anodowymi. 
 
2.2. Balustrada ze stali nierdzewnej. 

Balustradę zewnętrzną wykonać ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wg 
załączonej dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej i wytycznych producenta.  
• Pochwyt – w kształcie prostokąta o wymiarach 30x50x3 mm w kolorze RAL 9005 
• Słupek – w kształcie prostokąta o wymiarach 30x50x3 mm w kolorze RAL 9005 
• Wypełnienie – szkło bezpieczne hartowane.  
Elementy mocujące: 
• kotwa wklejana M10 
• śruba Ø8mm 
• trzpień stalowy z otworami 
• wkręt z główką stożkową z kołkiem rozporowym 
• łącznik poręczy "A" mocowany do muru 
 
2.3. Powłoki malarskie. 
 Materiały na powłoki malarskie wg OST - 00 niniejszej Specyfikacji oraz 
dokumentacji technicznej. 
 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
 Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg SST 00. niniejszej Specyfikacji. 
 
3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Do wykonania i montażu ślusarki stosować sprzęt nie powodujący ujemnych 
następstw dla konstrukcji obiektu.  
 
4. TRANSPORT. 
 Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zakres robót przygotowawczych. 
 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
• prawidłowość wykonania ościeży, 
• możliwość mocowania elementów do ścian, 
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
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5.2. Kotwienie elementów.  
 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia 
dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
 
5.3. Osadzanie elementów.  
 Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeże a ościeżnicą lub ścianą 
tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. Elementy powinny być 
osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżynieria. 
 
5.4. Powłoki malarskie. 
 Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 
rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST-00. niniejszej 
Specyfikacji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Badania materiałów. 
 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
 
6.2. Badanie gotowych materiałów. 
 Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
• sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jakości materiałów. 
 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości                           

i spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
• sprawdzenie działania części ruchomych, 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m, m2, 1 szt., 1 kpl. (metr, metr kwadratowy, sztuka, 
komplet) montażu ślusarki. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                               
i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane              
w punktach 5 i 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Płaci się w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
• PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
• PN-91/M.-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania                  

i wymagania. 
• PN-75/M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i Określenia. Pozostałe 

przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-012 

 
Kod CPV  45321000-3          Izolacja cieplna. 
Kod CPV- 45443000-4     Roboty elewacyjne 

 
 
DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 

ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
Wykonanie izolacji termicznej.  

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej budynków 
w  ramach projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        
w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej; 
• Wykonanie ocieplenia połaci dachowej wełną mineralną;  
• Wykonanie masy tynkarskiej mozaikowej. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót sporządzone wg 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót                      
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w ustalonych jednostkach przedmiarowych wraz ze wskazaniem podstaw do ustalenia 
szczegółowego opisu robót (nr katalogu, tablicy, kolumny) lub z opisem obejmującym 
wyszczególnienie i opis czynności składowych. Sporządzany jest na podstawie dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
1.4.2. Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulację do ustalania ceny oferty na bazie przedmiaru 
dostarczonego przez Zamawiającego. Jest sporządzany przez Wykonawcę robót przy 
składaniu ofert. 
1.4.3. Kosztorys zmienny - może stanowić podstawę dla ustalenia zmiany ceny określonej                         
w umowie i jest przygotowany przez Wykonawcę robót z uwagi na zmiany pierwotnie 
przewidzianych ilości robót ,technologii wykonania, zastosowanych materiałów. 
1.4.4. Kosztorys powykonawczy - stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonane roboty i jest sporządzany przez Wykonawcę po wykonaniu robót 
jeżeli ceny towarów  i usług uzgadniają strony zawierające umowę. 
1.4.5. Obmiar robót - zestawienie robót wg opisu jw. lecz sporządzone po wykonaniu robót 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Płyty z wełny mineralnej. 

Płyty z wełny mineralnej szklanej z czarnym welonem szklanym stosowane jako 
niepalne ocieplenie ścian zewnętrznych. 
Dane techniczne: 
• Wymiary        600x1200 mm  
• Grubość        12 cm oraz 20 cm 
• Współczynnik przewodzenia ciepła    0,035 oraz 0,038 W/mK 
• Min tolerancja grubości     T4 
• Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym  0,28 kN/m3 a 0,35 kN/m3 
• Poziom oporności przepływu powietrza   AFr = 5 kPa zgodnie z EN 29053 
• Klasa reakcji na ogień      A2 s1 d0 EN 13501-1 
• Stabilność wymiarowa      DS (TH) zgodnie z EN 1604 
• Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego   MU1 zgodnie z normą EN 13162 
• Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu  WS zgodnie z normą EN 1609  
• Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu  WL(P) zgodnie z EN 12087 
• Kod oznaczenia      MW-EN13162-T2- DS(TH)-WS- 

WL(P)-MU1-AFr5 
• Polska Norma      PN-EN 13162:2013 (IDT. EN –  

13162:2012) 
 
2.2. Zaprawa klejąca do wełny mineralnej. 

Zaprawa przeznaczona do przyklejania izolacyjnych płyt z wełny mineralnej do 
podłoża w systemach ociepleń. Może być używana zarówno do przyklejania płyt                              
z elewacyjnej jak i lamelowej oraz dwugęstościowej wełny mineralnej. Do stosowania na 
wszelkich typowych podłożach mineralnych (jak np.: beton, beton komórkowy, tynk 
cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach 
wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub 
silikatowych), jak i na podłożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej 
lub tynku cienkowarstwowego.  
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Dane techniczne: 
• Bazowy środek wiążący    spoiwa hydrauliczne i polimerowe z  

dodatkiem modyfikatorów 
• Gęstość objętościowa    ok. 1,5 g/cm3 
• Proporcje mieszania    ok. 6,5÷7,0 l wody na 25 kg zaprawy   
• Czas otwartego schnięcia   ≥ 20 minut 
• Barwa      jasnoszara 
• Min temperatura pracy    +5 °C 
• Max temperatura pracy    +25 °C 
 
2.3. Zaprawa klejąco szpachlowa do wełny mineralnej. 

Zaprawa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókien 
szklanych na płytach z wełny mineralnej w systemach ociepleń. Zaprawa stosowana jest                  
w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków.  
Dane techniczne: 
• Rodzaj warstwy termoizolacyjnej  płyty z elewacyjnej wełny mineralnej 
• Grubość warstwy termoizolacyjnej  od 50 do 150 mm włącznie 
• Sposób mocowania termoizolacji  klejenie i mocowanie mechaniczne 
• Zastosowanie łączników mechanicznych wymagane  
• Tkanina zbrojąca     systemowa siatka z włókien szklanych  
• Klasyfikacja ogniowa    A2 - s1,d0   
• Faktury      pełna, drapana/mieszana 
• Grubości ziarna     1,5 mm   
• Współczynnik nasiąkliwości   < 0,5 kg/m2 
• Względny opór dyfuzyjny warstwy   ≤1,0 m 
 
2.4. Preparat gruntujący. 

Barwiony preparat na bazie nisko alkalicznych polikrzemianów przeznaczony do 
właściwego przygotowania podłoża pod polikrzemianowe (nisko alkaliczne silikatowe) masy 
tynkarskie. Służy do gruntowania wszelkich typowych podłoży budowlanych na zewnątrz                 
i wewnątrz budynków oraz warstw zbrojnych w systemach ociepleń. Stosowany jest na 
podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy), jak            
i na podłożach pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych.  
Dane techniczne: 
• Bazowy środek wiążący    specjalne modyfikowane potasowe szkło  

wodne 
• Gęstość      ok. 1,30 g/cm3 
• Pigmenty      nieorganiczne pigmenty barwne 
• Barwa      biała lub podbarwiana pod kolor tynku  
• Zawartość substancji stałych   ok. 60% 
• Średnie zużycie     ok. 0,20 l/m2 
• Min temperatura pracy    +5 °C 
• Max temperatura pracy    +25 °C 
• Względna wilgotność powietrza   ≤ 75% 
 
2.5. Masa tynkarska  

Służy do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych, 
wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków oraz warstw wykończeniowych w systemach 
ociepleń na bazie styropianu, styropianu perforowanego i na bazie wełny mineralnej. 
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Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (tj.: beton, tynk cementowy, cementowo-
wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw 
sztucznych. Szczególnie polecana w systemach wykończeniowych ścian zewnętrznych 
wykonanych z materiałów o strukturze porowatej (tj.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła 
poryzowana) i na ścianach budynków nowych.  
Dane techniczne: 
• Bazowy środek wiążący    specjalnie modyfikowane potasowe szkło  

wodne 
• Pigmenty      odporne na wpływ czynników  

atmosferycznych nieorganiczne pigmenty 
barwne; 

• Kolory      10090, 10100 oraz 10040  
• Faktury      modelowana 
• Grubości ziarna     1,5 mm 
• Rozcieńczalnik     woda 
• Min temperatura pracy    +5 °C 
• Max temperatura pracy    +25 °C 
• Względna wilgotność powietrza   ≤ 75% 
• Względny opór dyfuzyjny dla tynku   0,08 m  
• Współczynnik nasiąkliwości    0,08 kg/m2h0,5  
 
2.6. Siatka zbrojąca. 

Siatka zbrojąca z włókna szklanego, impregnowana przeciw alkalicznie ze splotem 
gazejskim. 
Dane techniczne: 
• Szerokość        110 cm  
• Długość         50 m 
• Granulat        145 g/m2 
• Kolor          Biała z żółtymi pasami na  

krawędziach 
• Ciężar powierzchniowy       >155  g/m2 
• Rozmiar oczek        6x6 mm 
• Wytrzymałość na rozciąganie w stanie po dostarczeniu  >1750  N/50mm  
• Wytrzymałość na rozciąganie po 28 dniach     >1000  N/50mm 
 
2.7. Tynk mozaikowy. 

Gotowy do użycia tynk mozaikowy, do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczególnie zalecany do stosowania na elementach 
budowlanych i architektonicznych narażonych na intensywną eksploatację np. ciągi piesze                    
i komunikacyjne, strefy przyziemia i cokołów, ościeża okien, drzwi itp. Dzięki swojej 
odporności na warunki atmosferyczne oraz dużej wytrzymałości udarowej przez długi czas 
zachowuje najwyższe walory dekoracyjne.  
Dane techniczne: 
• Baza     wodna dyspersja żywic syntetycznych 

      z barwionymi wypełniaczami mineralnymi 
• Gęstość     ok. 1,75 kg/dm3 
• Min temperatura stosowania  +10 °C 
• Max temperatura stosowania  +25 °C 
• Czas przesychania   ok. 30 min 
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• Wodochłonność po 24 h   < 0,5 kg/m2 
• Przyczepność    0,6 MPa  
• Przyczepność między warstwowa  ≥ 0,08 MPa 
• Odporność na deszcz:   po ok. 3 dniach 
• Absorpcja wody    kategoria W3  
• Przepuszczalność pary wodnej  –Sd  ≤ 1,0 m  
• Współczynnik przewodzenia ciepła 0,61W/(mK)  
• Odporność na uderzenie   kategoria I 
• Reakcja na ogień    –  klasa B–s1, d0  
• Orientacyjne zużycie   żwirki kwarcowe 1,0–1,6 mm ok. 4,0 kg/m 
 
2.8. Elementy montażowe. 

Elementy montażowe: 
• Łączniki izolacji termicznej; 
• Taśma uszczelniająca;  
• Cokół ze stali nierdzewnej.  
 
3. SPRZĘT. 

Stosować zasady doboru sprzętu opisane w punkcie 3 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
 
4. TRANSPORT 

Tynk akrylowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić 
przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie                
z oczami skonsultować się z lekarzem. Dla pozostałych materiałów, stosować zasady doboru 
środków transportu  opisane w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały                         
i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementów konstrukcji należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń. 
5.1.1. Wymogi fizyko – chemiczne. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, 
pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego 
wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania 
ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego układu. 
 
5.1.2. Wymogi geometryczne. 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń 
powierzchni i krawędzi. W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych podłoże 
należy odpowiednio przygotować. 
 
5.1.3. Uwagi Ogólne. 

Podłoże musi być nośne i stabilne zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany 
wykonane według uznanych i sprawdzonych technologii, nadają się do przyklejania płyt 
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termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak wykonawca robót 
zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. W szczególnych 
przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności 
masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 
 
5.2. Strefa cokołowa. 
5.2.1. Montaż listwy cokołowej. 

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu 
oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne 
wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (dybel rozporowy) należy 
umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić 
w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie 
listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy 
wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne 
łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie 
profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować 
specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do 
których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też 
dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi 
listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, 
aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie 
krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane                 
i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną 
szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
 
5.2.2. Montaż płyt termoizolacyjnych bez listwy cokołowej. 

Przed montażem płyt. termoizolacyjnych na podłoże należy przykleić poziomo pasma 
z siatki z włókna szklanego szerokości ok. 1m. Następnie po przyklejeniu płyt zwisającą 
siatkę należy wywinąć na wierzchnią stronę płyty. Siatka powinna być całkowicie utopiona   
w  warstwie zaprawy zbrojącej. W takim wariancie zaleca się stosowanie specjalnego 
narożnika z kapinosem. 
 
5.3. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych. 

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz                       
w systemach z zastosowaniem łączników mechanicznych 
 
5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejącej. 

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa 
się fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru 
redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne 
masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań 
specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt          
i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę 
klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
 
5.3.2. Nakładanie kleju.  
5.3.2.1. Metoda obwodowo – punktowa. 

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków”), stosowana                 
w przypadku nierówności podłoża do 10mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby 
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uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) 
zapewnić minimum 40 % efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy 
większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie 
płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść ok. 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo 
w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy - zgodnie                   
z wytycznymi systemodawcy. 
 
5.3.2.2. Metoda grzebieniowa. 

Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. 
Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu 
pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10 mm). Ze względu na hydrofobowość wełna mineralna wymaga 
wstępnego szpachlowania („gruntowania” klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej 
fabrycznie. Lamelowe płyty z wełny mineralnej należy przyklejać cało powierzchniowo 
metodą grzebieniową. 
 
5.3.3. Montaż płyt termoizolacyjnych. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy 
na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem 
określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże 
odpowiednio przygotować. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą 
przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. 
Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy 
układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach 
„na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży 
otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, 
sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni Brzeg płyt musi być 
całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić 
poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej 
ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne 
szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm 
należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm -              
w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania można użyć 
zalecanych przez producenta systemu pianek uszczelniających. W celu uniknięcia powstania 
otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, 
usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 
narożnikach zewnętrznych budynku. Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek 
zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt 
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża 
ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt 
względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm 
 
5.3.4. Szlifowanie płyt termoiolacyjnych. 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 
uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący  
o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. 
Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy 
pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników 
szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania wełny mineralnej, z uwagi na dodatkowe 
utrudnienia, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producentów 
wełny. 
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5.3.5. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową. 

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią 
(ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględniać odmienne obciażenia mechaniczne oraz 
często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do 
siebie dopasowane systemowe komponenty. Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic 
służą specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze większej niż tradycyjny styropian 
odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu ekstrudowanego 
XPS, które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, 
należy stosować wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 
 
5.4. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych. 
5.4.1. Informacje Ogólne. 
• rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być 

osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt 
styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub 
stalowym a w przypadku wełny mineralnej - wyłącznie z trzpieniem stalowym. 
- do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowej należy stosować łączniki 
mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkładającymi naprężenia, 

• w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym 
układzie komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze 
łączników i stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające 
dopuszczenie do stosowania), 

• w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 
- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 

• w celu uniknięcia mostków termicznych i poprawienia estetyki elewacji należy stosować     
dekielki termiczne ze styropianu lub wełny mineralnej 

 
 
 
 
5.4.2. Wymagana długość łączników. 

Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący 
tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia 
łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co 
najmniej długość strefy rozprężnej. Potrzebna długość łączników mechanicznych (L) 
obliczana jest poprzez dodanie następujących składników: 
 
5.4.3. Wymagana ilość i rozkład łączników. 

Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1m2 powierzchni elewacji. Przy 
narożnikach budynku w tzw. strefie narożnej wymagane jest zwiększenie ilości łączników    
6-10 szt./1m2. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 
Odległości pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić                   
w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu                      
co najmniej 5cm. 
 
5.4.5. Montaż łączników mechanicznych. 

Łączniki po uprzednim nawierceniu gniazda gł. 2 cm oraz otworu w ścianie poprzez 
płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za 
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pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity                        
(w łącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Po 
zamontowaniu łącznika należy założyć dekielek termiczny tak aby wylicował się z warstwą 
izolacji. 
 
5.5. Obróbki blacharskie, parapety, detale. 
5.5.1. Obróbki blacharskie.  

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich 
krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4-6cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,          
w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed 
wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki 
bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków 
izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać 
z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w 
projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
Obróbki blacharskie montowane do warstwy docieplenia należy mocować przez 
uszczelniające taśmy samorozprężne. 
 
5.5.2. Parapety.  

Parapety zaleca się montować albo przed rozpoczęciem prac dociepleniowych lub                 
w trakcie montażu płyt izolacyjnych. Parapety metalowe lub tworzywowe powinny posiadać 
specjalne zaślepki boczne. Parapety kamienne powinny posiadać odpowiednio ukształtowane 
krawędzie boczne i kapinosy. Parapety należy bezwzględnie dylatować od docieplenia za 
pomocą specjalnych uszczelek samorozprężnych zapewniających szczelność styku. 
 
5.5.3. Obróbka szczególnych miejsc elewacji. 

Szczególne miejsca elewacji takie jak naroża, podcienie, attyki należy obrobić                     
w sposób podany w projekcie lub w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 

 
5.5.4. Szczeliny dylatacyjne 

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać 
przeniesione na ocieplaną elewację. Dopuszcza się dwie metody wykonania dylatacji: 
• Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub 

narożnego -W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się 
równomierną pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie 
szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu 
stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil 
dylatacyjny ścisnąć i tamę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu 
dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej 
uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin 
dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie 
(górny na dolny) minimum 3cm. 

• Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili - Na krawędziach dylatacji umieścić 
należy narożniki ochronne tak aby tworzyły równą krawędź, a następnie w szczelinie 
dylatacyjnej umieszcza się specjalną samorozprężną uszczelkę. 
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5.5.5. Ościeża okien i drzwi. 

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych 
profili ochronno uszczelniających lub samorozprężnej taśmy uszczelniającej. Należy starannie 
ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych 
izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może 
przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie 
powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania 
ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, 
wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych 
ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku 
przewodzenia ciepła. 
 
5.5.6. Ochrona narożników i kraw ędzi. 

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez 
producenta systemu. Zaleca się narożniki PCV z siatką. 
 
5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
5.6.1. Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji. 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed 
zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o 
paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 30 x 40cm. tzw. zbrojenie 
diagonalne. 
 
5.6.2. Warstwa zbrojona. 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 
zbrojącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą”.                         
o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco 
większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast 
rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia  w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, 
szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona                  
w warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy zbrojącej z zatopioną siatką zbrojącą 
tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna              
z określaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 
10 cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po 
nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek 
siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy 
cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 
 
5.6.3. Obszary narażone na uszkodzenia mechaniczne.  

W miejscach tych należy wykonać podwójną warstwę siatki zbrojeniowej. Pierwszą 
warstwę z siatki pancernej o znacznej sztywności i gramaturze układanej na styk, oraz 
warstwy zasadniczej siatki układanej na zakład. Ewentualnie standardowej siatki układanej              
w dwóch warstwach. Jako zaprawę zbrojącą należy użyć bez cementowej zbrojonej włóknem 
masy polimerowej. 
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5.7. Wyprawa zewnętrzna. 
5.7.1. Podkład tynkarski. 

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską 
podkładu tynkarskiego regulującego chłonność oraz poprawiającego przyczepność wyprawy 
tynkarskiej. 

 
5.7.2. Masy tynkarskie oraz powłoki malarskie. 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie 
przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego 
zestawu wyrobów. Należy dokładnie przestrzegać wytycznych dotyczących aplikacji                       
i strukturowania danych tynków zgodnie z ich instrukcją techniczną  
Wierzchnią wyprawę tynkarską a wcześniej podkład tynkarski należy nakładać po dokładnym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 
Malowanie elewacji  należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych i sezonowanych. 
Wszystkie warstwy wykończeniowe należy wykonać ściśle wg. opisu technologii elewacji. 

 
5.8. Materiały uzupełniające. 
5.8.1. Montaż lekkich elementów do warstwy docieplenia.  

Elementy lekkie do kilku kilogramów (oświetlenie, tabliczki, szyldy) należy 
montować za pomocą specjalnych wkrętów spiralnych w warstwie termoizolacji.                           
W miejscach montażu ciężkich elementów które kotwione będą przez warstwę 
termomodernizacji należy zamontować specjalne wkładki termoizolacyjne odporne na 
zgniatanie. 
 
5.8.2. Otwory po kotwach rusztowania. 

Otwory po kotwach należy wypełnić specjalnym trzpieniem wykonanym z uszczelki 
samorozprężnej, a następnie pokryć cienką warstwą tynku. 
 
5.9. Warunki pogodowe przy wykonywaniu systemów BSO. 

Wszystkie prace związane z wykonawstwem BSO należy przeprowadzać przy 
odpowiednich warunkach atmosferyczych. Temperatura aplikacji i wiązania materiałów 
powinna wynosić od +5oC do +25oC.  W przypadku pakietu materiałów w wariancie 
„zimowym” możliwa jest także aplikacja przy temperaturze od  +1oC i spadkach temperatury 
poniżej 0oC w kilka godzin po aplikacji. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, iż te przedziały 
temperatur dotyczą tylko specjalnej grupy materiałów – posiadających odpowiednie 
oznaczenia producenta, i należy ściśle przestrzegać wytycznych zawartych w ich kartach 
technicznych. Bardzo ważna jest także ochrona elewacji przed bezpośrednim działaniem 
słońca deszczu i silnego wiatru, dlatego zaleca się stosowanie plandek lub siatek ochronnych 
na rusztowania.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w szczegółowej specyfikacji  
       technicznej w punkcie 6.  

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych 
elementów i sprawdzeniu zastosowanych materiałów. Jakość robót dociepleniowych  
powinna odpowiadać wymaganiom zawartych w  projekcie oraz  zawarte w odpowiednich  
normach, Aprobatach Technicznych, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne” Arkady, Warszawa 1990.                                                                       
Pozostałe zasady kontroli jakości określono w punkcie 6. ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1. Badania materiałów. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów                 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi                     
w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.2.2. Ocena podłoża. 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych                      
w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 
kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania 
robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).  
Dotyczy to przede wszystkim: 
 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża. 

Nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości, równości powierzchni. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: zgodności                      
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów 
i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża, prawidłowości wykonania ocieplenia                
i szczegółów ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać 
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót  i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych,            
a użyte materiały spełniały wymagania punkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Do badań 
odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
 
6.4.2. Opis badań odbiorowych: 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie                               
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej, które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków 
odbioru a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych                             
z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” - wyd. przez 
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Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. m.in. zgodnie z treścią 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze 
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 
wymagania normy PN-70/B-10 l 00 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 
odbiorze”. Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się  
w następujących granicach: 
Obowiązują także wymagania: 
• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych nie powinny być 

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe 
zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 7. Wszystkie roboty podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po 
zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu                  
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

   Podstawy płatności są określone w punkcie 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
oraz wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynności 
opisane w punkcie 5. Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
• wykonanie ocieplenia ścian budynków, 
• uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania                

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 04. 

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;  
• PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i żwiry filtracyjne - Wymagania 

techniczne (Zmiana 1);  
• PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
• PN-EN 13163:2004: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
• PN-B-20130:1999 WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. 

PŁYTY STYROPIANOWE (EPS). 
• PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

palności materiałów budowlanych, 
• PN-B-02874:1996/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

stopnia palności materiałów budowlanych (Zmiana Az1) 
• PN-EN 612:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział                       

i wymagania 
• PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                       

i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” 
• Aprobata techniczna AT-15/V.03 „System ocieplenia ścian zewnętrznych                                   

z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy 
elewacyjnej. ITB, Warszawa 1999, 

• „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 
Budownictwo ogólne” Arkady, Warszawa 1990 – sprawdzając aktualność norm, 

• "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V 
Instalacje elektryczne Arkady, Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm, 

• Warunki techniczne jakim  powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie wg  Dz. U.                 
z  2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, 

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych – standardowa, wyd. 
przez OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o. kod  CPV 45310000-3 Roboty w zakresie 
przewodów, opraw, osprzętu i odbiorników energii elektrycznej. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-013 

 
  Kod CPV- 45262650 - 2      Roboty w zakresie okładania 
   
 

DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
        Roboty w zakresie obróbek blacharskich. 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z montażem obróbek blacharskich, rynien                  
i rur spustowych w ramach projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – 
Przedszkolnego w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Montaż rynien z PCV; 
• Montaż rur spustowych z PCV;  
• Montaż obróbek blacharskich; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania Ogólne. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w specyfikacji technicznej pkt. 2 „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Obróbki blacharskie z blachy. 
 Obróbki blacharskie wykonać z blachy. Podstawowym sposobem mocowania obróbek 
blacharskich jest mocowanie pośrednie za pomocą: łapek i żabek z blachy, pasów 
usztywniających z blachy ocynkowanej oraz klejenia klejem bitumicznym.  
Dane techniczne: 
• Grubość blachy       0,55 mm  
• Gęstość         7,2 kg/dm3 
• Współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania  2,2 mm/m x 100K 
• Waga         5,76 kg/m, szer. 1000mm 
 
2.3. Rynna dachowa. 

Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody 
deszczowej powinien odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych                                 
i certyfikatów. 
Dane techniczne: 
• Średnica     Ø150 mm 
• Materiał     PCV 
• Gęstość      7,2 kg/dm3 
• Waga      5,76 kg/m, szer. 1000mm 
 
2.4. Rura spustowa. 

Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody 
deszczowej powinien odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych                                 
i certyfikatów. 
Dane techniczne: 
• Średnica     Ø100 mm 
• Materiał     PCV 
• Gęstość      7,2 kg/dm3 
• Waga      5,76 kg/m, szer. 1000mm 

 
2.5. Materiały uzupełniające. 

W celu prawidłowego odwodnia powierzchnia dachowych należy użyć następujących 
materiałów uzupełniających: 
• Łączniki rozporowe, 
• Drewniane elementy montażowe,  
• Taśmę uszczelniającą,  
• Listwę maskującą, 
• Listwę maskującą z blachy tytan-ocynk. 
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2.6. Klej bitumiczny. 

Zastosowany klej  jest masą klejąco-uszczelniającą na bazie bitumicznej o doskonałej 
przyczepności do podłoża betonowego, cegły, kamienia naturalnego i sztucznego, sklejki, 
betonu włóknistego, łupka, powierzchni powlekanych żywicami fenolowymi, alkydowymi, 
poliestrowymi, akrylowymi  
Dane techniczne: 
• Zużycie      2-3 kg/m2  
• Max temperatura stosowania  +110 °C 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania Ogólne. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 
„Wymagania Ogólne” pkt. 3.0. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich. 
 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać z: 
• narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica), 
• elektronarzędzi, 
• rusztowań. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania Ogólne. 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”                        
pkt. 4.0.  
 
4.2. Transport i składowanie materiałów. 
 Transport elementów obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha 
powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego 
dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu 
budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, 
zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. Unikać należy: 
• przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
• przekroczenia punktu rosy, 
• składowania na wilgotnym podłożu, 
• transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
• zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie robót blacharskich. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć 
wszystkie roboty stanu surowego. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju 
pokrycia dachu oraz do wielkości pochylenia. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich 
należy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z blachy cynk-
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tytan można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15 °C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
5.3. Warunki przystąpienia do robót blacharskich. 
• Do robót blacharskich należy przystąpić po stwierdzeniu zgodności wykonania podłoża                   

z dokumentacją techniczną oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadków, 
stanowiących podkład pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich 
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, ogniowych itp., 

• Po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych robót, które ze 
względów technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich), 

• Po oczyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne. 

Roboty blacharskie z wyjątkiem robót z blach cynkowych mogą być wykonywane               
w każdej porze roku, bez względu na temperaturę. Nie należy wykonywać robót blacharskich 
na oblodzonym podłożu.  
 
5.5. Wygięcie blachy. 

Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy.  
 
5.6. Izolacje blachy. 
• Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy, cementowo – 

wapienny oraz na materiały zawierające siarkę. Należy także unikać bezpośredniego 
stykania się blach z metalami mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne. 

• W przypadku konieczności ułożenia blach w warunkach omawianych wyżej, należy 
wykonać izolację blach warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym. 

 
5.7. Wykonanie zabezpieczeń elewacyjnych. 
• Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, 

szczytowych, ogniowych itp.) powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej lub 
tytanowo ocynkowanej 

• Powinny być ułożone na uprzednio przygotowanym podłożach z odpowiednimi 
spadkami. 

• Zabezpieczenia elewacyjne powinny być zakończone zębem okapowym zgodnie                           
z PN-61/B10245. Ząb okapowy powinien być zakryty z boku nakładkami plastikowymi 
w kolorze obróbki blacharskiej. 

 
5.8. Montaż systemowych rynien. 
 Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 
0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do 
brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być 
usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny i rury 
spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta: Samonośny profil rynny 
umożliwia montaż bez uchwytów. Na odwadnianej ścianie do elementu stałego wg rysunków 
szczegółowych zamocować szynę rynnową wkrętami lud dyblami równo z murem, tak aby 
dłuższe ramię było na dole. W zależności o wymagań uwzględnić odpowiedni spadek. Profil 
rynnowy włożyć otwartą stroną zacisku ukośnie w dolny brzeg profilu C i lekkim 
naciśnięciem zatrzasnąć. Należy zaznaczyć w jakiej odległości od końca rynny ma być 
osadzona rura spustowa. Odpływ w rynnie wyciąć wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów 



150 
 

sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Następnie wywinąć brzeg odpływu do dołu ok.              
8 cm Nałożyć denka i przykleić od wewnątrz klejem do rynien na całej długości łączenia. 
Montaż rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć wulstę (obrzeże) rynny za przedni nosek 
uchwytu czołowego, zagiętą tylną krawędź rynny (ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni 
nosek uchwytu czołowego. Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład: 
• nanieść wałeczek kleju min. Ø 0,8 cm na wewnętrzną stronę rynny, 
• połączyć rynny półobrotem z zakładem min 5 cm, 
• nadmiar kleju usunąć szmatką. 
 Po zakończeniu montażu rynny na wierzchu daszku zamocować obróbkę okapową                
z blachy tytanowo cynkowej. Rynny daszku przy Sali Sportowej pokryć wewnątrz powłoką 
ochronną z żywicy akrylowej. Przed przystąpieniem do robót malarskich powierzchnię 
przeznaczoną do malowania należy oczyścić z kurzu i zatłuszczeń. Farbę nakładać przy 
pomocy pędzla, wałka malarskiego lub natryskowo z pojemników aerozolowych. Rura 
spustowa: Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy 
kolanka. Łączy się je z wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie 
prawdopodobnie wymagała regulacji dolnym elementem - wylewką. Wszystkie łączenia rur 
wykonywać metodą klejenia z zakładem, analogicznie jak przy łączeniu rynien. Wylewkę 
wkłada się na rurę spustową i mocuje nitem. Należy wyregulować cały system rur,                            
a następnie zamocować rurhak. Ważne jest dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych 
kawałków blachy i opiłków. Pozostawione resztki rdzewieją i przebarwiają blachę 
 
5.8.1. Obejma. 
 Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby 
nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one 
wyposażone w zamknięcia sztyftem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Jakość wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
 Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej 
kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań 
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru. 
 Badania obróbek blacharskich  powinny być przeprowadzane w sposób podany                 
w normie PN-61/10245 10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umożliwiać 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości wykonania, 
• wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych, 
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 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. Sprawdzenie umocowania i łączenia 
arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie               
z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 

Nie dotyczy gdyż wykonawca ustala  Wykaz  Kwot Ryczałtowych w układzie pozycji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. Obróbki 
blacharskie powinny odpowiadać normie PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane                
z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
 
8.2.Odbiór robót blacharskich. 
 Odbiór gotowych obróbek blacharskich powinien być potwierdzony protokołem, który 
zawiera: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę – ryczałt, 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Ceny jednostkowe wynagrodzenia ryczałtowego będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z montażem, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków, 

ransportu materiałów z teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• inne np. koszty uruchomień, dokumentacyjne, niezbędne media 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                          

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
• Din 1055 „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących 

wiatru” 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
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ROBÓT BUDOWLANYCH: 
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„WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO – 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-014 
 

 Kod CPV- 45222000 - 1      Roboty ciesielskie 
  Kod CPV- 45261000 - 4      Wykonanie pokryć i konstrukcji  
          dachowych oraz podobne roboty 
 Kod CPV- 45261100 - 5      Wykonanie konstrukcji dachowych 
 Kod CPV- 45261410 - 1      Izolowanie dachu 
 

DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
       Wykonanie konstrukcji ciesielskich. 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem konstrukcji więźby 
drewnianej w ramach projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – 
Przedszkolnego w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie więźby dachowej w części dobudowanej; 
• Wykonanie deskowania połaci dachowej; 
• Montaż izolacji wiatroszczelnej; 
• Wykonanie zabezpieczenia grzybobójczego i biologicznego drewnianych elementów 

konstrukcji. 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 



154 
 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Drewno.  
 Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować 
zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót              
w zakresie konstrukcji drewnianych stosuje się drewno według następujących norm: 
• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego. 
 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela 
 

Lp. Oznaczenia Klasa drewna 
C24 

1. Zginanie  22 
2. Rozciąganie wzdłuż włókien 13 
3. Rozciąganie w poprzek włókien 0,5 
4. Ściskanie wzdłuż włókien 20 
5. Ściskanie w poprzek włókien 2,4 
6. Ścinanie wzdłuż włókien  2,4 

 
 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy. 
 

Lp. Rodzaj wady Klasa drewna 
C24 

1. Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 
2. Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3 
3. Skręt włókien do 10% 
4. Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

- głębokie 
- czołowe 

 
1/2 
1/1 

5. Zgnilizna niedopuszczalna 
6. Chodniki owadzie niedopuszczalna 
7. Szerokość słojów 6 mm 
8. Oblina Dopuszczalna na 

długości obu 
krawędzi, zajmująca 
do ¼ szerokości lub 
długości 
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Krzywizna podłużna: 
• płaszczyzn    30 mm - dla grubości do 38 mm 
     10 mm - dla grubości do 75 mm 
• boków     10 mm - dla szerokości do 75 mm 
     5 mm - dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość    6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna   4% szerokości 

 
 Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 
elementu. Płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia                    
w granicach tolerancji. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.1.3. Wilgotność drewna. 
 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż: 
• dla konstrukcji na wolnym powietrzu    23%, 
• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem  20%. 
 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy. 
• odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe niż: 

- w długości   do + 50 mm lub do – 20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości   do + 3 mm lub do – 1 mm 
- w grubości   do + 1 mm lub do – 1 mm 

• odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 
• odchyłki wymiarowe łat powinny być nie większe niż: 

dla łat o grubości do 50 mm 
- w szerokości   do + 2 mm i – 1 mm dla 20% ilości 
- w grubości   do + 1 mm i – 1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm 
- w szerokości   do + 2 mm i – 1 mm dla 20% ilości 
- w grubości   do + 2 mm i – 1 mm dla 20% ilości 

• odchyłki wymiarowe krawędziaków na długości i szerokości nie powinny być większe niż 
+ 3 mm i – 2 mm 

• odchyłki wymiarowe belek na długości i szerokości nie powinny być większe niż + 3 mm 
i – 2 mm 
 

2.1.5. Zastosowane elementy: 
• Deskowanie gr. 3 cm 
 
2.1.6. Łączniki. 

Kątowniki są najpopularniejszymi złączami kątowymi. Złącza  kątowe   ze  
wzmocnieniem  osiągają  dużą  sztywność  i  wytrzymałość  dzięki  wytłoczonym żebrom. 
Nadają się szczególnie do połączeń, które muszą przenosić duże siły np. przy połączeniach 
krokwi do murłaty.  
Dane techniczne: 
• Materiał    stal ocynkowana ogniowo 
• Wymiary    105x105x90 mm 
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2.2. Łączniki. 
2.2.1. Gwoździe. 
 Należy stosować gwoździe okrągłe wg PN-70/5028-12. 
 
2.2.2. Śruby. 
 Należy stosować śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN– ISO 4014:2002 oraz śruby                 
z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121. 
 
2.2.3. Nakrętki. 
 Należy stosować nakrętki sześciokątne wg PN-EN– ISO 4034:2002 oraz nakrętki 
kwadratowe wg PN-88/M- 82151. 
 
2.2.4. Podkładki pod śruby. 
 Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 
 
2.2.5. Wkręty do drewna. 
 Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, 
wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, wkręty do drewna z kulistym wg 
PN-85/M-82505. 
 
2.3. Płyty wiórowa. 
 Płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich. Jest produktem drzewnym, płasko 
prasowaną płytą trójwarstwową, która składa się z prostokątnych wiórów płaskich , które pod 
wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa specjalnej 
wodoodpornej żywicy formaldehydowo-fenolowo-mocznikowo-melaminowej, sprasowywane 
są na płyty metodą walcowania na gorąco. Płyta OSB oznacza się stabilnością kształtu, 
bardzo dobrą odpornością na wpływy warunków atmosferycznych, uderzenia, dobrym 
tłumieniem dźwięków, łatwą obrabialnością  i przetwarzalnością. Płyta posiada odpowiednie 
parametry techniczne w zakresie wytrzymałości gwarantujące sztywność i wytrzymałość 
konstrukcji budynku.  
Dane techniczne: 
• Wymiary   1250x2500 mm 
• Grubość   18 mm, 20 mm oraz 22 mm 
• Klasa   1/1 
• Wodoodporność  tak 
• Kubatura   0,06 m3 
• Powierzchnia  3,13 m2 
 
2.4. Wielofunkcyjny środek grzybobójczy. 

Wielofunkcyjny impregnat przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego                              
i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów – 
technicznych szkodników drewna. Chroni przed rozwojem grzybów niszczących drewno                
i zabija larwy owadów. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalności                                   
i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Opóźnia moment zapalenia drewna w sytuacji 
pożaru i zapobiega rozgorzeniu ognia. 
Dane techniczne: 
• Wygląd     granulat o zabarwieniu od biało-żółtego do biało- 
      brązowego 
• Zapach     słaby ograniczony 
• Próg zapachu    nie dotyczy 
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• pH     5,7 ±0,5 
• Temperatura topnienia   nie dotyczy 
• Temperatura krzepnięcia   nie dotyczy 
• Temperatura zapłonu   nie ma zastosowania 
 
2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być 
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 
mniejsza od 20 cm Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 
 
2.6. Badania na budowie. 
 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 
szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania Ogólne. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.0. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
• Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót. 
• Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
• Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP                                       

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania Ogólne. 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST „Wymagania Ogólne”            
pkt. 4.0. Do transportu materiałów i elementów można stosować następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
• ciągnik kołowy z przyczepą. 
 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
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drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania Ogólne” pkt.5.0. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
 
5.2. Więźba dachowa. 
 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki                          
z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do                
1 mm Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej niż 1 mm Dopuszcza się następujące odchyłki: 
• w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach 

rozstawu krokwi 
• w długości elementu do 20 mm w odległości między węzłami do 5 mm 
• w wysokości do 10 mm 
 Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być                        
w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 
 
5.3. Wykonanie robót. 
• Przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów więźby 

dachowej należy sprawdzić wymiary rzeczywiste wieńca na poddaszu oraz usytuowania 
kominów i innych stałych elementów poddasza i w razie stwierdzenia różnic skorygować 
wymiary w projekcie budowlanym, 

• W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykonać szablon kształtu dachu          
w naturalnej wielkości a następnie przykładać do niego belki i deski w celu wykonania 
obrysów i wykreślenia na nich potrzebnych zaciosów, wrębów, czopów i otworów na 
śruby, 

• Po wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji 
więźby dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności 
połączeń. Mając sprawdzony w próbnym montażu powtarzalny segment więźby dachowej 
można przystąpić do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w nich 
zaciosów, wrębów i innych połączeń. Aby przy montażu nie pomylić podobnych 
elementów, należy każdy element zaopatrzyć znaki odróżniające go od innych elementów. 
Umieszcza się je od strony widocznej na przekroju poprzecznym więźby. Znaki mogą być 
dowolne, wykonane narzędziem metalowym aby nie zatarły się podczas impregnacji 
drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów. 

• Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju: 
oddzielnie krokwie, oddzielnie słupy itp. 

• Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed 
ustawieniem konstrukcji więźby w miejscu przeznaczenia. 

• Pomiędzy drewnem a murem lub betonem lub stalą ułożyć izolację z papy izolacyjnej. 
• Krokwie w kalenicy połączyć na zwidłowanie zespolone kołkiem o średnicy 2,5 cm                

z twardego drewna lub śrubą M16. Krokwie z murłatą połączyć na wrąb o głębokości nie 
większej niż 1/3 do 1/4 h oraz przybić gwoździem z góry . Krokwie łączyć na długości na 
podporze pośredniej tj. płatwi na zamek ukośny i klamrę ciesielską lub nakładki przybite 
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gwoździami. Połączenie krokwi z kleszczami wykonać w wiązarach pełnych, przy 
ścianach szczytowych oraz przy kominie środkowym. Kleszcze ze słupami połączyć na 
wrąb pełny i wzajemny oraz na śrubę M16, a z krokwiami na wrąb w kształcie 
„półjaskółczego ogona”. Połączenie to powinno być wzmocnione kołkiem lub śrubą M16. 
Kleszcze z płatwiami połączyć na wręby o głębokości 2 cm Słupy oprzeć na podwalinach 
na czop i gniazdo w podwalinie o głębokości 5 cm Słupy usytuowane na belkach 
stalowych dodatkowo połączyć z belką stalową śrubą M16 . 

 
5.4. Deskowanie połaci dachowych. 
 Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm Deski układać stroną 
dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna 
być co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na 
krokwiach. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek 
układanych na styk. 
 
5.5. Wykonanie podsufitki. 
 Deski strugane nie powinny być szersze niż 12 cm Deski powinny być łączone na 
wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być               
3-3,5 razy większa od grubości desek. Powierzchnia desek powinna być obustronnie 
zabezpieczona środkami ochrony wg pkt. 2.4. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 
 Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone                            
w przypadkach wykonania poszczególnych fragmentów robot przez oddzielne brygady 
robotników oraz w przypadku kiedy nie będzie dostępu do wykonanych elementów 
konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony 
protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robot. 
Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonania robot z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, 
 W szczególności powinny być sprawdzone: 
• rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowania wraz             

z odbojami i włazami dachowymi 
 
6.2. Odbiór końcowy. 
 Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie 
zakończone. Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące 
dokumenty: 
• dokumentacje techniczną obiektu i robot. 
• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atesty) jakości użytych materiałów. 
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych. 
 Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
• zgodność konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
• prawidłowość kształtów i głównych wymiarów konstrukcji, 
• prawidłowość podparcia konstrukcji na podporach, 
• dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego. 
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6.3. Ocena wykonania konstrukcji. 
 Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonane 
roboty za właściwe. Przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, należy 
uznać całość lub część za wykonane niewłaściwie W razie uznania całości lub części robot za 
wykonane niewłaściwe należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od postanowień 
dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub 
uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrażające 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczenie 
powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawiony  
ponownie do odbioru. Konstrukcje nie spełniające wymagań postawionych w niniejszych 
specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrażają bezpieczeństwu budowli      
i nie uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogą być przyjęte po 
obniżeniu wartości robot o wielkość ustaloną komisyjne dla danego przypadku. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) robót ciesielskich oraz 1 m2 (metr 
kwadratowy) wykonanej impregnacji powierzchni drewna. Wielkości obmiarowe określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są 
katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą 
specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST pkt. 8.0 „Wymagania 
Ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy przedkładając Zamawiającemu (Inspektorzy Nadzoru) do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania i połączenia poszczególnych elementów więźby. 
 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór końcowy. Podstawę do odbioru robót ciesielskich następujące dokumenty: 
• projekt budowlany i rysunki wykonawcze dostarczone wykonawcy w trakcie 
realizacji, dziennik budowy z zapisem stwierdzającym pozytywne odbiory częściowe, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania 
zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem ilości, jakości                       
i kosztów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wg ogólnych zasad płatności podanych w części ogólnej oraz ustaleń zawartych              
w umowie. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 
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• prace pomiarowe; 
• zakup, załadunek i rozładunek materiałów, 
• transport materiałów do robót ciesielskich, 
• transport materiałów do robót impregnacyjnych, 
• wykonanie robót ciesielskich, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-EN 385:1999 „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe 

i minimalne wymagania produkcyjne” 
• PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych                     

w konstrukcjach drewnianych.”  
• PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne 

zasady określenia wytrzymałości i odkształceń” PN-ISO 2445:1994 „Złącza                             
w budownictwie. Podstawowe zasady” 

• PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Technologia.” PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności 
konstrukcji budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy) PN-B-01040:1994 „Rysunek 
konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.” PN-B-01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny 
budowlany. Konstrukcje drewniane.” PN- B—03000 „Projekty budowlane. Obliczenia 
statyczne.” PN-79/B-0,001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 

• PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane” 
• PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”. 
• Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
• Instrukcja producentów łączników. 
• Certyfikat zgodności Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT –06-0356/2000 r. 
• PN-75/C-04901 Środki ochronne drewna. Oznaczenia głębokości wnikania w drewno 
• PN-76/C-04902 Środki ochrony drewna. Oznaczenia lotności 
• PN-76/C-04903 Środki ochrony drewna. Oznaczenia wartości grzybobójczej metoda 

agarowa- klockowa przeciwko podstawczakom  
• PN-74/C-04904 Środki ochrony drewna. Badania agresywności korozyjnej w odniesieniu 

o stali. 
• PN-76/C-04905 Środki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powłoki 

lakierowane. 
• PN-76/C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania . 
• PN-72/C-04907 Środki ochrony drewna. Oznaczenia wpływu na wytrzymałość drewna . 
• PN-76/C-04908 Środki ochrony drewna. Oznaczenie stopnia wytrzymałości metoda 

biologiczna. 
• PN-80/C-04909 Środki ochrony drewna. Oznaczenia wartości grzybobójczej środków 

chemicznych przeciwko grzybom powodującym szary rozkład drewna. 
• PN-63/C-6053-04 Środki ochrony drewna. Oznaczenia metoda klockowa skuteczności 

zabezpieczenia drewna przed owadami. 
• Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-015 

 
 
 Kod CPV- 45261000 – 4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji  
      dachowych oraz podobne roboty 
 Kod CPV- 45262000 – 1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
 
 
DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 

ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
       Wykonanie pokryć dachowych. 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego                         
w ramach projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                     
w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej. 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Montaż swobodny – montaż elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, 
wykonywany na styk prosty, bez pomocy części łączących ograniczających wielkość 
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odchyłek montażowych, pozwalający na swobodne wzajemne przesunięcia względem siebie 
montowanych elementów. 
1.4.2. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
1.4.3. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów               

i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania Ogólne. 
 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania                          
i składowania podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt. 2.0.   
 
2.1. Papa podkładowa. 

Papa asfaltowa podkładowa osnowa. Włóknina poliestrowa. Rodzaj masy to asfalt 
modyfikowany. Strona wierzchnia to drobnoziarnista posypka mineralna. Strona spodnia to 
folia z tworzywa sztucznego. Papa stosowana do wielowarstwowych pokryć dachowych, jako 
warstwa podkładowa oraz do jednowarstwowych izolacji wodochronnych typu ciężkiego. 
Mocowanie metodą zgrzewania lub mechanicznie. 
Dane techniczne: 
• Długość       ≥5 m 
• Szerokość      ≥0,99 m (1,00 ±0,01) m 
• Grubość      4,7±0,2 mm 
• Giętkość w niskiej temperaturze   ≤ -25°C 
• Odporność w wysokiej temperaturze  ≥100°C 
• Odporność na sztuczne starzenie  100 ±10°C 
• Wodoszczelność     60 kPa 
• Max siła rozciągająca wzdłuż   11200 ±200 N/50 mm 
• Max siła rozciągająca w poprzek  900 ±200 N/50 mm 
• Max wydłużenie rozciągające wzdłuż  50 ±15 % 
• Max wydłużenie rozciągające w poprzek 50 ±15 % 
• Wytrzymałość złącza na ścinanie wzdłuż 900 ±200 N/50 mm 
• Wytrzymałość złącza na ścinanie w poprzek 1100 ±200 N/50 mm 
• Odporność na uderzenie    1500 mm 
• Odporność na obciążenie statyczne  20 kg 
• Odporność na przerastanie    korzeni NPD 
• Odporność na chemikalia   odporna 
• Wodoszczelność przy sztucznym starzeniu 60 kPa 
• Klasyfikacja ogniowa    klasa E 
• Odporność na działania zewnętrzne  F Root 
 
2.2. Papa nawierzchniowa. 

Papa asfaltowa wierzchnia osnowa. Włóknina poliestrowa. Rodzaj masy to asfalt 
modyfikowany. Strona wierzchnia to gruboziarnista posypka mineralna. Strona spodnia to 
folia z tworzywa sztucznego. Do jedno lub wielowarstwowych pokryć dachowych, jako 
warstwa wierzchnia. Papa nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne. 
Mocowanie mechaniczne lub metodą zgrzewania. 
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Dane techniczne: 
• Długość        ≥5 m 
• Szerokość       ≥0,99 m (1,00 ±0,01) m 
• Grubość       5,6 ±0,2 mm 
• Giętkość w niskiej temperaturze    ≤ -25°C 
• Odporność w wysokiej temperaturze   ≥100°C 
• Odporność na sztuczne starzenie   100 ±10°C 
• Wodoszczelność      10 kPa 
• Max siła rozciągająca wzdłuż    11200 ±200 N/50 mm 
• Max siła rozciągająca w poprzek   900 ±200 N/50 mm 
• Max wydłużenie rozciągające wzdłuż   60 ±15 % 
• Max wydłużenie rozciągające w poprzek  60 ±15 % 
• Wytrzymałość złącza na oddzieranie wzdłuż  300 ±100 N/50 mm 
• Wytrzymałość złącza na oddzieranie w poprzek 300 ±200 N/50 mm 
• Wytrzymałość złącza na ścinanie wzdłuż  900 ±200 N/50 mm 
• Wytrzymałość złącza na ścinanie w poprzek  1100 ±200 N/50 mm 
• Odporność na uderzenie     2000 mm 
• Odporność na obciążenie statyczne   20 kg 
• Odporność na przerastanie korzeni   NPD 
• Klasyfikacja ogniowa     klasa E 
• Odporność na działania zewnętrzne   F Root 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST B.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 3.0. 
 
3.2. Sprzęt do prac pokrywczych.  
 Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
• noże dekarskie, 
• szczotki dekarskie, 
• szczotki z miękkim włosiem na długim trzonku, 
• palniki gazowe i gaz propan-butan w butli. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST B.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 4.0. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odległości              
120 cm od grzejników. Rolki należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej 
w jednej warstwie. Transport – rolki papy należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed 
przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak, aby uniemożliwi ć 
przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne” pkt.5.0 
                  
5.2. Ogólne warunki prowadzenia robót pokrywczych. 
 Temperatura powietrza w czasie układania izolacji powinna być > od 5°C                          
i < od 35°C. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na 
osłoniętej powierzchni. Przy układaniu izolacji w temperaturze 5÷10oC materiał izolacyjny 
należy przechowywać przez 24 godziny w temperaturze 20°C. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
 Podłożem pod pokrycie dachowe jest warstwa wyrównawcza z betonu. Podłoże 
powinno być równe, a lokalne nierówności nie powinny przekraczać ±3 mm, przy czym 
krawędzie tych nierówności nie mogą być ostre. Wszelkie krawędzie występujące na 
izolowanej powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż               
5 cm Przed ułożeniem izolacji należy dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma 
zanieczyszczeń. Oczyszczona powierzchnie podłoża należy zagruntować asfaltowa emulsja 
gruntująca. 
 
5.4. Sposób układania papy termozgrzewalnej. 
 Papę podkładowa należy rozwinąć z rolki, przyciąć na wymiar i luźno zrolować. 
Upłynnienia warstw bitumu należy dokonać za pomocą palnika gazowego z jednoczesnym 
przyklejeniem papy do podłoża. W podobny sposób należy przykleić warstwę papy 
nawierzchniowej. Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na 
propan-butan o szerokości rolki papy, czyli 1 m oraz prostego narzędzia służącego do 
odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest również 
zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego dociskania świeżo zgrzanej izolacji.  Materiał 
izolacyjny przykleja się do podłoża wyłącznie przez nadtopienie palnikami gazowymi 
spodniej strony materiału. Układanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najniżej położonych 
posuwając się w górę. Poszczególne arkusze materiału łączy się ze sobą na zakład poprzeczny 
o szerokości min.7 cm i podłużny o szerokości min. 10 cm , po uprzednim nagrzaniu 
palnikiem gazowym miejsca styku i usunięciu z niego posypki mineralnej. Należy na 
powierzchni styku usunąć posypkę ze spodniego arkusza i zwracać szczególna uwagę na 
dokładne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie mogą 
występować więcej niż dwa styki arkuszy. Podgrzewanie izolacji. Warunkiem skutecznego 
zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. 
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca             
1÷2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Izolacji nie wolno układać na mokrej 
powierzchni oraz w czasie deszczu. Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co 
najmniej 15% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Wymagania ogólne.  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach Ogólnych  pkt. 6.0.  
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, 
certyfikatów na zastosowane materiały.  W przypadku stosowania materiałów budzących 
wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże 
Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 Kontrole jakości robót przy wykonywaniu izolacji sprawują: 
• Inżynier, 
• Wykonawca. 
 Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory miedzy operacyjne) należy stwierdzić ich 
jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 
6.3. Badania materiałów hydro izolacyjnych. 
 Badania te maja na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów 
hydro izolacyjnych z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Należy sprawdzić następujące właściwości materiałów : 
• gramature materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 
• grubość materiału, 
• wytrzymałość na zerwanie, badana na pasku szerokości 5 cm, 
• wydłużenie przy zerwaniu, 
• wytrzymałość na rozerwanie badana na próbkach trapezowych z rozcięciem, 
• nasiąkliwość, 
• przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem, 
• odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 
• temperatura mięknienia, 
• penetracja w 15 i 25 ºC oraz indeks penetracji, 
• temperatura łamliwości wg Fraassa. 
 
6.4. Odbiory międzyoperacyjne. 
 Odbiorom miedzy operacyjnym podlegają następujące prace : 

• przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 
• zagruntowanie podłoża asfaltowa emulsja gruntująca, 
• wykonanie warstwy hydro izolacji, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, 

dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy, 
dokładność wklejenia kominków wentylacyjnych oraz obróbek wokół kominów. 

 
 Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
 
6.5. BHP i ochrona środowiska. 
 Podczas prac hydro izolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP. Pracownicy 
zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni na wypadek wystąpienia 
pożaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujący bezpośrednio przy 
wykonywaniu hydro izolacji z materiałów samoprzylepnych powinni być wyposażeni                        
w odzież ochronna i rękawice ochronne. Powinni posiadać obuwie na drewnianej podeszwie 
obitej guma bez żadnych okuć. Przy dotykaniu przylepnej strony materiału należy palec 
zwilżyć woda. Arkusze materiału przylepnego należy przecinać nożem do tapet zwilżonym 
woda. Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu: 
• środki przeciw oparzeniowe, 
• środki do zmywania asfaltu, 
• krem natłuszczający do rak. 
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 W pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub 
śniegowe, posiadające atesty. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.             
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach 
określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. 
KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0 “Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                               
w odniesieniu do ich ilości i jakości.  
 
8.2. Odbiór robót pokrywczych. 
 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 
• dokumentacja techniczna, 
• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
 Odbiór polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich.. 
 
8.2.1.  Odbiór podłoża. 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić. 
 
8.2.2. Odbiór pokrycia z papy: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia polega na oględzinach i stwierdzeniu 

braków, dziur i pęknięć, 
• sprawdzeniu umocowania. 
 
8.2.3. Zgodność z dokumentacją. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania                         
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0  Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej dały pozytywny wynik. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST “Wymagania Ogólne" pkt. 8.0. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                            

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów 

stropowych i dachowych 
• PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 

porowatego. Wymagania i badania. 
• PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych Zmiany l BI 11/93 póz. 68. 
• PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych 

Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki l Bl 5 -6/89 póz. 45. 
• PN-7 l/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
• PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falisty i płyta i azbestowo -

cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l Bl 1/92 póz. l. 
• PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 10-11/82 póz. 86. 
• PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachów płaskich płyta i azbestów                          

o - cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l B110-11/82 póz. 86 2 
Bl 1/92 póz. l. 

• PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                         
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 3/71 póz. 31 2 
Bl 3/83 póz. 16. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-016 
 

 Kod CPV- 45262100 - 2      Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
  Kod CPV- 45262120 - 8      Wznoszenie rusztowań   
 Kod CPV- 45262110 - 5      Demontaż rusztowań 
 
 

DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
        Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania montażu i demontaż rusztowań                                  
i innych robót towarzyszących w  ramach projektu „Wykonanie dostosowania budynku 
Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające            
i mające na celu wykonanie montażu i demontaży rusztowań. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych; 
• Wykonanie pomostów poziomych; 
• Montaż i demontaż osłon z siatek na rusztowaniach zewnętrznych; 
• Zabezpieczenie okien folią polietylenową; 
• Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
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1.4. Wymagania Ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie montażu i demontaży rusztowań 
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego systemu, specyfikacją techniczną, 
przedmiarem robót, poleceniami nadzoru  inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”, oraz obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.                                                                                                  

 
1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                  
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
                                                                                                                                      
2. MATERIAŁY. 

Ogólne zasady dla doboru materiałów określone zostały w punkcie 2 Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Poniżej podaje się szczegółowe wymagania dla materiałów:  
 
1) Siatki do rusztowań tkane z polietylenu poprawiające bezpieczeństwo w czasie pracy na 
rusztowaniach. Zabezpieczają przed ewentualnym spadaniem narzędzi lub elementów tynku 
oraz osłaniają przed spadającym deszczem.  
Charakterystyka wyrobu: 
-  ciężar:         około  65g/ m2, 
-  bardzo duża przepuszczalność wiatru i światła,  
-  wysoka odporność na rozrywanie,  
-  szybki i prosty montaż na rusztowaniu. 
 

2) Folia polietylenowa do zabezpieczania okien należy stosować folię polietylenową                    
o grubości 0,3mm wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia              
z polietylenu dużej gęstości.  

 
3) Taśma samoprzylepna z polietylenu do przyklejania folii do ramiaków okien stosować 
taśmy z klejem nie wulkanizującym  się samoistnie wg PN-EN 12481:2002: Taśmy 
samoprzylepne – Terminologia.  
 
4) Tarcica na wykonanie pomostów i daszków zabezpieczających  stosować tarcicę                      
o grubościach 25-40mm kl. II-III wg PN-EN 1313-1:2002:Drewno okrągłe i tarcica - 
Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane - Część 1: Tarcica iglasta, oraz okrąglaki                    
wg PN-EN 14251:2004: Drewno konstrukcyjne okrągłe. Metody badań.      
 
3. SPRZĘT. 

Sprzętem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowań systemowych stalowych 
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu pionowego gruzu 
należy zastosować teleskopowy zsyp rozkładany lub rynny zsypowe osłonięte. Ponadto 
należy stosować zasady doboru sprzętu opisane w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
4. TRANSPOTR. 

Stosować zasady doboru środków transportu  opisane   w punkcie 4 ogólnej 
specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5.  WYKONYWANIE ROBÓT. 
Przewiduje się zastosowanie  rusztowań   rurowych stojakowych o max .  wysokości 

do górnego pomostu 20 m. O powierzchniach i ilościach działek roboczych decyduje 
wykonawca robót składając odpowiednią ofertę Inwestorowi. Analiza dokonana w tym 
zakresie musi jednak uwzględniać konieczność  zachowania  przy robotach dociepleniowych, 
ciągu technologicznego. Osoby wykonujące pracuje montażowe muszą posiadać aktualnie 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywania  tego rodzaju 
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robót posiadają bezwzględny obowiązek przestrzegania  
przepisów  w zakresie bhp, prawidłowości montażu i eksploatacji. Ponadto kierownik 
budowy ma obowiązek prowadzenia aktualnych zapisów w książce pracy rusztowań o ich 
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwierdzania podpisem o prawidłowości montażu              
i dopuszczeniu do eksploatacji. 
Normy obowiązujące przy wykonaniu rusztowań: 
• PN-M-48090:1996 Tytuł: Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy 

mostów, 
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
• PN-M-47900-1:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział          

i główne parametry, 
• PN-M-47900-2:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur. 
 

Rusztowania muszą posiadać trwałe oznakowania z określeniem dopuszczalnych max .  
obciążeń  pomostów roboczych, z nazwę producenta, z rokiem produkcji, z znakiem 
dopuszczającym je do stosowania. Czas pracy rusztowań należy uwzględnić w ofercie. 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące rusztowań przyściennych. 
5.1.1. Wstęp. 
• Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być           

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania, 
• Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione o zmroku, jeżeli nie 

zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, 
opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 
10 m/s, 

• Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczają-
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych 
narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio 
dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót, 

• Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do            
pomostów roboczych jest zabronione, 

• Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich 
pracowników oraz pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione, 

• Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu                      
i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do 
wykonywania określonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez 
kierownika budowy, 

• Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż 1 raz dziennie                    
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych, 
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5.1.2. Obciążenia rusztowań przyściennych. 

Wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych, opisanych w niniejszym 
rozdziale, dostosowane są do obciążenia pomosty nie przekraczającego  1,5 kN/m2. 
W przypadku konieczności zwiększenia ciążenia pomostu powyżej 1,5 kN/m2 należy 
konstrukcję nośną rusztowania zaprojektować na wymaganą nośność zgodnie z wymaganiami  
normy państwowej dotyczącej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych. 
 
5.1.3. Nośność podłoża gruntowego pod rusztowania. 
• Nośność podłoża gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania powinna być nie               

mniejsza niż 0,1 MPa. Nośność podłoży należy ustalać na podstawie obliczenia 
jednostkowego oporu granicznego dla danego podłoża zgodnie z wymaganiami 
obowiązującej normy państwowe; przy zachowaniu współczynnika                            
pewności nie mniej niż 3, 

• Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno. mieć  zapewnione 
stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. 
Spadek terenu w kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest 
niedopuszczalny, 

• Podłoże powinno być wyrównane. Przy spadku terenu większym niż 10% należy                
wykonywać tarasy poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania.  
Podłoże gruntowe powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania co  najmniej na 
odległość 100 cm Odległość stojaka od krawędzi pionowej tarasu powinna być równa 
wysokości stopnia, jednak nie mniej niż 60 cm Grunt nasypowy, z którego wykonano 
taras ziemny, powinien być zagęszczony i mieć co najmniej nośność podłoża  równą              
0,1 MPa, 

• W przypadku rusztowania na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy ustawiać na 
odpowiednio wyciętych w skarpie stopniach, zapewniających wymaganą stateczność 
rusztowania. Minimalna wartość a jest uzależniona od pochylenia terenu p następująco: 

- dla 10% < p < 20%  - a = 20 cm, 
- dla 20%  < P < 40%          - amin = 40 cm, 
- dla 40%  < p <~100%          amin   = (40+1~3 p) cm 

W przypadku gdy  podłoże nie spełnia warunków określonych w punkcie 1, należy 
zaprojektować wzmocnienie podłoża i wykonać je zgodnie z projektem przed 
ustawieniem stojaków rusztowania. 

 
5.1.4. Posadowienie stojaków. 
• Stojaki rusztowania należy ustawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych 

na podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na 
odpowiednio większą powierzchnię podłoża. Wielkość podkładów (podkładek i podwalin) 
pod stojaki należy tak dobierać, aby dopuszczalne obciążenie na grunt było zgodne                     
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkłady powinny przylegać całą 
powierzchnią do podłoża  i powinny być ułożone na warstwie piasku grubości 5 do 7 cm,  

• Stojaki drewniane mogą być wkopane w grunt podłoża lub ustawione na powierzchni 
podłoża, 

• Stojaki mogą być posadowione na podkładach lub podwalinach, ułożonych na nawierzch-
niach  dróg ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, jeżeli wytrzymałość danego 
podłoża pozwala na przeniesienie obciążeń przekazywanych za pośrednictwem stojaków, 
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5.1.5. Rozstaw i stężenie stojaków rusztowań. 
• Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. po dłużnie:     

• dla rusztowań drewnianych 2,50 m, 
• dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m, 

b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. po poprzecznie;  
• dla rusztowań drewnianych 1,50 m, 
• dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m. 

• Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków              
i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający stabilność węzłów.            
W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie większych niż 6,0 m.                                
W szczególności:  
• pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, 

znajdującą się nad podłożem, 
• jeżeli  rusztowanie ma być ustawione na terenie pochyłym, o spadku większym niż 

10%, należy założyć stężenia poziome dodatkowe, równoległe do spadku terenu                 
w odległości około 20 cm od powierzchni terenu, 

• stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowania, 
• stężenia pionowe powinny zapewniać przekazywanie obciążeń działających na 

konstrukcję rusztowania w sposób możliwie najprostszy, z tym że  najniższy węzeł 
stężenia powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem, na którym ustawiono 
rusztowanie, 

• stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania, a ich                
rozmieszczenie powinno być zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj 
rusztowania, jeżeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niż to podano w normie 
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczących rozstawu stężeń, stojaki 
zewnętrzne należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania, 

• stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość pomiędzy 
przęsłami stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m, 

• stężenia pionowe powinny być umocowane do stojaków rusztowania lub do innych 
elementów trwale związanych ze stojakami,  w przypadku konieczności uzyskania pod 
rusztowaniem przejazdów lub przejść, szerszych niż przewidywany rozstaw stojaków 
rusztowania, dopuszcza się wykonanie nad przejazdami lub przejściami stojaków                   
podwieszonych, 

• konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób jej wykonania powinny być 
zaprojektowane odpowiednio do szerokości przejazdu lub przejścia i poparte 
obliczeniami statycznymi. 

 
5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian. 
• Konstrukcję rusztowania należy mocować (kotwić) do ściany budynku lub budowli               

w sposób zapewniający  stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę 
sił zewnętrznych działających na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimośrodowego 
obciążenia rusztowania, obciążeń dynamicznych wywołanych pracą maszyn i ludzi, 
nierównomiernego osiadania rusztowania), 

• Liczbę zakotwień oraz wartość siły w cięgnie kotwiącym należy ustalić dla każdej                  
konstrukcji rusztowania, z tym że  poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza 
niż 2,5 kN, a odległość pomiędzy zakotwieniami powinna być nie większa niż 5,0 m. 
Zakotwienia należy rozmieszczać symetrycznie na konstrukcji rusztowania, 
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• Rusztowania o długości większej niż 10,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie 
wiatru, 

• Wystające poza narożniki ścian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania należy 
dodatkowo kotwić na siły poziome, występujące odparcia i ssania wiatru, 

• Cięgna kotwiące konstrukcję rusztowania powinny być umieszczone w płaszczyźnie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie cięgien 
kotwiących pod kątem nie większym niż 30°, 

• Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35 cm,  
• Cięgna nie powinny być silnie naprężone, 
• W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny być oparte o ściany budowli          

w sposób zapewniający unieruchomienie rusztowania w płaszczyźnie prostopadłej do 
ściany, 

• Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane umieszczone uprzednio w ścianie na 
głębokość co  najmniej 20 cm Zaleca się wbijanie kotew w taki sposób, aby nie 
wystawały poza lico ściany, 

• Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotw nie więcej 
niż 3,0 m, a pomost  roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie wyżej niż 1,50 
m, 

• Wysięgniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, służącego do transportu pionowego 
materiałów budowlanych, należy kotwić dodatkowo, z tym że  liczba zakotwień 
dodatkowych powinna wynosić co najmniej dwa, 

 
5.1.7. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach. 
5.1.7.1. Piony komunikacyjne. 
• Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji 

pionowej ludzi pracujących na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań                       
w miejscach innych niż wyznaczonych jest zabronione, 

• Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła 
rusztowania lub jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego, 

• Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna być 
większa niż 40,0 m, a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka pionu 
komunikacyjnego   nie  powinna być większa niż 20,0 m, 

• Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania, 

• Piony komunikacyjne powinny być zaopatrzone na obwodzie w poręcze (główne i pośred-
nie), a od zewnętrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale-
ży  oddzielić za pomocą poręczy głównej i deski krawężnikowej, 

 
5.1.7.2. Wysięgniki transportowe. 
• Konstrukcja wysięgników powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego 

pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu 
liny oraz umożliwiać swobodne transportowanie materiałów na najwyższy poziom 
roboczy rusztowania, 

• Wysokość zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna być nie mniejsza niż                
160 cm, a odległość od osi bloczka od strony zewnętrznej do najdalej wystającego 
elementu rusztowania w płaszczyźnie podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm, 

• Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna wykazywać 
odkształcenia pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów, 
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• Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomocą wysięgników powinno być           
wyznaczone przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania 
przyściennego, a podnoszona za pomocą podnośników umocowanych do konstrukcji 
rusztowania masa materiałów lub elementów nie powinna być większa niż 150 kg .    

 
5.1.7.3. Wieża wyciągowa (szybowa). 
•  Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża   

wyciągowa, jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania, 
• Wieży wyciągowej o udźwigu większym niż 250 kg nie należy łączyć z konstrukcją 

rusztowania, 
• Wieża wyciągowa powinna być wyższa od konstrukcji rusztowania co  najmniej o 1,8 m. 

Wieża powinna być zakończona odpowiednio wykonaną konstrukcją przeznaczoną do 
umocowania urządzeń transportu pionowego, 

• Wieża powinna być wykonana zgodnie  z  normą przedmiotową, a w przypadku braku 
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie obliczeń statycznych, w taki sposób, 
aby nie powstała możliwość zaczepienia podnoszonego materiału o elementy wieży lub 
rusztowania. 

 
5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami. 
5.1.8.1. Odbojnice. 
• Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować 

odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły 
dynamiczne od pojazdów, 

• Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m, 

• Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być 
zabezpieczone odbojnicami, 

• Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. 
 
5.1.8.2. Daszki ochronne. 
• Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów     i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania 
pod kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu, 

• Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczać daszkami ochronnymi                   
o szerokości większej o co  najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, 
dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego, 

• Daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu 
lub materiału ( np.  z tarcicy, płyt trzcinowych), 

• Odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza                 
niż 240 cm, 

• Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu 
rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż: 
- 220 cm  - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 
- 350 cm  - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m. 

• Konstrukcja daszków nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań,                  
a stojaki podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników 
ulicznych co  najmniej o 50 cm 

 
5.1.8.3. Sygnały ostrzegawcze. 
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• Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz               
w czasie wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic                
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na 
tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać 
na wysokości 250 cm nad terenem, 

• Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informujące             
o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 

 
5.1.8.4. Urządzenia odgromowe. 
• Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową 

przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych                        
i zasadami podanymi w WTWiO. tom V, 

• W przypadku gdy  stopień  zagrożenia piorunowego budynku nie wymaga urządzenia             
odgromowego lub urządzenie takie znajduje się na budynku - dopuszcza się za zgodą 
kierownika robót ustawianie rusztowań przyściennych bez zabezpieczenia odgromowego. 

 
5.1.8.5. Linie elektryczne. 
• Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych 

może być dokonywane wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną, 
• Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w strefie niebezpiecznej, w stosunku do  

wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny być wyłączone spod napięcia na 
okres pracy przy rusztowaniu, 

• W czasie eksploatacji rusztowania należy przestrzegać stosownych postanowień 
zawartych w przepisach o bezpieczeństwie pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych   w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych. 

 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące rusztowań przyściennych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące montażu rusztowań przyściennych określa 
instrukcja do zastosowanego przez Wykonawcę systemu. 
 
5.3. Pomosty zabezpieczające na dachach. 

Na istniejących dachach można montować rusztowanie po wykonaniu odpowiednich 
drewnianych pomostów zabezpieczających po sprawdzeniu wytrzymałości konstrukcji dachu. 
 
5.4. Siatki przeciwodpryskowe. 

Na zmontowanych rusztowaniach należy rozwiesić siatki przeciwodpryskowe                         
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowań. 
  
5.5. Zabezpieczenie okien.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót wszystkie okna i drzwi muszą być szczelnie 
osłonięte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i odpryskami. W tym celu 
należy je zabezpieczyć gruba folią polietylenową i odpowiednią taśma samoprzylepną z PCV.    
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych 
elementów i sprawdzeniu zastosowanych materiałów. Jakość robót powinna odpowiadać 
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyjętego systemu, „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 
Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostałe zasady określono w punkcie 5. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zamontowanego  rusztowania  wg  
rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie  określają  inaczej. Czas 
eksploatacji (pracy) rusztowań  wg  ilości  roboczogodzin  danych  robót  wykonywanych                     
z  rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. Wielkości obmiarowe określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są 
katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą 
specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej punkcie 7. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania: 
• Przesunięcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż             

10 mm . Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania powinno wynosić nie 
więcej niż:  
- 15 mm - przy wysokości stojaków < 10 m, 
-  25 mm - przy wysokości stojaków > 10m. Odchylenie od. pionu  stojaka  rusztowania             
w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno być większe niż 10 mm. Odchylenie            
w rozstawie stojaków nie powinno być większe niż 10 mm, 

• Odchylenie od poziomu osi podłużnie nie powinno być większe niż 0,001 L                               
(gdzie L długość podłużnicy) i nie większe niż 50 mm, 

• Odchylenie od poziomu poszczególnych poprzecznie nie powinno wynosić więcej niż 
± 20 mm .  Odchylenie  w pionowym rozmieszczeniu dla każdego typu rusztowania nie 
może być większe niż + 20 mm, 

• Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy głównych i pośrednich nie może być większe               
niż ± 20 mm . Odchylenie  od poziomu osi poręczy nie powinno być większe niż 0,001 L 
(gdzie L długość poręczy) i nie większe niż 50 mm, 

• Drabinki rusztowań powinny wystawać ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,                
a pochylenie ich nie może być mniejsze niż 65° w stosunku do poziomu pomostu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawy płatności są określone z punkcie 9. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                     
w punkcie 5 szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
10.  PRZEPISY ZWIAZANE. 
• PN-M-48090:1996 Tytuł: Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy 

mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
• PN-M-47900-1:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział                         

i główne parametry. 
• PN-M-47900-2:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe   z rur 
• PN-M-47900-2 punkt 4.8  -   Zabezpieczenia piorunochronne.  
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• „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 
Budownictwo Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Instrukcja montażu zastosowanego 
systemu rusztowań. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-E-01 

 
Kod CPV - 45300000-0  Roboty instalacyjne w budownictwie. 
Kod CPV - 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 
Kod CPV - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania 

elektrycznego. 
 

 
DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 

ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
Roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznej. 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w ramach 
projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach do 
wymogów przeciwpożarowych.” 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie okablowania instalacji;  
• Wykonanie instalacja oświetlenia podstawowego;  
• Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego; 
• Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego; 
• Montaż tablic bezpiecznikowych; 
• Montaż łączników instalacyjnych; 
• Wykonanie pomiarów obwodów. 
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Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Rozdzielnica – urządzenie elektryczne służące do rozdziału energii elektrycznej. 
1.4.2. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do zamontowania i uruchomienia źródła 
światła. 
1.4.3. Źródło światła – urządzenie służące do przetwarzania energii elektrycznej w świetlną. 
1.4.4. Wyłącznik – aparat służący do załączania i wyłączania oświetlenia. 
1.4.5. Gniazdo wtykowe – aparat służący do szybkiego przyłączenia i odłączania odbiornika 
będącego w stanie bez napięciowym. 
1.4.6. Trasa kablowa – ciąg konstrukcji na których układa się kable i przewody 
1.4.7. Połączenia wyrównawcze – połączenia metaliczne wszystkich dostępnych elementów 
przewodzących wyposażenia obiektu z główną szyną wyrównawczą, mające na celu 
wyrównanie potencjałów w całym obiekcie w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych. 
1.4.8. Przewody wyrównawcze – przewody lub taśmy giętkie służące do łączenia elementów 
przewodzących wyposażenia obiektu. 
1.4.9. Obejmy rurowe – obejmy wyposażone w zacisk do przyłączenia przewodu 
wyrównawczego, służące do połączenia rur lub profili o przekroju kołowym z przewodem 
wyrównawczym. 
1.4.10. Zacisk przewodu wyrównawczego – zacisk umożliwiający przyłączenie przewodu 
wyrównawczego do przewodzącego elementu wyposażenia obiektu. 
1.4.11. Przewód otokowy - przewód otaczający pętlę (otok) wokoło obiektu i łączy przewody 
odprowadzające w celu równomiernego rozpływu prądu pioruna. 
1.4.12. Zewnętrze części przewodzące - zewnętrzne metalowe elementy wchodzące lub 
wychodzące z chronionego obiektu, takie jak rurociągi, powłoki kablowe, metalowe rury itp., 
które mogą przewodzić część prądu pioruna. 
1.4. 13. Rezystywność powierzchniowa - średnia rezystywność powierzchniowej warstwy 
gruntu. 
1.4.14. Korozja metali - wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych. 
1.4.15. Strefa uderzenia - umowny promień toczącej się kuli według tablicy 1 PN-IEC 
61024-1. 
1.4.16. Ogniwo PV – najmniejszy element systemu PV, który wytwarza energię elektryczną                    
w warunkach ekspozycji na światło takie jak promieniowanie słoneczne. 
1.4.17. Moduł PV – najmniejszy, w pełni chroniony przed wpływami środowiska zespół 
połączonych ze sobą ogniw PV. 
1.4.18. Kolektor PV – mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespół modułów PV                       
i innych niezbędnych elementów, które tworzą jednostkę zasilającą prądem stałym. 
1.4.19. Łańcuch PV - obwód, w którym łączy się szeregowo moduły PV, w celu 
wytworzenia w kolektorze PV wymaganego napięcia wyjściowego. 
1.4.20. Skrzynka połączeniowa kolektora PV – (Junction Box) obudowa w której wszystkie 
łańcuchy PV jakiegokolwiek kolektora PV są połączone elektrycznie i gdzie są umieszczone 
zabezpieczenia. 
1.4.21. Przewód główny DC systemu PV – przewód łączący skrzynkę połączeniową 
generatora PV z zaciskami DC falownika PV. 
1.4.22. Falownik PV – urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na w napięcie i prąd 
przemienny, przekazujące energię do sieci. 
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1.4.23. Inwerter PV – urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na w napięcie i prąd 
przemienny, nie przekazujące wyprodukowanej energii do sieci energetycznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Przewody i kable. 
2.1.1. Przewód YDYp. 

Przewody stosowane są do układania na stałe pod tynkiem, na tynku, korytach 
kablowych. 
Dane techniczne YDYp 3x1,5 mm2: 
• Typ kabla    YDYp 
• Ilość żył    3 
• Materiał żyły   Cu miedź 
• Przekrój żyły    1,5 mm2 
• Napięcie    750 kV  
• Budowa    żyła okrągła drut 
• Temperatura pracy  do 70°C 
• Temperatura przy zwarciu do 160°C 
• Temperatura min układania do 40°C 
• Kolor     biały  
 
Dane techniczne YDYp 4x1,5 mm2: 
• Typ kabla    YDYp 
• Ilość żył    4 
• Materiał żyły   Cu miedź 
• Przekrój żyły    1,5 mm2 
• Napięcie    750 kV  
• Budowa    żyła okrągła drut 
• Temperatura pracy  do 70°C 
• Temperatura przy zwarciu do 160°C 
• Temperatura min układania do 40°C 
• Kolor     biały  
 
2.2. Oprawy. 
2.2.1. Oprawa nastropowa zwieszona.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego, na ścianie lub 
suficie. Źródłem światła w oprawie są diody LED. Oprawa oprzewodowana zgodnie                             
z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - 
LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  Korpus, 
ring i przesłona wykonany z poliwęglanu na bazie bisfenolu A. Korpus odporny na uderzenia 
i zniekształcenia.  
Dane techniczne: 
• Skuteczność świetlna    110 lm/W  
• Współczynnik załamania świtała  1,585  
• Współczynnik przenikalność światła  90%   
• Sprawnośc oprawy   45%   
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• Skuteczność świetlna     47,70 lm/W  
• Napięcie zasilania pierwotne  220V-240V 
• Częstotliwość sieciowa    50-60Hz  
• Współczynnik mocy    >0,92 
• Napięcie wtórne     50-200V 
• Prąd wtórny     0,12-0,4A 
• Współczynnik efektywności   EEI=A2  
• Trwałość      50 000 godzin 
• Min temperatura pracy   -20 °C 
• Max temperatura pracy   +50 °C 
• Max temperatura w punkcie Tc   +65 °C  
• Max długość przewodów   4000 mm 
• Naprężenia granicy plasyczności  65 N/mm2 
• Wydłużenie przy zerwaniu   <60 % 
• Udarność z karbem    2,5 kJ/m2  
• Stopień ochrony    IP65 
Zastosowano oprawy: 
• Moc oprawy 2x40 W 
 
2.2.2. Oprawa nastropowa zwieszona + moduł awaryjny.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego, na ścianie lub 
suficie. Źródłem światła w oprawie są diody LED. Oprawa oprzewodowana zgodnie                             
z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - 
LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  Korpus, 
ring i przesłona wykonany z poliwęglanu na bazie bisfenolu A. Korpus odporny na uderzenia 
i zniekształcenia.  
Dane techniczne: 
• Skuteczność świetlna    110 lm/W  
• Współczynnik załamania świtała  1,585  
• Współczynnik przenikalność światła  90%   
• Sprawnośc oprawy   45%   
• Skuteczność świetlna     47,70 lm/W  
• Napięcie zasilania pierwotne  220V-240V 
• Częstotliwość sieciowa    50-60Hz  
• Współczynnik mocy    >0,92 
• Napięcie wtórne     50-200V 
• Prąd wtórny     0,12-0,4A 
• Współczynnik efektywności   EEI=A2  
• Trwałość      50 000 godzin 
• Min temperatura pracy   -20 °C 
• Max temperatura pracy   +50 °C 
• Max temperatura w punkcie Tc   +65 °C  
• Max długość przewodów   4000 mm 
• Naprężenia granicy plasyczności  65 N/mm2 
• Wydłużenie przy zerwaniu   <60 % 
• Udarność z karbem    2,5 kJ/m2  
• Stopień ochrony    IP65 
Zastosowano oprawy: 
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• Moc oprawy 2x40 W 
 
2.2.3. Oprawa nastropowa zwieszona z czujnikiem ruchu.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego, na ścianie lub 
suficie. Źródłem światła w oprawie są diody LED. Oprawa oprzewodowana zgodnie                             
z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - 
LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  Korpus, 
ring i przesłona wykonany z poliwęglanu na bazie bisfenolu A. Korpus odporny na uderzenia 
i zniekształcenia.  
Dane techniczne: 
• Skuteczność świetlna    110 lm/W  
• Współczynnik załamania świtała  1,585  
• Współczynnik przenikalność światła  90%   
• Sprawnośc oprawy   45%   
• Skuteczność świetlna     47,70 lm/W  
• Napięcie zasilania pierwotne  220V-240V 
• Częstotliwość sieciowa    50-60Hz  
• Współczynnik mocy    >0,92 
• Napięcie wtórne     50-200V 
• Prąd wtórny     0,12-0,4A 
• Współczynnik efektywności   EEI=A2  
• Trwałość      50 000 godzin 
• Min temperatura pracy   -20 °C 
• Max temperatura pracy   +50 °C 
• Max temperatura w punkcie Tc   +65 °C  
• Max długość przewodów   4000 mm 
• Naprężenia granicy plasyczności  65 N/mm2 
• Wydłużenie przy zerwaniu   <60 % 
• Udarność z karbem    2,5 kJ/m2  
• Stopień ochrony    IP66 
Zastosowano oprawy: 
• Moc oprawy 2x40 W 
 
2.2.4. Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego. 

Oprawa ewakuacyjna jednostronna z piktogramem do montażu naściennego. 
Przeznaczona jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej jako oprawa  
ewakuacyjna. Oprawa dwuzadaniowa, z funkcją autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 
dni i autonomiczny co 6 miesięcy, wyposażona w akumulator NiMH. Przewiduje się optyki 
do przestrzeni otwartych  lub do dróg ewakuacyjnych.  Niewielkie rozmiary oprawy  
powodują,  że może ona być zastosowana niemal w każdym pomieszczeniu. 
Dane techniczne: 
• Napięcie zasilania oprawy  220 – 240 VAC 
• Częstotliwość oprawy   50 – 60 Hz 
• Napięcie akumulatora   7,2 V 
• Pojemność akumulatora   0,75 Ah 
• Czas ładowaniaakumulatora  12 h 
• Max pobór mocy    6,5 W  
• Moc diody LED    0,1 W 
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• Stopień ochrony    IP 40 
• Obudowa      profile aluminiowe z diodami 
• Uchwyt     poliwęglan 
• Ekran      przeźroczyste metakrylowe płytki 
• Widzialność ekranu   20 m 
• Kolor      RAL 7035 
 
2.3. Trasy kablowe.  
2.3.1. Rurki elektroinstalacyjne. 

Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniające płomienia wykonane są z twardego 
PCV przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz budynków. 
Dodatkowe elementy łączące (złączki kompensacyjne, puszki) i mocujące (uchwyty) tworzą 
system, który pozwala szybko i łatwo ułożyć instalację oraz zapewnia mechaniczną ochronę 
kabli. Rury wykonane są z tworzywa nieszkodliwego dla naturalnego środowiska.  
Dane techniczne: 
• Materiał    polichlorek winylu modyfikowany 
• Min wytrzymałośc na ściskanie 320 N  
• Min temperatura pracy  - 20 °C 
• Min temperatura pracy  + 50 °C 
• Kolor     biały 
• Długość    3 mb 
 
2.4. Łączniki instalacyjne. 
2.4.1. Łącznik instalacyjny krzyżowy.  

Łącznik wstawiany w liczbie jednego lub więcej pomiędzy dwa końcowe włączniki 
schodowe, aby umożliwi ć stosowanie instalacji schodowej dla dowolnej ilości kondygnacji. 
Dane techniczne: 
• Prąd    10/16 A 
• Typ układu  n/t lub p/t 
• Typ    Podtynkowy 
• Kolor    Biały 
• Obciążenie   10 A 
• Napięcie zasilania  250V 
• Klasa szczelności  IP 20 oraz IP44 
• Długość    80 mm 
• Szerokość   80 mm 
• Puszka    fi 60 
• Zaciski    Gwintowane 
 
2.4.2. Łącznik instalacyjny świecznikowy pojedynczy.  

Łącznik świecznikowy służy do załączania i wyłączania dwóch obwodów                   
np. w żyrandolach. Działa na zasadzie przełącznika (sprężyna nie odbija z powrotem po 
puszczeniu przycisku). 
Dane techniczne: 
• Prąd    10/16 A 
• Typ układu  n/t lub p/t 
• Typ    Podtynkowy 
• Kolor    Biały 
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• Obciążenie   10 A 
• Napięcie zasilania  250V 
• Klasa szczelności  IP 20 oraz IP44 
• Długość    80 mm 
• Szerokość   80 mm 
• Puszka    fi 60 
• Zaciski    Gwintowane 
 
2.4.3. Łącznik instalacyjny świecznikowy podwójny.  

Łącznik świecznikowy służy do załączania i wyłączania dwóch obwodów                   
np. w żyrandolach. Działa na zasadzie przełącznika (sprężyna nie odbija z powrotem po 
puszczeniu przycisku). 
Dane techniczne: 
• Prąd    10/16 A 
• Typ układu  n/t lub p/t 
• Typ    Podtynkowy 
• Kolor    Biały 
• Obciążenie   10 A 
• Napięcie zasilania  250V 
• Klasa szczelności  IP 20 oraz IP44 
• Długość    80 mm 
• Szerokość   80 mm 
• Puszka    fi 60 
• Zaciski    Gwintowane 
 
2.4.4. Czujka ruchu. 

Czujka ruchu do montażu na ścianie lub stropie. Stosowana w pomieszczeniach, 
ciągach komunikacyjnych oraz klatkach schodowych. Czujnik ruchu do sterowania 
oświetleniem z możliwością regulowania natężenia oświetlenia, czasu działania  czujnika oraz 
odległości detekcji ruchu. Czujnik może pracować jako pojedyncze urządzenie  albo grupa 
czujników pracujących w dwóch trybach  master-slave, master-master,  
Dane techniczne: 
• Zasilanie    230 V AC 
• Częstotliwość   50/60 Hz 
• Obciążalność żarowa  2000 W 
• Obciążalność indukcyjna  1200 W 
• Czułość światła   5 do 1000 lux 
• Regulowany czas działania 20 s do 30 min 
• Kąt detekcji   200° 
• Powierzchnia detekcji  ruch do 9 m 
• Min temperatura pracy   -20 °C 
• Max temperatura pracy   +45 °C 
• Stopień ochrony   IP40 
• Wymiary    80x80 mm 
• Kolor    biały 
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3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku 
ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione                
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym                    
i w gotowości do pracy. Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie 
następującego sprzętu: 
• samochód dostawczy do 0,9 t, 
• spawarka transformatorowa do 500 A. 
 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami 
transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania Ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Roboty 
powinny być wykonywane w odpowiedniej kolejności. 
 
5.2. Trasowanie. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.3. Przejścia przez ściany i stropy. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 

 
5.4. Montaż osprzętu. 

Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 
kołków wstrzeliwanych. 
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5.4.2. Montaż opraw oświetleniowych 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować 

przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się 
mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie 
opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw 
oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 
 
5.5. Podejście do odbiorników. 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych 
w podłodze należy wykonywać w rurach ochronnych z PCV zamocowanych pod 
powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach, szachtach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone 
ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników 
zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na 
innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.6. Przyłączanie odbiorników. 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 
itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki 
narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub 
przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
•  przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych. 
 
5.7. Próby montażowe. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania           
i pomiary, wraz ze sporządzeniem protokołów. Zakres prób montażowych należy uzgodnić              
z  inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
• pomiar rezystancji izolacji instalacji 
• pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
• pomiary impedancji pętli zwarciowych 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Wymagania Ogólne. 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
• właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 
• załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 
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• wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Wymagania Ogólne. 

Przedmiar robót został opracowany przez jednostkę projektową i dostarczony łącznie     
z projektem. Stanowi on jedynie element pomocniczy w wycenie robót. Wykonawca 
powinien wg swej wiedzy, doświadczenia, sposobu realizacji robót wycenić roboty na 
podstawie projektu. 

 
7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robót. 
• Montaż kabli i przewodów   : 1 metr 
• Montaż opraw zewnętrznych  : 1 komplet 
• Montaż wentylatorów   : 1 komplet 
• Montaż osprzętu     : 1 szt. 
• Sprawdzenie i pomiary obwodów : 1 komplet 

  
7.3. Sposób rozliczania robót. 

Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze końcowym zostanie rozliczone na podstawie 
kwoty ryczałtowej określonej przez Wykonawcę, która powinna obejmować wszystkie koszty 
związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia, uwzględniając, iż kwota ryczałtowa nie 
może być podwyższana choćby w czasie złożenia oferty i podpisania umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru i kosztów prac objętych przedmiotem zamówienia. Dlatego wymaga 
ona szczególnie dokładnego zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania zamówienia. 
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne”. 
 
8.2. Odbiory robót. 

Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca 
instalacji, w obecności inspektora oraz właściciela (inwestora). Odbiór techniczny polega na 
sprawdzeniu: 
• zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami                          

i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także 
zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 
techniczną 

• jakości wykonania instalacji elektrycznej 
• skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem 

elektrycznym, 
• spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 

izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
• zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych 

wyłączników prądu. 
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Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń 
prądem elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji 
elektrycznej od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej 
zainstalowanych na stałe. Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających 
umożliwiają sporządzanie protokołu odbioru. W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić 
następujące dokumenty: 
• dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy 
• dziennik budowy, 
• protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprze 

wodowania 
• protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz 

ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) 
połączeń wyrównawczych, 

• protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz 
prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

• certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
• dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 

elektrycznych. 
 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 
• zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń                     

z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
• prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
• poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od 

innych instalacji i urządzeń, 
• poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany 
• prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu,                      

w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 
• zainstalowania, 
• prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
• prawidłowego umieszczania schematów „ tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
• prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych, 
• prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

(warunków środowiskowych w jakich pracują) 
• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej 
 

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela 
inwestora, lub właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: 
• zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej 

W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane 
wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny 
zapewniać prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. 
Instalację można uznać za uruchomione gdy: 
• wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 
• sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu 
• instalacji do eksploatacji. 
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• Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza 
zgodność parametrów technicznych z dokumentacją i przepisami szczególnymi oraz 
Polskimi Normami. 

 
8.3. Odbiór instalacji elektrycznych. 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły                 
z  badań. Stąd też instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom               
i próbom obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają 
wymagania dotyczące ochrony ludzi i mienia przed zagrożeniami. Członkowie komisji, przed 
przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną 
dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące 
pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do 
wykonywania badań (P-12). W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną 
ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń- obiektu lub 
zainstalowanego wyposażenia. 
 
8.4. Oględziny instalacji elektrycznych. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki 
zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich 
normach przedmiotowych. Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim 
sprawdzenie prawidłowości: 
• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
• ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru                            

i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 

oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., 
• połączeń przewodów. 

Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także 
wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania 
poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego 
zakresu oględzin. 
 
8.5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) 
przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastosowane środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim: 
• wymagania ogólne podane w normie PN-lEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne                    

w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. wymagania 
szczegółowe podane w normie PN-lEC 60364-4-41 Instalacje - elektryczne w obiektach 
budowlanych. 

• Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
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• Ochrona przeciwporażeniowa. 
W normach tych określone są środki ochrony przed: 

• dotykiem bezpośrednim – poprzez - izolowanie części czynnych, zastosowanie urządzeń 
ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie zadziałania nie większym niż 
30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

• dotykiem pośrednim - przez zastosowanie - samoczynnego wyłączenia zasilania                              
i połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych), urządzeń II 
klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, nie uziemionych połączeń 
wyrównawczych miejscowych, oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej, 

 
8.6. Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi. 

Należy ustalić, czy: 
• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów 

lub podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 
• rządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
• urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami zabezpieczenia przed 

przegrzaniem, 
• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie 

zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. Powyższych ustaleń dokonuje się 
przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC 60364-4- 42 Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne                  
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków 
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

 
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór                         

i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. W tym przypadku należy 
sprawdzić: 
• prawidłowość odbioru parametrów technicznych „ kompatybilność i dostosowanie do 
• warunków pracy urządzeń: 
• zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
• zabezpieczających przed prądem zwarciowym, różnicowoprądowych, 
• zabezpieczających przed przepięciami, 
• zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 
• do odłączenia izolacyjnego a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane 

zgodnie z dokumentacja techniczna we właściwych miejscach instalacji elektrycznej 
• prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
• prawidłowość zainstalowania i .nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, kontroli 

stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 
• prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 

(selektywność) działania, czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń 
prądem elektrycznym i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie 
są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia, 

• sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających                           
i sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 
normy PN-lEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
obciążalność prądowa długotrwała przewodów warunków technicznych, jakim powinny 
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odpowiadać instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych – zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki -                                
w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych zagadnień, wymagań norm: 

• dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje                 
w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
wspólne: 

• dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa                      
i sterownicza. 

• dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-lEC 60364-5-537 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia I elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 

• dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-lEC 60364-4-43 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-lEC 603644-473 Instalacje elektryczne              
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 

 
Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących należy sprawdzić, 

czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
• odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 
• środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia 

awaryjnego 
• wynikającym z potrzeb sterowania, 
• wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
• odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
• wyłączania do celów konserwacji, 
• wyłączania awaryjnego, 
• wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
 

Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach 
PN-lEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych              
w zależności od warunków środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. 
Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze 
względu na: 
• konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 
• obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
• narażenie mechaniczne, 
• promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, 
• oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 
• przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
• kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
• warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, 
• kwalifikacje osób. 
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8.7. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych. 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE 
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, 
neutralnych oraz stwierdzeniu, Ge kolory: zielono-żółty i jasno-niebieski - nie zostały 
zastosowane do oznaczania przewodów fazowych. 
 
8.8. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych. 

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 
oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. W tym zakresie 
sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
• umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują 

się we właściwym miejscu, 
• obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich 

identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 
• tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze 

znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 
• umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie 

pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 
 
8.9. Połączenie przewodów. 

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane                        
w sposób zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy 
nacisk na połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na 
naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Zaciski bez gwintowe rozłączalne do 
łączenia przewodów o przekrojach do 16mm W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, 
błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być 
usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia 
usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne”. Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów 
po montażowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 207 poz. 

2016) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) 
• Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej   (Dz. U.                  

z 2005 r. Nr 100 poz. 835) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie   

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.  U. 
Nr 690/2002, poz. 75, Dz. U. Nr 1156/2004, poz.109] 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w  sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz. U.                
z 2003 r. Nr 121. poz. 1138 z późniejszymi zmianami) 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16  czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
(Dz. U. Nr. 121, poz 1137) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w   sprawie 
wydawania świadectw dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 40, poz. 172) 

• PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
• PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków   

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
• PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
• Warunki techniczne wykonania „Wytycznych projektowania oświetlenia awaryjnego SITP 

WP-01:2006, 
• PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
• Wytycznych MLAR – (wzorcowe wytyczne konferencji ministrów budownictwa odnośnie 

wymagań dotyczących technicznych aspektów ochrony przeciwpożarowej instalacji 
elektrycznych.) uwzględniającej wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych                       
w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998r zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG                   
z dnia 20.07.1998r (Abl.EG nr L 217 S.18), 

• PN EN 60598-2-22:2004/AC oprawy oświetleniowe – Część 2-22, Wymagania 
szczegółowe. Oprawy  Oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego, 

• PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 
lamp i opraw oświetleniowych. Część 1:Pomiar i format pliku, 

• PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 
lamp i opraw Oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz                   
i na zewnątrz budynku, 

• PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie –Oświetlenie miejsc pracy -  Część 1 : Miejsca 
pracy we wnętrzach, 

• PN-EN 50171:2002 (U): Niezależne systemy zasilania, 
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP), 
• PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach – Część 11: 

Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych, 
• PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych, 
• PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
• PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, 
• PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
• PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe-Część 2-22. Wymagania 

szczegółowe-Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. 
• PN-N-01256/02:1992 – Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
• Dyrektywę 2004/54/WE z dnia 29.04.2004. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-E-02 

 
Kod CPV 45111008-8            Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  

   Kod CPV 45332400-7            Roboty w zakresie sprzętu budowlanego. 
Kod CPV 45312100-8            Instalowanie przeciwpożarowych systemów  

  alarmowych. 
Kod CPV 45314310-7   Układanie kabli 
 
 
 

DLA OBIEKTU:        Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
43 – 512 Janowice 

ADRES BUDOWY:   Budynek Szkolno – Przedszkolny w Janowicach 
ul. Korczaka 2 
działka ewidencyjna 802/7 
43 – 512 Janowice 

INWESTOR:      Gmina Bestwina  
   ul. Krakowska 111 

 43 – 512 Bestwina  
 
  
TEMAT:     Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – Przedszkolnego                        

w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych. 
Roboty w zakresie wykonania instalacji wykrywania i sygnalizacji 
pożaru SAP. 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wykrywania                       
i sygnalizacji pożaru SAP w ramach projektu „Wykonanie dostosowania budynku Szkolno – 
Przedszkolnego w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych.” 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Roboty przygotowawcze; 
• Roboty budowlane; 
• Wykonanie instalacji systemu przeciwpożarowego SAP; 
• Wykonanie instalacji systemu oddymiania; 
• Montaż centrali systemu oddymiania; 
• Montaż sygnalizatorów; 
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• Montaż przycisków systemu; 
• Montaż akumulatorów; 
• Wykonanie znakowania elementów instalacji; 
• Wykonanie szkolenia obsługi; 
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
• Wykonanie protokołów pomiarów ciągłości instalacji, stanów izolacji oraz rezystancji 

linii; 
• Wykonanie prób instalacji; 
• Wykonanie kontroli jakości instalacji; 
• Wykonanie odbiorów robót instalacji; 
• Dostarczenie świadectwa dopuszczenia na elementy systemu. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Sygnalizacja alarmowa pożarowa – system alarmowy pożarowy (SAP) – zespół 
urządzeń, mogących ze sobą współpracować ( kompatybilnych), przeznaczonych do 
przekazywania informacji o zagrożeniu mienia i życia w wyniku pożaru. 
1.4.2. Czujnik dymu - Czujnik reaguje na produkty spalania i/lub rozkładu termicznego. Ze 
względu na sposób wykrywania dymu dzielą się na czujniki jonizacyjne i optyczne. 
1.4.3. Jonizacyjny czujnik dymu – Zasada działania jonizacyjnych czujek dymu oparta jest 
na zjawisku jonizacji powietrza między elektrodami szeregowo połączonych komór. Do 
jonizacji powietrza w komorach służą preparaty wytwarzające promieniowanie alfa, np. 
izotop ameryku –241, charakteryzujący się małą aktywnością . Czujki te mają dwie komory 
jonizacyjne wewnętrzną ( odniesienia) i zewnętrzną (pomiarową). Zjonizowane powietrze 
umożliwia przepływ prądu pomiarowego o małej wartości. Produkty spalania, które wnikają 
do komory pomiarowej, zmniejszają stężenie jonów a więc i prąd pomiarowy. Pojawiające się 
w związku z tym na komorach napięcie jest oceniane za pomocą wzmacniacza pomiarowego. 
Czujki jonizacyjne mają dużą szerokość pasma detekcji, ponieważ odróżniają zarówno dym 
widzialny, jak też mniejsze cząstki aerozolu, dlatego nadają się do rozpoznawania pożarów 
tlących., pożarów otwartych i pożarów cieczy. 
1.4.4. Optyczny czujnik dymu - W optycznej czujce dymu impulsowe źródło 
promieniowania podczerwonego jest izolowane przez komorę pomiarową od odbiornika tego 
promieniowania. Po wniknięciu dymu do komory następuje rozproszenie promieniowania, 
ponieważ padające światło, padające na cząstki dymu, odbija się od nich, możliwe jest 
odebranie przez odbiornik części promieniowania rozproszonego, gdzie następuje jego 
pomiar. Czujki optyczne dobrze reagują na dym widzialny, dlatego nadają się do 
rozpoznawania pożarów tlących, podczas których powstaje dym, np. z pirolizy drewna, 
początków spalania papieru, pożarów tworzyw sztucznych itd. 
1.4.5. Sygnalizator ręczny - stanowią uzupełnienie czujek; ich zadziałanie następuje po 
wciśnięciu przycisku normalnie zasłoniętego szybką. Sygnalizatory ręczne należy stosować 
głownie w ciągach komunikacyjnych. Mają one element sygnalizacyjny optyczny, 
potwierdzający przyjęcie przez centralkę informacji o pożarze. 
1.4.6. Centralka pożarowa - Centrala sygnalizacji pożarowej koordynuje pracę całego 
systemu sygnalizacji pożaru. Umożliwia identyfikację numeru i rodzaju elementu liniowego 
zainstalowanego w linii adresowej. 
1.4.7. Organizacja alarmowania – koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji 
sygnalizacji alarmowej i działania ludzi w razie pożaru. 
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1.4.8. Ostrzegacz pożarowy - urządzenie inicjalizujące sygnał alarmowy w związku                    
z wykryciem pożaru. Ostrzegacze dzielimy na ręczne i automatyczne. 
1.4.9. Stan alarmowania pożarowego - stan pracy, w który wchodzi centrala po odebraniu 
od ostrzegaczy pożarowych informacji o wykryciu pożaru. 
1.4. 10. Stan blokowania - stan pracy, w którym w centrali celowo zablokowane jest 
przyjmowanie sygnałów i wywoływanie alarmów od jakichkolwiek ostrzegaczy lub 
zablokowane jest wyjście z centrali i/lub tor transmisji do jakichkolwiek części składowych 
systemu sygnalizacji pożarowej, tworzących instalację alarmową. 
1.4.11. Stan dozorowania - stan pracy, w którym centrala jest zasilana ze źródła energii 
elektrycznej, 
spełniającego określone wymagania i nie jest sygnalizowany żaden inny stan pracy. 
1.4.12. Strefa dozorowa - część chronionego obiektu, w której zainstalowano jeden lub 
więcej ostrzegaczy i dla których w centrali przewidziano wspólną sygnalizację strefową. 
Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne rozpoznanie miejsca wykrycia pożaru. 
1.4.13. Strefa pożarowa - część budowli składająca się z jednego lub większej liczby 
pomieszczeń lub przestrzeni, wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie 
powstrzymać przeniesienie się pożaru do lub z pozostałych części budowli. 
1.4.14. Tor transmisji - fizyczne połączenie znajdujące się na zewnątrz obudowy centrali, 
służące do 
transmisji informacji i/lub zasilania pomiędzy centralą a innymi częściami systemu 
sygnalizacji pożarowej. 
1.4.15. Urządzenie transmisji alarmów pożarowych – wyposażenie pośredniczące                               
w przekazywaniu sygnałów alarmowych z centrali pożarowej do stacji odbiorczej alarmów 
pożarowych. 
1.4.16. Urządzenie zasilające; zasilacz - część składowa systemu alarmowego, która 
dostarcza energię o określonych parametrach do centrali i innych części składowych systemu, 
zasilanych przez centralę. 
1.4.17. Wskaźnik strefowy - część centrali sygnalizacji pożarowej, która optycznie wskazuje 
strefę, z której pochodzi sygnał pożarowy lub sygnał uszkodzeni owy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
                                                                                                                                     
2. MATERIAŁY. 
2.1 Ogólne wymagania. 

Wszystkie elementy systemu SAP powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie lub 
równoważne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne. Parametry zastosowanych 
elementów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
2.2. Kable i przewody. 
2.2.1. Przewód YDY. 

Przewody stosowane są do układania na stałe pod tynkiem, na tynku, korytach 
kablowych. 
Dane techniczne YDY 3x1,5 mm2: 
• Typ kabla    YDY 
• Ilość żył    3 
• Materiał żyły   Cu miedź 
• Przekrój żyły    1,5 mm2 
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• Napięcie    750 kV  
• Budowa    żyła okrągła drut 
• Temperatura pracy  do 70°C 
• Temperatura przy zwarciu do 160°C 
• Temperatura min układania do 40°C 
• Kolor     biały  
 
Dane techniczne YDY 3x2,5 mm2: 
• Typ kabla    YDY 
• Ilość żył    3 
• Materiał żyły   Cu miedź 
• Przekrój żyły    2,5 mm2 
• Napięcie    750 kV  
• Budowa    żyła okrągła drut 
• Temperatura pracy  do 70°C 
• Temperatura przy zwarciu do 160°C 
• Temperatura min układania do 40°C 
• Kolor     biały  
 
Dane techniczne YDY 4x1,5 mm2: 
• Typ kabla    YDY 
• Ilość żył    4 
• Materiał żyły   Cu miedź 
• Przekrój żyły    1,5 mm2 
• Napięcie    750 kV  
• Budowa    żyła okrągła drut 
• Temperatura pracy  do 70°C 
• Temperatura przy zwarciu do 160°C 
• Temperatura min układania do 40°C 
• Kolor     biały  
 
2.2.2. Kabel YnTKSYekw 2x0,8 mm2. 

Telekomunikacyjny kabel stacyjny, o żyłach miedzianych jednodrutowych, o izolacji 
polwinitowej, powłoce polwinitowej uniepalnionej oraz o wspólnym ekranie na ośrodku. 
Dane techniczne YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2: 
• Typ kabla     YnTKSYekw 
• Ilość żył     2 
• Materiał żyły    Cu miedź 
• Przekrój żyły     0,8 mm2 
• Izolacja     polwinitowa 
• Przybliżona masa 1km kabla  24,5 kg 
• Żyła robocza    miedziana jednodrutowa, okrągła 
• Średnica znamionowa    0,8 mm 
• Powłoka     polwinitowa 
• Min temperatura pracy    +40 °C  
• Max temperatura pracy   +70 °C 
• Min temperatura podczas układania  -10 °C  
• Max temperatura podczas układania  +50°C 
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• Napięcie skuteczna, przez 60s   1500 V 
• Napięcie stałe     2250 V 
• Kolor     czerwony  
 
Dane techniczne YnTKSYekw 3x2x0,8 mm2: 
• Typ kabla     YnTKSYekw 
• Ilość żył     3x2 
• Materiał żyły    Cu miedź 
• Przekrój żyły     0,8 mm2 
• Izolacja     polwinitowa 
• Przybliżona masa 1km kabla  24,5 kg 
• Żyła robocza    miedziana jednodrutowa, okrągła 
• Średnica znamionowa    0,8 mm 
• Powłoka     polwinitowa 
• Min temperatura pracy    +40 °C  
• Max temperatura pracy   +70 °C 
• Min temperatura podczas układania  -10 °C  
• Max temperatura podczas układania  +50°C 
• Napięcie skuteczna, przez 60s   1500 V 
• Napięcie stałe     2250 V 
• Kolor     czerwony  
 
2.2.3. Przewód HDGs. 

Przewód ognioodporny bez halogenowy przeznaczony do stosowania w miejscach, 
gdzie konieczne jest zapewnienie funkcjonowania urządzeń w czasie trwania pożaru. 
Zalecane są do stosowania w instalacjach oświetlenia awaryjnego, systemach oddymiania, 
systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych i automatyce pożarniczej.                          
W warunkach pożaru przewody te zapewniają prawidłowe funkcjonowanie instalacji przez 90 
minut. 
Dane techniczne HDGs 3x1,5 mm2: 
• Typ kabla    HDGs  
• Ilość żył    3 
• Materiał żyły   Cu miedź 
• Przekrój żyły    1,5 mm2 
• Napięcie Uo/U   300/500 V  
• Budowa    żyła drutowa 
• Rodzaj izolacji   specjalna guma silikonowa   
• Ekran z taśmy aluminiowej  laminowanej z żyłą uzupełniającą 
• Temperatura pracy  do 70°C 
• Temperatura przy zwarciu do 160°C 
• Temperatura min układania do 40°C 
• Kolor     czerwony  
 
Dane techniczne HDGs 3x2,5 mm2: 
• Typ kabla    HDGs  
• Ilość żył    3 
• Materiał żyły   Cu miedź 
• Przekrój żyły    2,5 mm2 
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• Napięcie Uo/U   300/500 V  
• Budowa    żyła drutowa 
• Rodzaj izolacji   specjalna guma silikonowa   
• Ekran z taśmy aluminiowej  laminowanej z żyłą uzupełniającą 
• Temperatura pracy  do 70°C 
• Temperatura przy zwarciu do 160°C 
• Temperatura min układania do 40°C 
• Kolor     czerwony  
 
2.3. Centrale. 
2.3.1. Centrala Sterowania oddymianiem. 

Centrala realizuje funkcje oddymiania, przewietrzania, zamykania klap w sytuacji 
zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem. Funkcja oddymiania realizowana jest w przypadku 
zadziałania automatycznej czujki dymu zględnie temperatury, wciśnięcia przycisku 
„Uruchomienie” w ręcznym przycisku oddymiania lub wysterowania zewnętrznym sygnałem 
alarmowym np. z centrali sygnalizacji pożaru. Funkcję przewietrzania realizuje się przy 
pomocy ręcznego przycisku przewietrzania. Funkcję zamykania klap w sytuacji zagrożenia 
deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczna czujka pogodowa deszcz/wiatr. 
Dane techniczne: 
• Napięcie zasilania   230 V AC 
• Częstotliwość    50 Hz 
• Napięcie pracy    21÷32 V DC 
• obciążalność prądowa   8A oraz 16A 
• Linie dozorowe    3  
• Liczba elementów w linii dozorowej 10 szt. 
• Obudowa     stalowa 
• Montaż     natynkowa 
• Kolor      RAL 7035 
• Stopień ochrony obudowy  IP 42 
• Klasa klimatyczna   I 
 
2.4. Czujki. 
2.4.1. Optyczna czujka dymu.  

Automatyczna czujka dymu wyposażona jest w sensor dymu. Posiada inteligentną 
analizę algorytmu detekcji pożaru z jednakową czułością dla pożarów wytwarzających 
widzialny dym. 
Dane techniczne: 
• Zasilanie     15 V DC ... 33 V DC 
• Pobór prądu    < 55 mA 
• Stopień ochrony    IP40 
• Min temperatura pracy   - 20 °C  
• Max temperatura pracy   + 65 °C 
• Max wilgotność względna  <95% (bez kondensacji) 
• Max prędkość przepływu powietrza 20 m/s 
• Obszar detekcji    120 m2 
• Max wysokośc montażu   16 m 
• Wskaźnik alarmu    czerwona dioda LED 
• Wymiary bez gniazda   Ø 99,5x52 mm 
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• Wymiary z gniazdem   Ø 120x63,5 mm 
• Materiał obudowy   Plastik, ABS (Novodur) 
• Waga     75 kg 
• Kolor obudowy     biały RAL 9010 
• Powierzchnia     matowa 
 
2.4.2. Czujka pogodowa. 

Czujka pogodowa stanowi element uzupełniający dla systemów oddymiania                             
i przewietrzania. Czujka deszcz-wiatr reaguje na przekroczenia określonej wartości 
krytycznej. Umożliwia automatyczne zamknięcie wyciągów (klap, okien itp.) w przypadku 
pojawienia się deszczu lub zbyt silnego wiatru, zapobiegając zniszczeniu elementu 
wysterowanego oraz obszaru klatki schodowej. 
Dane techniczne: 
• Zasilanie    15 – 33 V DC  
• Pobór prądu   0,4 mA 
• Wymiary    135x135x40 mm 
• napięcie zasilania   24 – 30 V DC 
• pobór prądu   0,2 A 
• materioał obudowy   PVC  
• kolor obudowy   RAL 7035 
• stopień ochrony obudowy IP 56 
• Min temperatura pracy  - 25 °C  
• Max temperatura pracy  + 60 °C 
 
2.5. Przyciski. 
2.5.1. Ręczny ostrzegacz pożarowy.    

Ręczne ostrzegacze pożarowe służą do wyzwalania ręcznego w lokalnej sieci 
bezpieczeństwa LSN, także w wersji LSN improved. Ręczne ostrzegacze pożarowe 
przeznaczone są do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. 
Dane techniczne: 
• Zasilanie    15 – 33 V DC  
• Pobór prądu   0,4 mA 
• Wymiary    135x135x40 mm 
• Min temperatury pracy  - 25 °C 
• Max temperatury pracy   + 70 °C 
• Materiał obudowy  plastik, tworzywo ASA 
• Kolor obudowy   czerwony RAL 3001 
• Masa    235 g 
• Stopień ochrony   IP52 
 
2.5.2. Przycisk przewietrzania.   

Przełącznik kluczowy przewietrzania służy do ręcznego sterowania położenia klap 
dymowych w funkcji wentylowania i przewietrzania pomieszczeń. Przełacznik ten pozwala 
otwierać i zamykać ruchome segmenty wyciągów dymu w dowolnym położeniu. Stan 
otwarcia wyciągów dymu sygnalizowany jest świeceniem lampki „OTWARCIE” w tym 
przycisku.  
Dane techniczne: 
• Zasilanie    24 – 30 V DC 
• Max prąd znamionowy  20 mA 
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• Obudowa    PCV 
• Sposób montażu   natynkowa 
• Kolor    szary 
• Min temperatury pracy  - 10 °C 
• Max temperatury pracy   + 50 °C 
• Wymiary    53x5x53x5x42 mm 
• Waga    0,1 kg 
 
2.6. Akumulatory. 
2.6.1. Akumulator bezobsługowy 12V/17Ah. 

Bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy. Jest to szczelny akumulator,                        
w którym gazy wydzielane podczas ładowania ulegają procesowi rekombinacji tworząc wodę, 
co eliminuje konieczność jej uzupełniania. Został wykonany w technologii AGM-(Absorbed 
Glass Mat), gdzie elektrolit jest umieszczony w separatorach z włókna szklanego. Brak 
płynnego elektrolitu pozwala umieścić akumulator niemal w każdej pozycji. 
Opis techniczny 
• Napięcie pracy    12 V 
• Pojemność    17 Ah 
• Rezystancja naładowanego   17 mΩ 
• Napięcie ładowania pracy buforowej  13,5 – 13,8 V 
• Napięcie ładowania pracy cyklicznej  14,4 – 15 V 
• Pojemność dla 0 °C   85%  
• Pojemność dla +20 °C   100% 
• Pojemność dla -15 °C   65% 
• Złącze     Śruba z góry M5  
• Max prąd ładowania   5 A 
• Max prąd rozładowania    160 A 
• Min temperatura pracy    - 20 °C  
• Max temperatura pracy    + 50 °C 
• Wymiary     181x77x167 mm 
• Masa     5,25 kg 
 
2.7. Trasy kablowe.  
2.7.1.  Rurki PCV.  

Rurki do rozprowadzania i ochrony przewodów elektrycznych w instalacjach 
naściennych, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Rurki charakteryzują się 
wysokim współczynnikiem wytrzymałości mechanicznej i znakomitymi właściwościami 
udarowymi, a także małym wydłużeniem względnym. Przy rozciąganiu są średnio elastyczne, 
zaś w dużym stopniu odporny na ciśnienia.  
Dane techniczne: 
• Typ     sztywna 
• Odporność na ściskanie    mała  
• Odporność na uderzenia   mała  
• Dolny zakres temperatur  -15°C  
• Górny zakres temperatur  60°C 
 
2.7.2. Rurki elektroinstalacyjne. 

Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniające płomienia wykonane są z twardego 
PCV przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz budynków. 
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Dodatkowe elementy łączące (złączki kompensacyjne, puszki) i mocujące (uchwyty) tworzą 
system, który pozwala szybko i łatwo ułożyć instalację oraz zapewnia mechaniczną ochronę 
kabli. Rury wykonane są z tworzywa nieszkodliwego dla naturalnego środowiska.  
Dane techniczne: 
• Materiał    polichlorek winylu modyfikowany 
• Min wytrzymałośc na ściskanie 320 N  
• Min temperatura pracy  - 20 °C 
• Min temperatura pracy  + 50 °C 
• Kolor     biały 
• Długość    3 mb 
 
2.8. Materiały pomocnicze. 
2.8.1. Puszka połączeniowa.            

Puszka połączeniowa stosowana w systemach pożarowych. Puszka służy do połączeń 
kabli sensorycznych. 
Dane techniczne: 
• Materiał    poliwęglan zbrojony  włóknem szklanym. 
• Ochrona    IP 66. 
• Wymiary     130x130x95 mm 
• Kolor    jasnoszary 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 

Wszystkie elementy systemu SAP powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie lub 
równoważne. 
 
3.2. Sprzęt do budowy instalacji sygnalizacji alarmu pożaru. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 

gwarantującego właściwą jakość robot: 
• Wiertarka udarowa 
• Miernik skuteczności izolacji 
• Miernik do pomiaru impedancji pętli zwarcia. 
• Miernik do pomiaru czasu i prądu zadziałania wyłączników różnicowo – prądowych. 
• Spawarka transformatorowa, 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 
 Sprzęt powinien być dostarczany, uruchamiany i serwisowany przez autoryzowanego 
przedstawiciela wytwórcy urządzeń. 
 
4.2. Środki transportu budowy instalacji sygnalizacji alarmu pożaru. 

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
gwarantującego właściwą jakość robot: 
• Samochód skrzyniowy dostawczy, 
• Samochód dostawczy, 
• Przyczepy do przewożenia kabli. 

Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się                 
w czasie. Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami 
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transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 

 
4.3. Transport materiałów. 

Czujki mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, jednak przy 
uwzględnieniu wskazań transportowych podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed 
możliwością mechanicznego uszkodzenia. Gniazda i podstawy, oraz wskaźniki zadziałania 
należy przewozić w przestrzeniach zamkniętych środków transportowych. Ręczne 
ostrzegacze pożarowe w opakowaniu fabrycznym należy transportować w przestrzeniach 
zamkniętych normalnych środków transportu lądowego lub morskiego. Urządzenia powinny 
być zabezpieczone przed oddziaływaniem gwałtownych wstrząsów i temperatur. Elementy 
sterujące należy przewozić w zamkniętych przestrzeniach środków transportu. Sygnalizatory 
akustyczne należy przewozić w zamkniętych przestrzeniach środków transportu. Centralę                 
w fabrycznym opakowaniu, należy transportować w przestrzeni zamkniętej normalnych 
środków transportu lądowego, z uwzględnieniem wskazań transportowych podanych na 
opakowaniu oraz chronić przed oddziaływaniem gwałtownych wstrząsów i temperatur. 
Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem następujących warunków: 
• kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 

masa kręgu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4 °C, przy 
czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica 
zewnętrzna kabla, 

• zaleca się przewożenia bębnów z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza się 
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub                             
w przyczepach, 

• bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na 
krawędziach tarcz (oś bębna pozioma, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do 
dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów                     
z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla 
należy układać poziomo ( płasko), 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna                    
z kablami, 

• umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 
wykonywać za pomocą wózka widłowego; swobodne staczanie bębnów z kablami ze 
skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione 

Wszystkie materiały instalacyjne powinny być transportowane w opakowaniach 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących przepisów transportowych. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ                              
i przepisami o ruchu drogowym. 
 
4.4. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy 
materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.    
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed 
ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez inżyniera ( dozór techniczny robot). 
Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte. 
 
4.5. Składowanie materiałów. 

Czujki należy przechowywać poszczególnych pomieszczeniach zamkniętych, 
poszczególnych, których nie występują opary poszczególnych gazy żrące. W czasie 
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przechowywania czujka nie powinna być narażona na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego ani ciepła poszczególnych urządzeń grzejnych. Okres przechowywania czujki 
poszczególnych opakowaniu transportowym nie powinien przekraczać 6 miesięcy.  
Wskaźniki zadziałania powinny być przechowywane w opakowaniu w pomieszczeniach 
czystych i przewiewnych. Ewentualne stosowane urządzeń grzejnych nie powinny 
oddziaływać bezpośrednio na wyrób lub opakowanie.  Ręczne ostrzegacze pożarowe należy 
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, wolnych od oparów i gazów żrących, z dala 
od elementów grzejnych. Okres magazynowania nie powinien przekraczać 24 miesięcy. 
Elementy sterujące należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie 
występują opary i gazy żrące. W czasie przechowywania, elementy sterujące nie powinny być 
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego ani ciepła z urządzeń 
grzejnych. Okres przechowywania elementów sterujących w opakowaniu transportowym nie 
powinien przekraczać 12 miesięcy. Sygnalizatory akustyczne należy przechowywać                          
w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie występują opary i gazy żrące. W czasie 
przechowywania sygnalizatory akustyczne nie powinny być narażone na bezpośrednie 
działanie promieniowania słonecznego ani ciepła z urządzeń grzejnych. Okres 
przechowywania sygnalizatorów akustycznych w opakowaniu transportowym nie powinien 
przekraczać 6 miesięcy. Centrale należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
wolnych od oparów i gazów żrących. W czasie przechowywania urządzenie nie powinno być 
narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub elementów ogrzewających. 
Składowanie kabli i przewodów powinno być zgodne z następującymi warunkami: 
• kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach 
• bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach; bębny powinny 

być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone poziomo 
(płasko),  

• przewody powinny być składowane w pomieszczeniach o temperaturze nie 
przekraczającej -5°C do +50°C 

• kable i przewody nie powinny być narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne 
lub elementów ogrzewających. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Należy stosować się do minimalnych promieni gięcia przewodów tj. 10x średnica 
zewnętrzna przewodu. 
 
5.2. Instalowanie wnętrzowych linii dozorowych. 

System pracuje na napięciu 24V prądu stałego (lub zbliżonym napięciu niskim - 
12VDC). Podobnie rozwiązano podłączenie sterowania i sygnalizacji urządzeń 
przeciwpożarowych. Linie dozorowe detekcyjne wykonać z przewodu YnTKSY 1x2x0,8mm 
(do pierwszego i od ostatniego elementu na pętli HTKSH 1x2x0,8mm2 PH90), natomiast linie 
na których zamontowane będą moduły wejść/wyjść – przewód niepalny PH90 HTKSH 
1x2x0,8 mm. Przewody sterowania przeciwpożarowego wykonać należy kablem 
ognioodpornym który jest zdolny podtrzymać zdolność działania w czasie trwania pożaru. 
Instalacja sterowań pożarowych wykonać przewodem typu (N)HXH PH90.  Kable posiadają 
dopuszczenie do stosowania w instalacjach sygnalizacji pożaru na terenie Polski (wydane 
przez CNBOP lub równoważne). 
 
5.2.1. Wymagania Ogólne. 

Kable i przewody w budynkach można układać: 
• bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami, 
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• na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nośnych umocowanych do ścian, 
stropów lub konstrukcji stalowej. 

Bezpośrednie wmurowanie kabli w ściany, posadzki lub stropy jest zabronione. Kable 
i przewody instalacji sygnalizacji pożaru można układać wspólnie z innymi instalacjami 
elektrycznymi słaboprądowymi. Należy zachować odległość 0,3m między kablami                                         
i przewodami instalacji sygnalizacji pożaru a kablami i przewodami instalacji elektrycznych. 
 
5.2.2. Przejścia kabli przez ściany i stropy.  

Przejście kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy 
wykonywać w rurach, blokach i innych osłonach otaczających. W przypadku przejścia kabli 
przez ściany lub stropy oddzielające pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne pod względem 
wybuchowym lub takie, w których istnieją pary i gazy żrące, rury należy uszczelnić 
materiałem odpornym na niszczące działanie środowiska.  Jeśli miejscowe warunki nie 
wymagają oddzielenia jednego pomieszczenia od drugiego, przejście kabli przez ściany                      
i stropy można wykonać bez osłon przez dostatecznie duże otwory wykonane w ścianach lub 
stropach w taki sposób, aby kabel nie stykał się bezpośrednio ze ścianami i tynkiem. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy 
powyżej 4 cm w ścianach i stropach nie będących oddzieleniami przeciwpożarowymi, dla 
których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 
 
5.2.3. Mocowanie kabli. 

Kable wielożyłowe układane na konstrukcjach wsporczych powinny być mocowane 
do konstrukcji uchwytami na pochyłych odcinkach konstrukcji wsporczych. Na pozostałych 
odcinkach poziomych kable mogą swobodnie spoczywać na konstrukcjach wsporczych. 
Uchwyty powinny mieć szerokość równą co najmniej zewnętrznej średnicy kabla i być, 
wyposażone w elastyczne wkładki zabezpieczające powłokę przed uszkodzeniem. Zaleca się 
dodatkowe mocowanie kabli na łukach. Odległości między miejscami zamocowania lub 
zawieszenia kabla powinny być zgodne z projektem i tak dobrane, aby kabel nie ulegał 
uszkodzeniu oraz nie był nadmiernie obciążony naciągiem. 
 
5.2.4. Skrzyżowania kabli z innymi kablami i przewodami. 

Przy skrzyżowaniach kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, 
np. przewodami kabelkowymi, przewodami w rurkach, długość w świetle między nimi 
powinna wynosić co najmniej: 
• 50mm – przy skrzyżowaniu kabli o napięciu znamionowym do 1kV 
• 150mm – przy skrzyżowaniu kabli o napięciu znamionowym powyżej 1kV. 

Przy układaniu kabli obok przewodów gołych, wiodących prąd, należy zachować 
odległości od nich równe odległościom tych przewodów od ścian, konstrukcji wsporczych itp. 
 
5.3. Instalowanie urządzeń. 

Montażu urządzeń dokonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. 
 
5.3.1. Montaż gniazda oraz podstawy. 
5.3.1.1. Montaż podstawy. 

Podstawę do sufitu mocuje się wkrętami poprzez kołki rozporowe (zalecane kołki Ø6). 
Wskazane jest wiercenie otworów pod kołki rozporowe do mocowania gniazda przy użyciu 
szablonu o odpowiednim rozstawie otworów dostarczonego przez producenta. Zły rozstaw 
otworów może być przyczyną zdeformowania podstawy przy silnym dokręceniu wkrętów 
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mocujących. Podstawę można instalować na poziomej stalowej lince nośnej (zalecana 
średnica linki ≤ Ø8 mm) za pomocą opasek zaciskowych. Podstawę można instalować jako 
wiszącą przy wykorzystaniu dławika kablowego (w gnieździe należy wyciąć otwór Ø13mm 
pod przepust kablowy), w którym zadławiony zostaje kabel o max. średnicy Ø7 mm. Jako 
część mocowaną do sufitu należy wykorzystać podstawę sufitową gniazd wiszących. 
 
2.3.1.2. Montaż gniazda. 

Gniazdo do sufitu mocuje się wkrętami poprzez kołki rozporowe (zalecane kołki Ø6), 
lub mocuje do podstawy za pomocą zatrzasków. Wskazane jest wiercenie otworów pod kołki 
rozporowe do mocowania gniazda przy użyciu szablonu o odpowiednim rozstawie otworów 
dostarczonego przez producenta. Zły rozstaw otworów może być przyczyną zdeformowania 
gniazda przy silnym dokręceniu wkrętów mocujących. W celu podłączenia przewodów należy 
użyć płaskiego wkrętaka (max. szerokość ostrza 3,5 mm), którego część roboczą należy 
wcisnąć do oporu w odpowiedni otwór złącza, następnie wsunąć przewód w otwór leżący 
bliżej sufitu i wyciągnąć wkrętak. Zaleca się używać wkrętaka krótkiego zgiętego                       
3,5x0,5 mm. Miejsca podłączania poszczególnych przewodów opisane są na złączu. Ekrany 
przewodów skręcić – wsunąć do złącza dodatkowego (złącze ścisnąć palcami); następnie 
umieścić złącze między prowadnicami w prostokątnym wybraniu gniazda. 
 
5.3.2. Montaż czujek. 

Czujki instaluje się zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CNBOP w Józefowie 
oraz zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta w specjalnie do tego typu 
przystosowanych gniazdach. Stosować należy tabliczki znakujące dla czujek. Po 
zamontowaniu, jeśli czujki pozostają w pomieszczeniach, w których występuje zapylenie 
należy stosować osłony. 
 
5.3.3. Montaż wskaźników zadziałania. 

Wskaźnik zadziałania instaluje się w pomieszczeniach zamkniętych, na tynku na 
ścianach, sufitach lub innych dobrze widocznych miejscach. W tym celu należy wewnętrzną 
wypraskę przymocować do ściany za pomocą kołka lub wkrętu, a następnie podłączyć 
przewody o średnicy nie większej niż 1,5mm2. 
 
5.3.4. Montaż ostrzegaczy pożarowych. 

Ostrzegacze w zależności od wykonania instaluje się wewnątrz lub na zewnątrz 
budynku, w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych, najlepiej w pobliżu dróg 
transportowych, na wysokości 1200-1600 mm, zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez 
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Przewody instalacji alarmowej 
układa się zgodnie z przepisami obowiązującymi dla instalacji niskonapięciowych (poniżej 
42V) i łączy się z zaciskami znajdującymi się w podstawie ostrzegacza. W przypadku 
przewodów ekranowanych, ekrany łączy się razem w kostce zaciskowej ekranów. 
 
5.3.5. Montaż elementów sterujących. 

Elementy sterujące instaluje się w linii dozorowej w pobliżu sterowanych urządzeń. 
Obudowy elementów sterujących należy mocować na ścianach lub na stropach, przykręcając 
je wkrętami przez prefabrykowane otwory. Zalecane są wkręty z kołkami rozporowymi Ø6. 
Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie wypustu i otworu, 
umieszczonych po przekątnej. Przewody linii dozorowej należy wprowadzać przez dławiki 
kablowe i podłączyć do zespołu łączówek zgodnie z opisem. Przewody sterujące można 
wprowadzać w podobny sposób jak przewody linii dozorowej poprzez istniejące dławiki. 
Jeżeli ich liczba jest za mała należy wywiercić dodatkowe otwory bazujące na istniejących 
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nawierceniach. W wypadku kabli wielożyłowych, o większej średnicy, można wymienić 
dławiki na większe rozwiercając istniejące otwory do niezbędnej średnicy. W zespole 
łączówek znajdują się zaciski do podłączenia ekranów linii dozorowej i ekranów przewodów 
sterujących. 
 
5.3.6. Montaż sygnalizatorów akustycznych. 

Sygnalizatory akustyczne instaluje się (wysokość, rozmieszczenie) zgodnie                                        
z wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Sygnalizatory 
akustyczne instaluje się w pomieszczeniach, w których powinno być sygnalizowane 
pojawienie się źródła pożaru. Sygnalizatory akustyczne instaluje się zgodnie z instrukcjami 
dostarczonymi przez producenta. Przewody instalacji alarmowej układa się zgodnie                            
z przepisami obowiązującymi dla instalacji niskonapięciowych (poniżej 42V).  
 
5.3.7. Montaż Central. 

Montażu centrali dokonać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi dostarczonymi przez 
producenta. Mocować w takiej pozycji, aby wyświetlacz znajdował się na wysokości wzroku 
przeciętnego człowieka.  Centrale należy z reguły instalować w pomieszczeniach, w których 
istnieje dyżur całodobowy. W przypadku, gdy w miejscu zainstalowania centrali brak jest 
dozoru przez całą dobę, należy zapewnić przekazywanie sygnałów z centrali do miejsca ze 
stałym dyżurem personelu, wykorzystując system monitoringu lub zestyki przekaźników do 
sygnalizacji dodatkowej. Centralę należy instalować w widocznym, łatwo dostępnym 
miejscu, nieoświetlonym bezpośrednio padającymi promieniami słońca, z dala od źródeł 
ciepła. Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 0 °C i wyższa niż +40 °C przy 
wilgotności względnej od 40% do 80%. W pomieszczeniach o dużym hałasie należy stosować 
zewnętrzne sygnalizatory akustyczne, sterowane liniami sygnałowymi lub stykami 
przekaźników umieszczonych w centrali. Centrale przymocowuje się do ściany poprzez 
specjalną ramę nośną, dostarczaną razem z urządzeniem. Do podłączenia przewodów 
sieciowych zasilających centralę, przeznaczone są zaciski znajdujące się na płytce modułu 
zasilającego. Zaciski sieciowe osłonięte są pokrywą izolacyjną z opisem ~230V/50Hz. 
Oznaczenia przewodów zasilających znajdują się przy odpowiednich zaciskach. Przewody 
należy podłączyć zgodnie z przeznaczeniem odpowiednich zacisków. Przewód ochronny PE 
powinien być bezpośrednio podłączony do zbiorczego zacisku uziemienia znajdującego się 
obok modułu zasilającego na obudowie centrali, a następnie do zacisku PE modułu. Centralę 
należy zasilić przewodem typu (N)HXH 3x2,5mm2, wydzielonym obwodem elektrycznym 
(wg wytycznych w branży elektrycznej). Zasilanie awaryjne ( akumulatory) należy podłączyć 
po podłączeniu zasilania sieciowego. Instalowanie elementów liniowych Przewody linii 
dozorowych i zewnętrznych obwodów sygnalizacyjnych, wprowadza się do centrali przez 
otwory w tylnej lub górnej ścianie centrali. Przed dołączeniem przewodów, należy dokładnie 
zapoznać się z wyprowadzeniem poszczególnych obwodów na zaciski łączówek wyjściowych 
centrali. Szczególną uwagę należy zwrócić na polaryzację przewodów linii dozorowych                         
i pętli. Przed dołączeniem przewodów linii dozorowych należy upewnić się, czy rezystancje 
przewodów oraz ich pojemność i rezystancja izolacji, mieści się w dopuszczalnych granicach. 
 
5.4. Dokumentacja powykonawcza, prowadzenie prac instalacyjnych. 

Dokumentacja powykonawcza powinna spełniać ogólne warunki merytoryczne                         
i kontraktowe podane dla wszystkich projektów budynku, a w szczególności dla projektów 
instalacji elektrycznych. Zakłada się, że instalacja systemu wykonywana będzie przez firmę 
autoryzowaną, przez monterów pracujących pod nadzorem doświadczonego inżyniera. Od 
wybranej firmy instalatorskiej oczekuje się: 
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• zrealizowania wszystkich przedstawionych w niniejszym opracowaniu projektowym 
wymagań co do budowy i działania instalacji SAP przy optymalnym wykorzystaniu 
możliwości technicznych stwarzanych przez sprzęt oferowany przez instalatora. 

• modyfikacji, przy uzgodnieniu z projektantem, założeń niniejszego opracowania 
projektowanego jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości 
technicznych stwarzanych przez sprzęt oferowany przez instalatora. 

• modyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem, konfiguracji projektowanego okablowania 
tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości sprzętu oferowanego 
przez instalatora. 

• pełnej znajomości szczegółów instalacyjnych systemu i jej wykorzystania już na 
poziomie montera, a w szczególności: 

- świadomości znaczenia prawidłowych odstępów czujek od ścian, otworów wentylacyjnych, 
elementów wyposażenia budynku 
- świadomości znaczenia elementów takich jak np. skokowe obniżenia i podwyższenia sufitu, 
wysokie regały, elementy dekoracyjne, lub technicznie zawieszane pod sufitem bezpośrednio 
i w pewnej od niego odległości. 
- świadomości znaczenia elementów takich jak np. dodatkowe ciągi kablowe instalacji 
logiczne telefonicznych nad sufitem podwieszonym i pod podłogą podniesioną itp. 
- świadomości znaczenia pojawienia się dodatkowych podziałów pomieszczeń zarówno w 
sensie konieczności zamontowania dodatkowych czujek, jak i wpływu na warunki 
rozchodzenia się sygnału akustycznego. 
 

Wszystkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi, a następnie po ich 
rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w specjalnie dla tego celu 
przeznaczonym egzemplarzu dokumentacji projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Wymagania Ogólne. 

Odbiór techniczny należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami „Opracowania 
CNBOP" część II pkt. 8. 

 
6.2. Zalecenia dla użytkownika obiektu. 
• Montaż instalacji powinien być wykonany przez uprawnionych instalatorów 
• W pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralę należy umieścić: 

• plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru 
• opis funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożaru 
• wskazówki jak należy postępować w przypadku alarmu 
• protokół (książkę pracy centrali), w którym należy wpisywać: 

 - przeprowadzone kontrole instalacji; 
 - dokonywane naprawy; 
 - zmiany i uzupełnienia instalacji; 
 - wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyn ich wywołania; 
Protokół taki należy prowadzić również w przypadku, gdy centralka sygnalizacji pożaru jest 
wyposażona w pamięć zdarzeń lub drukarkę. 
• Użytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą 

obsługiwać centralę. 
• Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i 

instalacji sygnalizacji pożarowej. Konserwator musi zapewnić podjęcie naprawy 
serwisowej w czasie min. 24 godz. od awarii (w przeciwnym razie czas pracy na 



214 
 

zasilaczu awaryjnym – bateria akumulatorów - musi być wydłużony do 72 godz.). 
Zapewnienie ciągłej gotowości obsługi serwisowej może prowadzić do oszczędności 
inwestycyjnych na systemie zasilania awaryjnego centralki (patrz „Opracowanie 
CNBOP" część II pkt. 6.2.2.). 

• Użytkownik porozumie się ze strażą pożarną w sprawie sposobu monitorowania 
sygnałów alarmowych na wypadek pożaru. 

 
6.3. Próby montażowe. 
• Próby dotyczą badań i pomiarów. Wyniki prób powinny być stwierdzone protokolarnie i 

przedstawione komisji odbioru robót. 
• Pomiary rezystancji pętli obwodu dozorowego należy wykonać dla najdłuższych 

odcinków w liczbie 20% ogólnej liczby obwodów dozorowych. Dopuszczalna wartość 
rezystancji powinna być przyjęta wg. instrukcji fabrycznych dla danej centralki 
sygnalizacji pożaru. 

• Pomiar rezystancji izolacji żyły należy wykonać względem drugiej żyły połączonej                      
z ziemią – dla wszystkich żył linii dozorowej. 

• Przed uruchomieniem sieci SAP należy: 
• zmontować i podłączyć wszystkie gniazda czujek, centralkę i inne urządzenia 

współpracujące, 
• sprawdzić prawidłowość podłączenia w gniazdach biegunów zasilania czujek, 
• przygotować przewody łączące baterię akumulatorów do ich przyłączenia, 
• przygotować sieć elektroenergetyczną do przyłączenia centralki (przed przyłączeniem 

nie wolno załączać obwodu), 
• Po sprawdzeniu poprawności wykonanych połączeń w gniazdach i we wszystkich 

czujkach pożarowych w liniach dozorowych, uruchomienie instalacji SAP należy 
przeprowadzić zgodnie z „Dokumentacją techniczno-ruchową” wydaną przez producenta 
centralki. 

• Należy przeprowadzić próby działania centralki sygnalizacji pożaru co najmniej w 
następującym zakresie: 

• alarm pożarowy, 
• alarm uszkodzeniowy sygnalizujący przerwę, zwarcie lub doziemienie w przewodach 

linii dozorowych i sygnałowych, bezpiecznikach lub układach zasilających centralkę, 
• alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewłaściwych manipulacji, jak 

otwarcie drzwi lub wyjęcie z centralki jakiegoś podzespołu,Alarmy te powinny być 
sygnalizowane optycznie i akustycznie w centralce i podcentralce, gdy takowa jest 
zainstalowana 

• Należy sprawdzić, czy sygnały informujące o alarmie pożarowym różnią się od sygnałów 
zakładowych. 

• Należy sprawdzić, czy zainstalowana bateria akumulatorów jest właściwie dobrana i czy 
jest naładowana. 

• Należy przeprowadzić próby instalacji zasilającej. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Wymagania Ogólne. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
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• 1 mb długości kabli i przewodów; 
• 1 szt. dla poszczególnych elementów systemu; 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania Ogólne. 

Odbiór sieci SAP powinien być połączony z przekazaniem sieci do eksploatacji                                      
i równoczesnym przejęciem jej do konserwacji. 
 
8.1. Skład komisji. 

Czynności odbioru systemu wykonuje komisja w składzie:  
• przedstawiciel Inwestora 
• inspektor nadzoru ze strony Inwestora, 
• projektant systemu, 
• przedstawiciel wykonawcy, 
• specjalista d/s ochrony przeciwpożarowej, 
• przyszły konserwator, 
• przedstawiciel firmy ubezpieczającej. 
 
8.2. Czynności odbiorcze. 

Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru: 
• sprawdzenie użytych materiałów, w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, 
• sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym oraz 

wymaganiami producentów urządzeń, 
• sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancji pętli linii 

dozorowych (może być przedstawiony protokół pomiarów), 
• sprawdzenie czułości (przy pomocy przyrządu serwisowego) wszystkich czujek 

pożarowych (może być przedstawiony protokół pomiaru), 
• sprawdzenie sprawności czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru poprzez ich 

uruchomienie (dla 100% elementów wykrywczych),  
• sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych czujek lub ich grup, 
• sprawdzenie czułości systemu sygnalizacji pożarowej przy pomocy testów ogniowych (w 

przypadku nasuwających się wątpliwości, co do prawidłowości reakcji systemu 
wykrywania pożaru) 

• sprawdzenie czy w pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralkę sygnalizacji 
pożaru, umieszczono: 
• plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem dojść do poszczególnych 

pomieszczeń, 
• opis funkcjonowania i obsługi urządzeń stacyjnych systemu SAP, 
• wskazówki, jak należy postępować w wypadku alarmu pożaru, alarmu 

uszkodzeniowego, alarmu awaryjnego i manipulacyjnego, 
• plan i zakres konserwacji całego systemu SAP, 
• książkę kontrolną. 

Należy sprawdzić, czy próby montażowe dały zadowalające wyniki oraz czy zostały 
wykonane zalecenia i usunięte ewentualne usterki wymienione w protokołach prób. 
 
8.3. Wykaz dokumentów. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi następujące dokumenty: 
• uaktualniony projekt techniczny, w którym naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany 

uzgodnione z projektantem, 
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• protokoły pomiarów rezystancji: izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia, 
• protokoły odbiorów częściowych, dziennik budowy, 
• ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację sytemu. 
 
8.4. Testy ogniowe. 

Testy ogniowe są jedynym pewnym sposobem na sprawdzenie czułości systemu SAP 
oraz pozwalając na ostateczną weryfikację sposobu rozmieszczenia czujek. Testy ogniowe są 
ryzykowne. Celowość ich ewentualnego wykonania należy oddzielnie rozważyć                                 
i przedyskutować z przedstawicielami PSP. Procedury testowe przedstawione są                              
w „Opracowaniu CNBOP”, część II pkt. 11. Protokół z tych prób wraz z wnioskami należy 
dołączyć do dokumentacji Powykonawczej. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów 
i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.  

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
• Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), 
• Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 
Nr 143, poz. 1002) ze zmianami z dnia 27 kwietnia 2010 roku.(Dz. U. Nr 85 poz. 553), 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ze 
zmianami z dnia 18 lutego 2010 roku,  

• PN-50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym, 

• PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 21: Urządzenia transmisji 
alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, 

• ST PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej, Część 14: Wytyczne 
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, 

• Obowiązujące normy i przepisy, 
• Instrukcje montażu i obsługi urządzeń, 
• PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 1: Wprowadzenie 
• PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale sygnalizacji 

pożarowej 
• PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe – sygnalizatory akustyczne 
• PN-EN 54-4:2001 
• PN-EN 54-4:2001/A1:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze 
• PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 5: Czujki ciepła – czujki 

punktowe 
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• PN-EN 54-7:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki dymu, czujki 
punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego 
lub jonizacji. 

• PN-EN 54-10:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 10: Czujki ciepła – czujki 
punktowe 

• PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne ostrzegacze 
pożarowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


