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Opracowanie wykonano zgodnie 2z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia
2004 r., Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zmianami.).

PFU stanowi wytyczne dla Wykonawey co do opracowywanego przez niego
projektu oraz wykonania robot w zakresie, jak wynika z poszezegdlnych zapisow.

Wykonawca o$wiadcza, ze niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zostat
przygotowany w zgodzie z przepisami art. 31 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759), jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania planowanej przebudowy drogi powiatowe]
Nr 4471S (Bestwina — Janowice — Hatcnéw) ul. Janowicka w Gminie Bestwina
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
opiniami i uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbedne decyzje, pozwolenia,
uzgodnienia lub opinie innych organdéw, a takze inne dokumenty wymagane
przepisami szczeg6lnymi oraz zbudowaé i odda¢ do uzytkowania poszerzenie
jezdni oraz dobudowy chodnika przy ulicy Janowickiej w rejonie skrzyzowania z
ulicg Krakowskg wraz z przebudowa infrastruktury techniczne;j.

Szczegdtowy zakres rzeczowy prac 1 robot przygotowawczych oraz
robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdw
Wykonawcy jest przedstawiony w tresci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowia opis przedmiotu zamowienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z p6zn. zm.).

1.1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego na przebudowe
drogi powiatowej nr 4471S (Bestwina — Janowice — Hatcnéw) — ul. Janowicka
w Gminie Bestwina.

Przebudowa drogi to odtworzenie stanu pierwotnego polegajace na odbudowie
nawierzchni jezdni i chodnikow, lokalne poszerzenie jezdni do szerokos$ci 6,0 mb na
prostej i normatywnych tukach poziomych, poszerzenie jedni na nienormatywnych
tukach poziomych oraz odbudowa i poprawa odwodnienia drogi i przylegajacych
terenow.

Projektowana droga na catej dtugosci przebiega w terenie zabudowanym. Wystepuje
duzy ruch samochodowy i pieszy w przewazajacej wielkosci jako ruch lokalny.
Projekt zaklada przebudowe drogi umiejscowionej na dzialkach stanowiacych
wlasnos¢ Inwestora jak rowniez na dzialkach prywatnych stanowigcych
istniejacy pas drogi powiatowej. Tak wigc calo$¢ inwestycji bedzie zlokalizowana
w obrebie istniejacego pasa drogowego bez zajmowania dodatkowego terenu.



Podstawowe parametry:

- klasa drogi - Z

- kategoria ruchu — KR-4

- przekrdj drogi — drogowy L1/2

- predkosé projektowa 40km/h

- catkowita dlugos¢ odcinka drogi - 1300mb

- szeroko$¢ jezdni zmienna 6,0--7,5 mb

- pochylenie poprzeczne drogi na prostej i tukach poziomych >250m daszkowe 2%

przy przekroju drogowym.

- pochylenie poprzeczne drogi na prostej i tukach poziomych >150m daszkowe 2%
przy przekroju ulicznym lub pél ulicznym.

- pochylenie poprzeczne na tukach poziomych o promieniu <250m przy przekroju
drogowym i promieniu <150 przy przekroju ulicznym lub pétulicznym
zorientowane zgodnie z kierunkiem tuku poziomego, przechyika jednostronna, a
wartos$¢ spadku dobrana do parametrow tuku.

- szerokos¢ chodnika 2,0 /mb/

- pochylenie podtuzne dostosowane do spadkéw istniejacej drogi.

- pochylenie poprzeczne poboczy 4% na zewnatrz drogi

- szerokos¢ poboczy 75/cm/

1.1.2 Aktualne ogélne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca w ramach projektu wykonawczego jest zobowigzany uszczegdtowié
rozwigzania, ktore sg opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowa¢ inne niz w
Programie jesli w ten sposdb uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia
kosztow lub poprawy waloréow uzytkowych  wznoszonych obiektow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

Planowane roboty zlokalizowane sa w obrebie istniejacego pasa drogowego.

Wykonawca zamoéwienia winien zapewni¢ sporzadzenie dokumentacji projektowej
i wykonanie rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach
budowlanych. Wykonawca zamoéwienia, w oparciu o zaakceptowane przez
Zamawiajacego propozycje rozwiazan, oraz uzyskane warunki przebudowy od
wilascicieli lub uzytkownikéw urzadzen podziemnych Iub nadziemnych,
kolidujacych z planowanymi robotami sporzadzi¢ niezbedng dokumentacije
projektowa, oraz uzyska jej uzgodnienie (ZDP). Dokumentacja projektowa bedzie
podstawa do uzyskania pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi organami.
Projekt organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ utrzymanie cigglosci ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia
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rob6t w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach lokalnych oraz dostep do terenow przylegtych, a w tym do kazdej
dzialki sasiadujacej z projektowang inwestycja.

Zmiany ilosci lub parametrow opisanych w niniejszym PFU jakie mogg mieé
miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce -Projektu Budowlanego nie
beda powodowaly zwigkszenia Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny
Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod uwage mozliwos¢ zwigkszenia ilosci robot
oraz uwzgledni¢ ryzyko z tym zwigzane w Cenie Oferty.

1.1.3 Ogdlne wlasciwos$ci funkcjonalno - uzytkowe — cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa, ktéra ma na celu poprawienie parametrow
drogi. Realizacja przedmiotu zamdéwienia ma zapewnié poprawe komfortu
uzytkownikow drogi oraz poprawe warunkoéw bezpieczenstwa ruchu w rejonie
przebudowy.

Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni jezdni spelniata warunki
kategorii ruchu KR-4, natomiast konstrukcja chodnika dopuszczata postoj
samochodow o cigzarze catkowitym nie wiekszym niz 2500 kg.

1.1.4. Informacje 0 Zamawiajgcym
Zamawiajacym jest Urzad Gminy Bestwina, ul. Krakowska 11, 43-512 Bestwina
1.1.5. Okreslenia podstawowe - stownik

Uzyte w PFU (programie funkcjonalno — uzytkowym) wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé

techniczno-uzytkows (droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

— Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

— Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

— Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

— Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
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Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Inzynier (ZRU) - zarzadzajacy realizacja umowy - nalezy przez to rozumieé
osob¢ okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej
zarzadzajacym, Wwyznaczona przez zamawiajacego, upowazniong do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obciazen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wzmacniajaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a
podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$é podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajagca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt =z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.



- Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

- Pobocze - czgs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do
ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie ‘do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

- Kanalizacja zewnetrzna - system kolektorow, rurociaggdéw, przewodow
1 pomp do odprowadzania $ciekow.
- PFU - program funkcjonalno-uzytkowy
- Teren budowy - miejsce realizacji robot przewidziany niniejszym kontraktem
- ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Teren przewidziany pod roboty zwiazane z poszerzeniem jezdni oraz dobudowy
chodnika nalezy do zarzadcy drogi, bedacego Zamawiajacym. Miejsca sktadowania
ziemi z wykopdw, materialdéw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia czasowych
placow budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiorkowe,
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajacego w granicach Gminy. Pozostate materiaty jak gruz,
nadmiar ziemi, humus przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy.

1.2.2. Realizacja robot budowlanych.

Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego projektow wykonawczych nalezy zrealizowaé roboty budowlane
zgodnie z zakresem rzeczowym i technologia wykonania okreslong w tych
projektach i specyfikacjach technicznych wykonania robot.

1.2.3. Roboty w zakresie instalacji.

Wykonawca robdt ma obowiazek poinformowania wiascicieli lub uzytkownikdéw
sieci podziemnych o  przystapieniu do  wykonania rob6t. Przebudowa
i regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego podlega odbiorowi przez
wilascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

W  zaleznos$ci od rodzaju urzadzen odbiorowi podlegaja wszelkie roboty
i instalacje wykonane zgodnie 2z uzgodnionym projektem wykonawczym.
Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwiazane z nadzorem prowadzonym przez
administratorow sieci.



1.2.4. _Roboty wykorczeniowe i zagospodarowanie terenu.

Po wykonaniu zasadniczych rob6t budowlanych nalezy uporzadkowaé teren
przylegly. Tereny zielone, naruszone podczas prowadzonych robot nalezy
przekopa¢, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu grubosci min. 5 cm i
obsia¢ mieszankami traw niskich odpornych na dziatanie czynnikéw wystepujacych
w pasie drogowym.

1.2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty
budowlane, beda wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej
przez Wykonawce 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za
ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami PFU, projektem
organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie
przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w ramach oferowanej ceny
prac projektowych i robét przygotowawczych i budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb
powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i
pieszego. W czasie wykonywania budowy kraweznikow, nalezy zapewnic
ograniczong przejezdnos$¢ ulicy. Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia
odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, musza
by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projektach wykonawczych przed ich
skierowaniem do Wykonawcy robot budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno- uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami, oraz innymi warunkami umowy, stosowanie gotowych
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wyrobow budowlanych. Sprawdzane beda one w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawceg, w zakresie zgodnoSci
z receptami, podanymi w projekcie wykonawczym, :
- sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w  zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajacy
ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czgsciowy,

- odbidr koncowy,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

W trakcie odbiorow sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami

budowy,
- jako$¢ wykonania robdt i doktadno$¢é montazu,

- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
- poprawnos¢ polaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajacym si¢ do wuzytku, a nastepnie do likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do robdt
tymczasowych bedg zaliczone: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia
interes6w 0s0b trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robdt, spelnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem 0sdb
trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budows itp.

W odniesieniu do konstrukcji.

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposdb, by spelniaé
wymagania wymienionych w niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym
przenoszacych normy europejskie. Ponadto elementy konstrukcji winny spetniaé
szczegbtowe zasady okreslone w projekcie, jak: profil podtuzny (nawiazanie do
profilu istniejacej ulicy) i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny ( konstrukcyjny)
zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan
wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z
pOzniejszymi zmianami) , W sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.
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1.2.6. Warunki srodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddzialywania na $rodowisko gruntowe w
trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasady minimalnego korzystania ze
srodowiska w zakresie gospodarki wierzchnia warstwg gleby oraz zachowania
maksymalnej powierzchni czynnej biologicznie. OzZnacza to min. prowadzenie
wykopéw w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli wystepuje) byta
zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po
zakonczeniu robot. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy odktadaé na
oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na
wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntdw po zakonczeniu robét.

Gospodarke odpadami Wykonawca bedzie prowadzié zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 o odpadach z p6zn. zm., a w szczegdlnosci zapewni segregacje i
sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu,
w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez
upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg si¢ pojawi¢ w ramach
robot budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

Wykonawca podejmie wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy.
Wykonawca bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wiasnosci
spotecznej i1 innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Klimat akustyczny

Aby zminimalizowa¢ oddzialywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy
roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z
wykorzystaniem jak najlepszej jakoS$ci sprzetu (generujacego mozliwie niski hatas).

Odpady

Wytworca 1 posiadacz odpadéw zobowigzany jest do postgpowania z
odpadami zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami.

W szczegdlnoscei:

- Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli
wystgpuje) byla zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy
rekultywacji po zakonczeniu robdt. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy
odktada¢ na oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwrocié szczegdlng
uwage na wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntéw po
zakonczeniu robdt. Po wykonaniu obiektow podziemnych (takich  jak
kanalizacja, podloze drogi) pozostanie niewykorzystana cze$é¢ gruntu, ktory
stanowi odpad budowlany. Nadmiar ziemi z wykopow powinien by¢ wykorzystany
gospodarczo, w miar¢ mozliwosci w miejscach potozonych blisko terenu budowy,
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aby nie generowaé wuciazliwosci powodowanej dodatkowym ruchem
komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni.

- Gleba 1 =ziemia w rejonie przebudowy drogi narazone sg na
zanieczyszczenie spowodowane wyciekami szkodliwych substancji z maszyn i
urzadzen (oleje, smary, benzyny, ptyny chtodnicze, hamulcowe i in.). W takim
przypadku zanieczyszczong glebe lub ziemie nalezy zebra¢ i1 wywiezé na
skladowisko odpadéw niebezpiecznych lub, o ile to mozliwe, podda¢ odzyskowi za
posrednictwem specjalistycznych firm. Tymczasowe sktadowanie zanieczyszczonej
gleby 1 ziemi na terenie budowy powinno si¢ odbywaé na zaizolowanym podtozu,
oraz powinny by¢ one zabezpieczone przed rozmywaniem przez wody opadowe.
Najlepiej umiesci¢ ten odpad w szczelnych workach foliowych o odpowiedniej
wytrzymatosci.

- Magazynowanie odpadéw moze si¢ odbywac na terenie, do ktdrego posiadacz
ma tytul prawny. Miejsce magazynowania odpadow zawsze musi byé
jednoznacznie oznakowane lub opisane.

- Usunigta roslinno$¢ moze zosta¢ spalona, poza instalacjami i urzadzeniami, jezeli
nie zostang naruszone odrgbne przepisy. Zalecane jest jednak, aby usuwanie drzew
i krzewdw przebiegato w taki sposob, aby byto mozliwe ich ponowne posadzenie
lub jezeli to nie jest realne, wykorzystanie do innych celéw podczas realizacji
przedsiewziecia. W trakcie fazy budowy zostanie usunieta wierzchnia warstwa
gleby oraz humusu, ktéra zostanie wykorzystana w pozniejszym etapie. Nadmiar
gleby urodzajnej powinien by¢ zdeponowany w miejscu wskazanym przez
stuzby ochrony Srodowiska.

1.3. Szczegolowe wymagania Inwestora

1.3.1. Szczegdlowy zakres oraz wskaZnikowy przedmiar robdt drogowych

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi
innymi wymaganiami okreslonymi w PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty
brutto zaprojektuje i wykona w szczegolnosci nastepujace roboty budowlane:

Prace projektowe

* opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
pozwolenia na przebudowe chodnika, miejsc postojowych, remont
nawierzchni jezdni, przebudowe lub zabezpieczenie istniejacych
urzadzen obcych,

- Roboty budowlane

* roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, usuniecie w-wy ziemi urodzajnej,
roboty rozbiérkowe

* przebudowa podziemnych sieci przy przebudowie drog, remont istniejacej
kanalizacji, zabezpieczenie istniejacego gazociagu, regulacja wysokosciowe
wlazow studni, kratek sciekowych, zasuw wodociagowych i gazowych.

* wykonanie kraweznikéw i obrzezy, oraz wykonanie nawierzchni chodnika

* wykonanie nawierzchni na poszerzeniu jezdni
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* wykonanie w-wy wiazacej i cieralnej na catej szerokosci jezdni
* roboty wykonczeniowe; uporzadkowanie terenu, humusowanie z obsianiem
* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

— Po wykonaniu zasadniczych rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren
przyleglty. Tereny zielone, naruszone podczas prowadzonych robdt nalezy
przekopaé, usunaé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci min. 5
cm i obsia¢é mieszankami traw niskich odpornych na dziatanie czynnikow
wystepujacych w pasie drogowym.

— Dokona przywrdcenia droég publicznych uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu przed rozpoczeciem budowy.

Wykonawca jest zobowiazany, podczas projektowania, uwzglednia¢ optymalizacje
kosztéw realizacji i pdzniejszego utrzymania drogi i obiektéw inzynierskich w ich
przewidywanym okresie eksploatacji.

W  przypadku =zastosowania rozwigzan innowacyjnych Wykonawca, przed
zatwierdzeniem Projektu Wykonawczego, jest zobowiazany przedstawié instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nastapi
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania decyzji
administracyjnych koniecznych dla uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen,
pozwolen i zezwolen.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie
do:

a) Pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia,

b) Sporzadzenia badz pozyskania mapy sytuacyjno - wysokosciowej

c) Wykonania niezbednego rozpoznania geologicznego,

d) Wykonania inwentaryzacji istniejacych obiektow, urzadzen i sieci w zakresie
potrzebnym dla sporzadzenia projektu budowlano-wykonawczego,

e) Przygotowania dokumentéw potrzebnych do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe (wg wymagan ustawy Prawo budowlane - ustawa z 7
lipca 1994 r., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.)
Opracowania projektow wykonawczych (z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z 2
wrzesnia 2004 r. Dz. U. z

2004 r. Nr 202 poz. 2072) dla wszystkich branz w formie planow
rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania
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f) Roboty beda realizowane w oparciu o projekty wykonawcze przedstawione
przez Wykonawce po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodetg
Wykonawcy.

g) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST

h) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
projektanta. L

i) Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacja musi by¢ na biezaco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia
Zamawiajacemu w terminie umozliwiajacym jej sprawdzenie i uwzgledniajacym
czas na ewentualne korekty i poprawki.

Wskaznikowy przedmiar rob6t stanowi zatgeznik nr 1.

1.3.2. Zakres robot

W ramach zadania nalezy =zaprojektowaé przebudowe ulicy Janowickiej
w zakresie; poszerzenia jezdni oraz dobudowy chodnikéw oraz odwodnienie
rowem otwartym i kanalizacja.

Wskaznikowy przedmiar robot stanowi zalgcznik nr 1 niniejszego opracowania.

1.3.3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiqzane Zz priygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem

Ogolne uwarunkowania realizacyjne

Przygotowanie i realizacje¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.) w trybie zgloszenia lub
pozwolenia na budowe (zaleznie od warunkéw przebudowy urzadzen obcych).

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wladzami.
Projekt organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ utrzymanie cigglosci ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia
robot w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach
lokalnych oraz dostep do terenéow przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sasiadujacej z projektowang inwestycja.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej powinny spetnia¢ obowiazujace przepisy i normy.

Wykonawca jest zobowigzany, za zgoda Zamawiajacego, dokona¢ uzgodnien
projektow dotyczacych infrastruktury technicznej nie zwigzanej z budowsq drogi, a
przebiegajacej] w obszarze realizowanego odcinka drogi , jezeli o to zwrdca si¢
inwestorzy tej infrastruktury.
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1.3.4. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia,
obejmujacy warunki wykonania i odbioru poszczegolnych obiektow
budowlanych odniesione do charakterystycznych efementow

A. Roboty drogowe

Aktualny kilometraz km 0+000 przy ul. Krakowskiej w Bestwinie.
Poczatek opracowania w km 0+044,70. ,

Os drogi pokrywa si¢ z istniejacg niweletg osi drogi.

Koniec opracowania w km 1+300

Warstwa Scieralno — bitumiczna 0/12,8 mm 5 cm

Emulsja kationowa

Warstwa wyrownawcza 0/16 mm 6 cm

Emulsja kationowa

Frezowanie 8 cm

B. Konstrukcija drogi na poszerzeniach

podloze stabilizowane

warstwa mrozochronna 25 cm 0/63,5

podbudowa pomocnicza 15 cm 0/63,5

kropienie emulsja

podbudowa zasadnicza mineralno-bitumiczna 0/25 8 cm
geotkanina

warstwy bitumiczne j.w.

C. Konstrukcja poboczy

zageszczone podtoze

podbudowa z kruszywa 0/63,5 gr. 20 cm

kora asfaltowa gr.3 cm

utrwalanie emulsja kationows i grysem granit. 4/8 mm

D. Chodnik dla pieszych

uzupelnienie podtoza kruszywem naturalnym 0/100 mm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,5 gr. 15 cm
podsypka cem. — piaskowa 1: 3 gr. 3 cm

kostka wibroprasowana 8 cm grubosci

E. Wijazdy do posesji

uzupelnienie podtoza kruszywem 0/100

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,5 grub. 25 cm
podsypka cem. - piaskowa 1: 3 grub. 3 cm

kostka wibroprasowana czerwona gr. 8 cm
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F. Krawezniki i tawy betonowe

Kraweznik wzdtuz drogi wibroprasowany 20 x 30 cm wystajacy 12 cm nad jezdnia,
na podsypce cem. — piaskowej 1 : 3 gr. 3 cm i tawie betonowej C 16/20, 0,095
m’/mb. Na wjazdach odkrycie 5 cm.

G. Obrzeza 1 lawy betonowe

Obrzeza wibroprasowane 8 x 30 cm na tawie betonowej C 12/15 za posrednictwem
podsypki cem. — piaskowej gr. 3 cm (0,04 m’ /mb) odkucie obrzeza 4 cm nad
chodnik.

H. Odwodnienie

Wody deszczowe z przebudowanej jezdni zostang sprowadzone do przydroznych
rowow, ktore zostang poddane przebudowie, remontowi i regeneracji.

Dno na catej dlugosci rowu zostanie oczyszczone, od skarpy wyprofilowane i
zageszczone np. mechanicznie do pochylenia 1: 1,5.

Dno rowu zostanie wykonane w spadku min. 0,5% i nawigzane do
przebudowywanych przepustéw na wjazdach do poses;ji.

Wkm 1 + 020 - 1+085 wzdhuz prawego pobocza drogi zaprojektowano $ciek z
elementdw betonowych prefabrykowanych.. Elementy $ciekowe typu mulda
50*60*20 nalezy montowaé na wyprofilowanych podtozu za posrednictwem tawy z
betonu C 16/20 gr. 15 cm. Elementy betonowe nalezy montowaé na $wiezym
niezwigzanym betonie. Spadek Scieku nalezy nawigza¢ do niwelety przebudowanej
drogi. W km 0 + 888 rowy przydrozne zostang odprowadzone do dwdch studzienek
rewizyjnych zlokalizowanych w poboczu drogi. Zaprojektowano studzienki z rur
zelbetowych o $r. 1000 mm, ktore zostang wykonane w miejscu istniejacych
uszkodzonych studzienek rewizyjnych. Studzienka rewizyjna zlokalizowana na
poboczu prawostronnym zostanie natozona na istniejacy kanal  deszczowy.
Natomiast w obrgbie studzienki lewostronnej zaprojektowano przepust z rur typu
Vipro §r. 400 mm, ktéry obustronnie zostanie zwienczony zelbetowymi $ciankami
czotowymi.

Odwodnienie jezdni na wysokos$ci projektowanych chodnikéw bedzie realizowane
przy udziale projektowanych wpustéw deszczowych z odprowadzeniem wody do
rowOw poprzez przykanaliki oraz czgsciowo istniejgcej kanalizacji deszczowej. Na
dhugosci przebudowywanego chodnika na koncowym odcinku oraz w km 1 + 100 -
1 + 307 zostang przebudowane studnie Sciekowe i studzienki rewizyjne, a kanat
deszczowy pozostanie bez zmian. Studzienki $ciekowe zostang wykonane nowe po
uprzednim rozebraniu istniejacych uszkodzonych. Natomiast na istniejacych
studzienkach rewizyjnych zostang wykonane zelbetowe pierscienie odcigzajace oraz
wazy zeliwne, a studzienki dostosowane do rz¢dnej projektowanego chodnika.

Na wysokosci istniejacych zatok autobusowych w km 1 + 100 w celu prawidlowego
odwodnienia drogi dokonano przebudowy odcinka kolektora deszczowego, dwdch
studni Sciekowych oraz jednej studzienki rewizyjnej. Przebudowa tych urzadzen
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zostala podyktowana ich ztym stanem technicznym jak réwniez w celu dostosowania
do projektowanej krawedzi drogi, ktora ulegta poszerzeniu.

Na poczatkowym odcinku na dhugosci tuku, istniejacy kanat deszczowy jak rowniez
studnie rewizyjne zostang przebudowane i dodatkowo zaprojektowano jedng
studzienke Sciekowa zlokalizowang przy projektowanym krawezniku, ktdra zostanie
wlaczona do istniejacej studni rewizyjne;j. o

I. Przebudowa przepustéw na wjazdach do posesii

Na wjazdach do posesji w linii rowéw dokonano przebudowy wszystkich przepustow
rurowych, ktorych stan techniczny jest zly. Szczegdtowa lokalizacja jak rowniez
dlugos¢ zgodnie z planem sytuacyjnych. Zaprojektowano przepust z rur zelbetowych
typu Vipro o Srednicy 400 mm. Rury nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu za posrednictwem tawy z betonu C 16/20 gr. 10 cm w
nawigzaniu do istniejacego spadku rowu obu stron wjazdu. Przepust zostanie
obustronnie zwienczony zelbetowa $cianka czotowa, ktora bedzie licowaé sie z
istniejacym wjazdem do posesji. Scianka zostanie posadowiona na tawie gr. 40 cm z
betonu C 16/20 posadowionej 80 cm ponizej dna rowu. Scianka o gr. 25 cm od géry
zostanie zwienczona gzymsem o szerokosci 40 cm zaopatrzonym od dotu w kapinos.
W trakcie betonowania fundamentu betonem C 16/20 nalezy wypusci¢ kotwy dla
potaczenia z korpusem $cianki. Prety nalezy wykonaé ze stali klasy AIIl w formie
czterech pretow ze stali zebrowanej o ér. 16 mm. Grubos$¢ fundamentu powinna
wynosi¢ 40 cm i powinien wystawaé ponad S$ciank¢ czotowg 10 cm. Na tak
przygotowanym fundamencie nalezy wykona¢ korpus $cianki czolowej zelbetowej z
betonu C 16/20 grubosci 25 cm.

Zbrojenie $cianki czolowej nalezy wykona¢ w postaci pojedynczej siatki
zbrojeniowej ze stali o $rednicy 12 mm. Prety nalezy montowac w rozstawie co 15
cm przy zatozeniu 100kg/m’ betonu. Siatka stalowa stanowiaca zbrojenie $cianki
czolowej powinna by¢ potaczona ze zbrojeniem gzymsu. Zbrojenie gzymsu to
strzemiona ze stali zebrowanej o $r. 10 mm montowane w rozstawie co 15 cm i prety
gldwne ze stali o §r. 12 mm w rozstawie co 10 cm.

Projekt obejmuje wykonanie $cianek czotowych prostych i katowych, a szczegdtowa

lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym.

K . Elementy odwodnieniowe a studzienki $ciekowe

Na projektowanym odcinku zaprojektowano studzienki Sciekowe typu miejskiego z
osadnikami glebokosci 30 cm. Studzienki zostaty zaprojektowane z rur karbowanych
PE o $rednicy wewnetrznej 600 mm. Rury studzienki Sciekowej nalezy posadowi¢ na
kinecie Slepej z PE na podtozu z luznego niezaggszczonego piasku. Studzienka
powinna by¢ wyposazona w zelbetowy adapter o Srednicy 800 mm. Studzienka
zwienczona bedzie zeliwnym wpustem bezkotierzowym C250*300*500.

Goéra wlazu powinna by¢ opuszczona 0,5 cm ponizej scieku z kostki betonowe;j
prasowanej. W celu mozliwosci czyszczenia nalezy zastosowa¢ wiaderko
osadnikowe ze stali ocynkowanej. Zasypanie studzienki nalezy dokonaé kruszywem
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naturalnym pochodzacym z wykopu. Zasypka powinna by¢ prowadzona warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i polewaniem woda.

L. Studzienki rewizyjne z rur zelbetowych

W km 0 + 888, km 1 + 100 zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregéw
zelbetowych o $rednicy 1000 mm. Studzienka od gory jest wyposazona we wiaz
zeliwny kolierzowy klasy D 400 o $rednicy 600 mm oparty na zelbetowym
pierscieniu odciazajacym. Rury studzienki sa posadowione na tawie betonu C 16/20
gr. 15 cm za posrednictwem podsypki z thucznia gr. 10 cm. Zasypanie studzienki
nalezy dokonaé kruszywem naturalnym pochodzacym z wykopu. Zasypka powinna
by¢ prowadzona warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i polewaniem woda.
Rury studzienek $ciekowych nalezy izolowac¢ Abizolem R+G w dwoch warstwach
przed ich wbudowaniem.

M. Studzienki rewizyjne z rur PE

Na projektowanym odcinku zaprojektowano studzienki z rur karbowanych PE o
srednicy wewngtrznej 600mm. Studzienki nalezy posadowié¢ na Kkinecie z PE na
podtozu z luznego niezageszczonego piasku gr. 10cm. Studzienka powinna by¢
wyposazona w zelbetowy pierscien odcigzajacy o srednicy 1000mm. Studzienka od
gory zwienczona bedzie zeliwnym wilazem klasy D 400 o Srednicy 600mm.
Zasypanie studzienki nalezy dokona¢ kruszywem naturalnym pochodzacym z
wykopu. Zasypka powinna by¢ prowadzona warstwami z jednoczesnym
zaggszczeniem i polewaniem woda.

N. Odwodnienie-kolektor o $rednicy 400 /mm/

Odcinkowo istniejacy kanat deszczowy zostanie przebudowany. W miejsce
istniejacego uszkodzonego zaprojektowano kolektor z rur PVC o $rednicy 400mm.
Rury kolektora nalezy uktadaé na wyprofilowanym i zageszczony podtozu za
posrednictwem podsypki z piasku gr. 15cm.

Na wykonany kolektor deszczowy nalezy wykonac zasypke z piasku gr. min. 30cm.

0. Przykanaliki

Projektowane studzienki Sciekowe i rewizyjne nalezy taczy¢ przykanalikami PVC o
srednicy 200mm. Rury nalezy uktada¢ w spadku 2% na wyprofilowanym i
zaggszczony podtozu za posrednictwem podsypki z piasku gr. 10cm.

Wilaczenie przykanlikow ze studzienkami Sciekowymi i rewizyjnymi powinno by¢
szczelne 1 wykonane przy udziale uszczelki gumowej lub wktadki in situ. Na rury
przykanalikow nalezy wykonac¢ zasypke z piasku gr. 20cm.
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P. Przebudowa ogrodzenia

Na dlugosci korekty tuku poziomego i w wyniku budowy chodnika zachodzi
koniecznos$¢ przebudowy ogrodzenia. Zaprojektowano ogrodzenie poza pasem drogi
powiatowe] po uprzednim rozebraniu istniejacego. Stupki ogrodzenia zaprojektowano
z rur stalowych ocynkowanych o $r. 63mm montowanych w stopach z betonu

C 16/20 o wymiarach 30*30*80 /cm/ w rozstawie co 2,5mb. Przesta ogrodzeniowe
zaprojektowano z siatki stalowej ocynkowanej powleczone] PVC wykonanej z drutu
stalowego o $r. 3,5mm. Miedzy stupkami ogrodzeniowymi zaprojektowano
podmurdéwke z betonu C 16/20 gr. 15cm, a jej wysokos$é wynosi 40cm. Podmurdéwka
powinna by¢ zagltebiona 15cm i wystawad ponad istniejacy teren 25cm.

R. Roboty dodatkowe

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ oznakowanie
prowadzonych robot. Nalezy dokona¢ frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej
grubosci 5-8cm. Frez asfaltowy nalezy wykorzystaé do umocnienia poboczy i
wjazdow do posesji po ich uformowaniu z kruszywa tamanego. Roboty ziemne
zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje poszerzenia i poboczy jak réwniez wykop
pod przepusty i Scianki czolowe nalezy prowadzi¢ ostroznie ze wzgledu na
mozliwos$¢ przebiegu sieci wodociagowej, gazowej lub teletechniczne;.

Uwaga: Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, Ze rodzaje robét i ilosci podane
w_zalaczniku nr 1 moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegolowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie
zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako
roboty dodatkowe.

Uporzadkowanie terenu

e Tereny zielone nalezy oczysci¢ z gruzu i S$mieci, wyrownanie nieréwnosci
humusem wraz z obsianiem mieszanka traw.

1.3.5. Organizacja ruchu

Projekty organizacji ruchu na czas budowy

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zwigzanych

z budowg drogi.

Wykonawca:

e we wilasnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robot w obrgbie wykonywanych
robot,

e bedzie prowadzit roboty uwzgledniajac prowadzenie ruchu co najmniej po
jednym pasie ruchu W przypadku koniecznosci (sytuacje wyjatkowe)
zastosowania ruchu wahadlowego, sterowanie ruchem przez przeszkolonych
pracownikow posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem,
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e w przypadku wykonania wykopéw o glebokosci wiekszej niz 0,5m do
wygrodzenia, nalezy zastosowaé bariery drogowe U-14. W pozostatych
przypadkach nalezy zastosowaé zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdluz jezdni nie
dopuszcza si¢ wystgpowania przerw w ciagu zap6ér badz barier. Przy
prowadzeniu rob6t zwiazanych z ukfadaniem nawierzchni dopuszcza sie
zastosowanie tablic kierujacych U-21, zamiast zapdr drogowych U-20,

e do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace
U- 21.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt powinien byé zgodny =z
harmonogramem robdt. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do
zatwierdzenia, powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym w zakresie zgodnosci z
harmonogramem.

1.4. Dokumenty Wykonawcy
Skiad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Ceny Oferty zgodnie z Warunkami Umowy Wykonawca opracuje
wszelkie opracowania jakie moga okazal sie niezbedne dla zaprojektowania,
budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zamdéwienia.

W szczegblnosci Wykonawca opracuje nizej wymienione
projekty i dokumenty:

e Mapg sytuacyjno-wysokosciowa,

e Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami
Projekt wykonawczy wymaga opinii Administratora drogi i Inwestora
Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Pozwolenie na budowe lub
Zgloszenie robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe
Projekt docelowej organizacji ruchu
Projekty organizacji ruchu na czas budowy
Opinia geologiczna inwestycji
Projekty i uzgodnienia przebudowy kolidujacej z inwestycja infrastruktury
e Zgodny wlascicieli posesji na realizacje inwestycji w pasie drogowym oraz

warunki ewentualnej przebudowy ogrodzen i wjazdow

e Projekt odwodnienia drogi z uwzglednieniem wod opadowych z
przylegtych posesji
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiary robot
Dokumentacj¢ powykonawcza,
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu
na kopiach mapy =zasadniczej wydanych przez Powiatowe Osrodki
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej oraz w edytowalnej wersji
numeryczne] w standardzie wymaganym odpowiednimi przepisami
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Ogodlne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca bedzie wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu
uzyskania stosownych decyzji, a w szczegolnosci uczestniczy¢ w konsultacjach
spolecznych, udzielaé wyjasnieh na zadanie organu, przedktadaé wnioski i
dokumenty bezzwlocznie w stosunku do obowigzujacych terminow.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce
innych Dokumentéw Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i
uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéw Wykonawcy sg okreslone w
pozostatych czesciach niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwzgledni w szczegodlnosci
wymagania zawarte w przepisach prawa.

Wymagania dotyczace ilosci egzemplarzy opracowan dla Zamawiajacego:

L.p. Nazwa Dokumentu Liczba
kompletéw
1 | Mapa sytuacyjno- wysokosciowa 4
2 | Wypisy z rejestru gruntéw i budynkéw (oraz wyryséw z mapy ewidencyjne;j 4
- w szczegblnych przypadkach) dla dziatek objetych liniami
rozgraniczajacymi.
3 | Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi 4
4 | Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe 4
5 | Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia 4
Docelowy projekt organizacji ruchu 4
6 | Projekty organizacji ruchu na czas budowy 4
7 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Roboét i sieci uzbrojenia terenu na 4
kopiach mapy zasadniczej wydanych przez Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej,
8 | Przedmiar robét 2
9 | STWiORB 2

Kazdy ww. komplet dokumentdéw sporzadzony przez Wykonawce nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej .doc, .xls,
.dgn, .dwg . oraz w formacie plikow pdf.

Wykonawca przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych
Dokumentéw Wykonawcy a takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych
dla wykonania przedmiotu zamoéwienia, uzgodni z Inzynierem sposob
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przeprowadzenia przegladow i uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego w zakresie
sposobu postgpowania w zwiazku z przegladami i akceptacja tych dokumentow.

W szczegdlnosci Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac projektowych
terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladow i akceptacji procedury
zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnien,
zezwolen 1 zatwierdzen wydawanych przez organy-uzgadniajace dokumenty i
wlasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych
powyzszym wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamdwienia, zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien
oraz stanowisk, postanowien i1 decyzji administracyjnych zwigzanych B
opracowaniem 1 zatwierdzeniem dokumentacji, realizacja i1 przekazaniem
do uzytkowania jest ujete w ramach Ceny Oferty .

1.5. Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania Warunkow Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stanowiace
cze$¢ niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego, okreslaja wymagania
Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych uzupelniajg opis
przedmiotu zamoéwienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich
wymagania w zakresie materialdow 1 ich jakosci, sprzetu, srodkow
transportowych, warunkéw wykonania robot, badan i kontroli jakosci nalezy
traktowaé jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w
opracowywanych  przez ~ Wykonawce  Szczegotowych — Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SSTWiORB).

Takie Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju Robét wynikajacego z
Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego, opracowanych  przez
Wykonawce w ramach Umowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera beda
stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych
dla zrealizowania przedmiotu zamodwienia.

STWiORB bedg takze zawieraty tresci o szczegdétowosci zgodnej z odpowiednimi
Ogdblnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKiA
oraz Wymaganiami Technicznymi rekomendowanymi przez Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j.
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1.6. Szczegélowe wymagania zamawiajacego dotyczace opracowania
dokumentacji projektowej

1) Sporzadzenia badz pozyskania mapy sytuacyjno — wysokosciowe;.

2) Sporzadzenie i przedlozenie do akceptacji Zamawiajacego dokumentacji
projektowej oraz uzyskanie takiej akceptacji. o

3) Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajacego szczegdtowe
usytuowanie wszystkich urzadzen 1 elementow Robot, ich  parametry
wymiarowe 1 techniczne, szczegdlowa specyfikacje (iloSciowa i jakosciowa)
Urzadzen i Materiatow.

Dokumentacja projektowa powinna zwieraé 1 rozwigzywac

nastgpujace zagadnienia:

- szczegdtowy harmonogram robét dla catego

zadania ,

- organizacje robot dla kazdego odcinka, z uwzglednieniem jak
najmniejszego zaktdcenia komunikacji zbiorowej, a takze minimalizacj¢ utrudnien
w ruchu samochodowym,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- organizacj¢ placu budowy na potrzeby zaplecza budow dla poszczegodlnych zadan,
- ewentualne przygotowanie propozycji organizacji objazdow,

- zapewnienie koordynacji w zakresie czasu wykonania robot budowlanych z
innymi zadaniami komunikacyjnymi i uzbrojenia realizowanymi w miescie,

4) Uzyskanie opinii ZUD.

5) Opracowanie projektow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
rob6t, uzgodnionej z odpowiednimi stuzbami.

6) Opracowanie projektow stalej organizacji ruchu drogowego, uzgodnionej z
odpowiednimi stuzbami.

7) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w
zakresie 1 formie jak w Dokumentacji projektowej, ktdrej tres¢ przedstawiaé
bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane. Dokumentacje
powykonawcza nalezy dostarczyé Inzynierowi do przegladu przed zlozeniem
wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

9) Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestycji.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych
dziatan = zwiazanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca
winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy wymagat bedzie przedtozenia do akceptacji Projektu Wykonawczego
przed jego skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Kontraktu.

Zawartos¢ dokumentacji musi byé zgodna z obowigzujacymi przepisami i
obejmowac¢ wszelkie niezbedne opracowania w tym projekty
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wykonawcze, we wszystkich branzach wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
pozwoleniami, przedmiary robot oraz Slepy kosztorys.

Dokumentacja musi by¢ na biezaco konsultowana 1 dostarczona do zatwierdzenia
Zamawiajacemu w terminie umozliwiajgcym jej sprawdzenie i uwzgledniajacym
czas na ewentualne korekty i poprawki. -

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Warunki techniczne

2.1.1. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia wod-kan. Nr
TT-401/503/2015 z dnia 08.05.2015r

2.1.2. Warunki techniczne przebudowy i =zabezpieczenia sieci gazowej
pismo Nr KSGIII/ZIU/18W/314246/15 z dnia 29.04.201 5r.

2.1.3. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacych urzadzen energetycznych
pismo Nr RE/RM/105/2015 z dnia 22.05.2015

2.1.4.Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunik.
pismo Nr TODDKKU/28914/267/JK/2015 z dnia 19.06.201

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania dziatkami, na ktérych
beda realizowane roboty budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego drogownictwa i infrastruktury
technicznej

Akty prawne:

— Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2008r. nr 193 poz. 1194 z pdzn. zm.)

— Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz U. z 2007
1., nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.)

— Ustawa Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 113
poz. 759 z pozn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych z 31 lipca 2002 roku
(Dz. U. z 2002r. nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem z 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. 22003 r. nr 177 poz. 1729)
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Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2005r. nr 108 poz. 908 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r.
(Dz. U. 22003 r. Nr 220, poz. 2181 zpbézn. zm.) .

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny . odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.)
Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. z p6zn. zm.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2008r. nr 25 poz. 150 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Normy budowlane, ktore musza by¢ zastosowane:

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-EN 13043:2004 ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”,

PN-EN 13242:2004 ,,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
(norma ukazata si¢ w jezyku polskim w grudniu 2004 r.).

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badan

PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow
drogowych ’
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i
lotniskowe.

Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona.
Wymagania i badania

PN-EN 1436: 2008 Materiatly do poziomego oznakowania drog -- Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drég (oryg.)

Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepisow
dotyczacych inwestycji opisanej w programie, wprowadzone w trakcie realizacji

umowy.
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2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbe¢dne do zaprojektowania
robot budowlanych

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Kopi¢ mapy zasadniczej uzyska Wkonawca.

P

2.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym
terenami objetymi ochrong konserwatora zabytkow. Polega ono jedynie na
modernizacji istniejacych obiektéw w celu poprawy ich parametréw uzytkowych,
nalezy zatem stwierdzié, ze inwestycja nie bedzie miata znaczacego negatywnego
wplywu na te obszary.

2.4.3. Inwentaryzacja zieleni

Przewazajaca czes¢ zieleni na terenie inwestycji (trawniki, krzewy, drzewa)
pozostanie nienaruszona podczas realizacji inwestycji.

2.4.4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyZy z zakresu ochrony

srodowiska

Przedsiewzigcie nie ma wplywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap
wykonania robot moze taki stan naruszyC, lecz ze wzgledu na kroétkotrwaty
charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu.

2.4.5. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciqZliwosci

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracq maszyn:
uzyciem cigzkiego sprzetu tj. koparki, tadowarki, itp. oraz ruchem pojazdéw
cigzarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas przeznaczony na
prowadzenie robdt oraz rownoczesno$¢ pracy maszyn i urzadzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generacji
charakteryzujace si¢ nizsza emisja hatasu do S$rodowiska, a prace budowlane
powinny by¢ prowadzone wyltacznie w porze dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00.

Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze wzgledu na to
Ze nie prognozuje si¢ znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowane;j
inwestycji, przy czym nastapi poprawa parametréw technicznych i uzytkowych
przebudowanego odcinka drogi.

2.4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jeieli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub
remontom w_zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takZe wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen nagiemnych i podziemnych oraz obiektdw przewidzianych do
rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek

27



Obiektem budowlanym jest przebudowa ulicy Janowickiej w rejonie
skrzyzowania z ulica Krakowska na dlugosci 1300m poszerzenie jezdni wraz z
budowa chodnika. Zakres robdt pokazano na planie sytuacyjnym Zatacznik 2.

2.4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne
i_realizacyjne zwiqzane 7 przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociqgowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodmﬂgch, kolejowych lub wodnych

Warunki techniczne uzyskane od MPWiK, PGE, ORANGE oraz Polskg Spoétke
Gazownictwa.
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Wskaznikowy przedmiar robot

Zatacznik nr 1

na przebudowe drogi powiatowej Nr 4471S (Bestwina — Janowice — Halenow)

ul. Janowicka w Gminie Bestwina

g

Orientacyjne wskazniki
Lp. Opis robot Jedn. miary Ilo§é
1. 2 3. 4.
Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
L -roboty rozbiérkowe, ziemne, frezowanie nawierzchni, kpl. 1
wycinka drzew, regulacja istniejacych studni i zaworoéw
wody i gazu
Wykonanie poszerzen jezdni
2. (korytowanie, podbudowa , nawierzchnia) m’ 1145
Wykonanie nowej nawierzchni
3. (frezowanie, nawierzchnia) m? 7180
Chodnik z kostki brukowej wraz z kraweznikami i
4. obrzezami m* 1760
3. Wykonane poboczy 0,50 + 0,75 m m 738
Kolektor deszczowy srednicy 300 cm wraz ze
6. studzienkami rewizyjnymi betonowymi m 375
Przebudowa istniejacego kolektora w polach srednicy 500
7. cm m 40
8. Drenaz z rur perforowanych PVC m 1000
Odtworzenie rowu umocnionego
9. dno — plytki chodnikowe, skarpy — ptyty azurowe m 750
10. Sciek typu mulda m 375
11. Przykanaliki m 162
12. Whpusty deszczowe szt. 23
13. Zjazdy do posesji z kostki brukowej kpl. 1*/




1. 2. 3. 4.
14. Organizacja ruchu na czas budowy kpl. 1
15. Docelowa organizacja ruchu kpl. 1
16. Przepusty pod zjazdami kpl. 1*/
17. Bariery typu olsztynskiego m 100
18. Palisada betonowa m 50
19. Przebudowa ogrodzen m 250
Roboty towarzyszace
20. (np. przebudowa kolidujacych stupow, lampy przy
przejsciu dla pieszych, przebudowa 1 bramy z zatozeniem kpl. 1
monitoringu)
Doprowadzenie terenu do stanu nie gorszego niz przed
. N przebudowa, kpl. 1
(humusowanie, zielen)
22, Opracowanie dokumentacji projektowe;j kpl. 1

*/ obejmuje 1 komplet zjazdow /przepustow
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Zarzad Drég Powiatowych
w Bielsku-Bialej

43-382 Biglsko-Riala, 1. Regera 81 Bielsko-Biata, 08-12-2015r.
tel. 33 8184( 33, 33 816 30 66, 338174063
tel 338178396 - 1ax338183474
NIP 547-186-01-82
Ustugi Projektowe
mgr inz. Grzegorz Glanowski
ul. Zdrojowa 12

43-356 Bujakow

ZDP.7011.99.1.2015.13ES
Dotyczy:

Projektu zamiennego przebudowy ul. Janowickiej w Bestwinie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04-11-2015r. informuje, Ze przedstawiony
projekt zostat zaakceptowany pod wzgledem lokalizacji chodnika,. Projekt odwodnienia
nalezy powtdrnie przeanalizowa¢ z uwzglednieniem notatki ze spotkania, ktére odbyto
sie 4-12-2015r. oraz przedtozy¢ do ponownego uzgodnienia do ZDP w Bielsku-Biatej
oraz do UG Bestwina.

Zataczniki:

1. Kopia notatki z dnia 4-12-2015r.

koA ega projea i proli| dg Yo
Otrzymujg:

1. Adresat
2. alg
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Crange Polska Ustugi brojektowe

Hurt Grzegoerz Glanowski
Dastarczanie i Serwis Ustug " ul. Zdrcjowa 12 .
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze - Katowice 43-356 Bujakdw

ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 33 811-21-13; 32 257-52-62 fax.: 32 396 64 81

Gliwice, 10 listopad 2015 .

Numer pisma: TODDKA/WT.211-74872/5137/2015
Temat: Przebudowa ulicy Janowickiej w Bestwinie.

Szanowny Panie,

W zwigzku z przediozonym do uzgodnien przez Pana projektu ,, Przebudowy ulicy Janowickiej w Bestwinie”
Wydziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Katowicach uzgadnia przedmiotowe rozwigzanie
oraz informuje, ze w projektowanym obszarze istniejg urzadzenia telekomunikacyjne naszej wiasnosci:

e . kable ziemne teletechniczne

. e ;

e  kable napowietrzne na podbudowie stupowej
Przebieg trasowy tych urzadzeri wrysowano orientacyjnie na plan sytuacyjny kolorem pomarariczowym.

1. W przypadku stwierdzenia ze linie stupowe kolidujg z przedmiotowym zamierzeniem nalezy wystgpid
do Orange o wydanie warunkdw technicznych na przebudowe.

2. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem. Wniosek i szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw korcowych oraz cennik tych ustug, mozna znalez¢ na
stronie hitp://www.orange.pl/wniosekocnadzor Wypetniony wniosek nalezy wystaé do Wydziatu
Utrzymania Ustug i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko-Biata, droga mailowg na adres: e-
mail: DISU.RSWUUiIBBH®@orange.com

3. W przypadku, gdy projekt dotyczy zabezpieczenia sieci $wiattowodowej wniosek nalezy kierowac
dodatkowo .
na adres : e-mafl: EiSLOPTOwarKAT@orange.com

4. Nadzor (ptatny) nad pracami zwigzanymi z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych innych niz
linie $wiattowodowe nalezy zleci¢ upowaznionej przez nas w tym celu firmie, kitdrg podamy na
przekazaniu placu budowy

5. W Zzleceniu prosimy o podanie nastgpujgcych informacii:
¢ peina nazwa (adres, NIP) ptatnika faktury za nadzory,

e nazwa wykonawcy, imie i nazwisko kierownika robdt (kontakt telefoniczny),

e numer uzgodnienia branzowego dokonanego z Orange Polska,

e wskazanie osob upowaznionych do potwierdzenia pobytu na budowie przedstawiciela firmy
nadzorujacej.

6. W przypadku braku zlecenia, nadzory nie bedg petnione.

7. Wszelkie roboty zanikowe w migjscach zblizen i skrzyzowart z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
naszej wiasnosci podlegajg odbiorowi przez wyznaczong w tym celu osobe.




10.

11.

12.

13.

14.

16

Wazelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i orzepisami ( w tym Orange Polska)

Wykopy w poblizu naszych urzadzert podziemnych prowadzic¢ recznie po uprzednim wykonaniu

przekopow kontroinych, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci (zabrania sig prowadzenia robodt

sprzetern  mechanicznym  w odleglosci mniejsze] niz 2 metry od zlokalizowanych uprzednio

przekopem kontrolnym urzgdzen teletechnicznych), w przypadku ich odkrycia fakt ten zglosic

prowadzgcemu nadzor.

W przypadku uszkodzenia naszych urzgdzen obcigzymy Inwestora, kosztami awarii i poniesionymi

stratami eksploatacyjnymi, 5

Na urzadzeniach teletechnicznych podziemnych nalezy zabudowac rury ochronne dwudzielne celem

zabezpieczenia przed zagnieceniem ;

inwestor zobowigzany jest do udostepnienia terenu w razie awarii lub modernizacji sieci.

Zabrania sig zmniejszenia wysokosci posadowienia naszych urzgdzen teletechnicznych w zwigzku

z planowang inwestycja (w razie koniecznosci wystgpic o warunki techniczne na przebudowe

kolidujgcych odcinkow urzgdzen teletechnicznych podziemnych)

W razie kolizji z linig stupowa napowietrzng nalezy w/w/ linie przebudowa¢ kosztem | staraniem

Inwestora. '

. Calos¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem i przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych {gcznie z
dokumentacjg projektowg ponosi Inwestor.

. Ninigjsze uzgodnienie traci waznosd po uptywie 12 miesiecy od daty wystawienia.

Powyzsze informacja stuzy do celdw projektowych i nie tworzy zadnych zobowigzari, ani nie moze byc
podstawsg roszczen finansowych wobec Orange Polska.

Z powazaniem

Wiestaw Fo @

ki
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial w Zabrzu P
1
Rejon Dystrybucji Gazu w Bielsku-Biatej Ustugi Projektowe
ul. Grazynskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata mgr inz. Grzegorz Ulanowski
tel.33 8137600, fax. 33 8137622 ul. Zdrojowa 12
rg.bielsko-biala@gsgaz.pl . 43-356 BUJAKOW
Wasz znak: Bielsko-Biata 19.11.2015r

Nasz znak: W-102-7545/160010344/15

Dot.: uzgodnienia projektu- przebudowa drogi powiatowej 4471S Bestwina —Janowice-
Hatcnow ul. Janowicka w gminie Bestwina

Szanowni Panstwo

Projekt przebudowy ulicy Janowickiej w gminie Bestwina, uzgadniamy przy zachowaniu

nastepujgcych warunkow:

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy pisemnie powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu
w Bielsku-Biatej, podajgc termin rozpoczecia robot oraz nazwisko i telefon kierownika
budowy.

2. Dla gazociggéw przebiegajacych przez teren opracowania ustala sig gteboko$¢ korytowania
podbudowy na 40 cm, w przeciwnym przypadku nalezy je przebudowac lub obnizyc.

3. Nawierzchnie zjazdéw, chodnikéw w obrebie sieci gazowej wykonaé¢ z materiatow tatwo
rozbieralnych.

4. Projektowane krawezniki nalezy usytuowa¢ w odlegtosci min. 0,56 m od istniejacej sieci
gazowej. W celu zlokalizowania gazociggu w miejscach kolizyjnych nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne.

5. Przy przebiegu rownolegtym projektowanej kanalizacji deszczowej , wpustéw deszczowych,
przykanalikow wraz ze studniami wraz ze studniami, zachowa¢ odlegto$¢ min 1,5 m od
istniejgcej sieci gazowe;j.

6. Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia z istniejacq siecig gazowa, wykonac
wg. PN-91/m-34501.

7. W celu zlokalizowania gazociggu w miejscach kolizyjnych, nalezy dokona¢ wykopow
kontrolnych celem ustalenia jego faktycznego posadowienia.

8. Wszelkie uszkodzenia oraz przebudowy gazociggdéw bedg usuwane na koszt inwestora.

9. W przepadku odkrycia gazociggu powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu w Bielsku-Biatej,
celem ustalenia zakresu prac zwigzanych z zabezpieczeniem sieci gazowej.

10. Prace w bezposrednim sasiedztwie naszych urzadzen prowadzi¢ pod ptatnym nadzorem

pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Bielsku-Biate;j.

.W przypadku awarii Rejon Dystrybucji Gazu w Bielsku-Biatej zastrzega sobie prawo wejscia

w teren bez poniesienia kosztow .

12. Wszelkie sprawy kolizyjne zgtasza¢ pod nr tel. 33/8137649.

1

p—

UWAGA:

Ponadto projekt przebudowy drogi, nalezy dodatkowo uzgodni¢ z Operatorem Gazociggow
Przesyiowych ,GAZ - SYSTEM" S. A. Cddziat w Swierkianach,

ul. Wodzistawska 54, 44-266 Swierklany, dysponentem sieci gazowej wysokopreznej
przebiegajgcej przez dziatke inwestora.
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w Bielsku Biate;
0 17a, 43-300 Bielsko-Biata

tel +48 33813 10 00, fax +48 33813 10 63 ] DYSfRYBUCJ

Adres do korespendengji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata
info@tauron-dystrybucja.pl

! 1006106431
Bielsko-Biata 2015-11-19
Uslugi Projektowe
Grzegorz Glanowski
TD/OBB/ODM/ 05 - M '/k’b) 00000149 ul. Zdrojowa 12
1006105296 OMD/5022/15 43-356 Bujakéw

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej 4471S Bestwina-
Janowice-Hatcnéw ul. Janowicka w Bestwinie.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 04-11-2015r, data wptywu do TAURON
Dystrybucja S.A. 16-11-2015 informujemy, ze przebudowe drogi powiatowej 4471S
ul. Janowicka w Bestwinie uzgadnia sie pozytywnie.

Na zaftgczonym planie naniesiono orientacyjnie przebieg linii napowietrznej nN
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych
przewodéw linii napowietrznej nN, nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujgcg sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prowadzenie prac przy
budowie i eksploatacji budynku wymaga speinienia warunkéw  okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogdlnie obowigzujgcymi z przepisami i
normami.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku Biatej
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

Zatgczniki: mapa szt. 1
Kopia: OMD/CW/5022

Wydziat Dokumentadi
Starszy Specjalista ds. Uzgo /eé.Braniowych

W@géw Cyganik

NIP: €11 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zakiadowy (wptacony): 511.925.759,22 24
TAURON Dystrybucja SA Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
wl. drska 11 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 ) www.tauron-dystrybucja.pl




- |
Aueimopn |
0061 ! _zmm:m LLIQOMJ/SPIENTS "1dn
’ 1ysmoue|c) ziobazicy “zuy 1w
4 | sfemopyaford
B sh1au ”Emv_w Ni ‘wnipejs sidpod ‘ “Amopysloid jodsez
i
v Auusjwez pefoid - AINIYIL
ISMOUB|D NLommNLO..Nc_ Bw | VINVMOYYAOdSODOVZ IMIrOdd
IMOLAMIrO™d 19NISN 0591}

‘emopyaloid exjsoupal
] WNIMLS38 JININD M YHOIMONYE 1N
o IIM T | MONOIYH-IOIMONYI-YNIMLSIE S| 2tY
HOAMOLYIMOJ 90¥a avZdvZ FAMOLVIMOJ 19040 YMOUNG3Zyd
Jeway

“iojsemul

)
Wwoz'gol | 1=1
LWz .m =S — I
Uosys | =1 :
-8€0) [/=P amoL0}5g 87
wo'000 | =y e
_ A nvmcno \M\socemn iy

Lot 00Z @ OAd BilleussAzid
| i

i I
aM0z0zsapAjsndm -

—

! o

i m_szm famouojaq szmo\x..w\mﬁcow_m_;m: _,v__cu,,oso _U
o 17 Auusiwez pefoid-yaNIoOIT

I P
fouomuazo T\so,,:ouwg 1}1S0Y Z ejuydozioimeu _._mmmog.\% Apzelz _U i
I

‘e|udzpoyzsn-y

oBauuim waiuesezs | (U81Z503 BUEMAPNqPR YAq Ajeisnw

bpaq fazoeut “m jjus modnis moloisn yezsnieu aiu Emﬁo.monm
U931 M p1zpemoud Azajeu sullajz 3eld npo; i 2

Auhzsew psdz> [2331unsim [ajepleu PO 50i63(po dbzay u_.cm_zﬁn

i *

! ] et j |
[auzouyosye|a) tloezijeuey ed aujdizpnmp auuoayoo Aini — ; 711 'SP @3siielsads Az
[ uyos)e|g) loezijeuey jo1zpnmp ,* |BERUaWN Y6 jerzpAm Ll BAzn 221umo1 E2K10p 2z52AMmad 150(B3IPO 1S Eakimeoydsys
skerg-misiang w1 . ) £310ds 3z Aresd Apojaw 3u2321dz3q )|upobzn Azajeu
v Q>> WpAuznamodeu Mopomazid ydhulesys po wgy -
Al NS YrAuznaimodeu MOpomazid ydAulesys po wg|

A Amouojaq Niuzdme

el obamozgzsap eiopje|oy emopngpzid - " Nu yAuzigaimodeu ui mopomazid yaulesys po w -
g AMozozsap 1sndm 21U fazsfaruw 1501651po m >eid op walualde)sAzid pazig

BMOJOZD B)URIDS = \

| ! |
4 A A d AMouoiaq 910§ ————
uemoxAigesaid Amouolaq 38103 \ v'se
|
|

OOV @ O¥dIA Indz nysndazid 1)s1 emopnqgezid sidped 2/153.0(5 dugaziOdalU 4 !
! 4 \ "BIURJRY M FUZIOPIM BUZIIIMOdRU iUl i
fajelg- :
| i ‘ i[sesod op >UNm.aN N i _umocs?.uﬁmhuuumu; H_Nmuo 3uf>e1uanio ouosaiuel i
| ! d‘_ 4 Anv_mw&an N m.cu‘_w“Ewcon:WoE% SUDIUYINB|A duzsiaimodeu atun
| feiq(Baiqazie-suenenm 2) 3UZdIUY313[3) amo
i ! R % i 1qey a1ur
| E) . ey
W exiupoyo 151 emopngazid Tﬁ\@u \w &7 p a Eeﬁ%ﬁ.ﬂww;:m%ww»so%c
’ ' 1U3)13iMs0 amojqey
| “ﬁ e G /H T RllBupghzh NU auziaimodeu a1
| = Nu amojqey

|
[ NS 3uziaimodeu .
| NS amojqey ajur -
- - eIl . =3 m= gy 2 _NM 3uziaimodeu aiun -
BUZoIUnig Blugozisimenu [ N 3mojqey w._w._“
: ‘ uwu_._wmw,_

o —_— B

omisld-ygNIO3T M

’ \ eluaziazsod

| npjeloid seiyez Auy




