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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ttocznej w sotectwie Kaniéw gmina Bestwina”.

1.1.1.Nazwa opracowania

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ttocznej w sotectwie Kaniéw gmina Bestwina”.

1.1.2.Nazwa i adres zamawiajacego

Urzad Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Bestwina

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z zamdwieniem wymienionym w
podpunkcie 1.1

1.2.1.Zakres i rodzaj robot budowlanych

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmujaca sie¢ kanalizacji
tlocznej w sotectwie Kanidw gmina Bestwina. Kanalizacja ttoczna bedzie prowadzona z
modernizowanej oczyszczalni Sciekdow, na ktdrej powstanie pompownia S$ciekdéw do nowo
powstajacej oczyszczalni Sciekdw w Kaniowie przy ul. Mysliwskiej. Projekt sieci kanalizacji ttocznej
to jeden kolektor gtéwny prowadzony wiekszosci po dziatkach osdb prywatnych jak réwniez po
dziatkach nalezacych do Urzedu Gminy Bestwina oraz po drogach lezacych w administracji Zarzadu
Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej. Kolektor ttoczny w wiekszosci przypadkéw musi by¢ wykonany
metodg bezwykopowg jest to podyktowane warunkami, jakie zostaty postawione przez wiascicieli
prywatnych, ( w wiekszosci przypadkéw istnieje mozliwos¢ weryfikacji metody wykopu na etapie
realizacji inwestycji)

Kolektor ttoczny zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 PN 10 o Srednicy 225x13,4. Rury
nalezy faczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego Ilub przez mufy elektrooporowe
odpowiadajacych $rednicy kolektora ttocznego. Na kolektorze ttocznym bezwzglednie stosowaé
tasme ostrzegawczg z wktadka metalizowang dla lokalizacji rurociggu. Dopuszcza sie zastosowanie
rur z innego tworzywa sztucznego (np. PEHD, rury poliestrowe), pod warunkiem spetnienia
wszystkich wymogdw

Zakres inwestycyjny wynikajacy z przedmiotowej dokumentacji obejmuje:

—kolektory gtéwne ttoczny PE 100 PN SDR17 225x13,4

-Likwidacja istniejacej oczyszczalni $ciekow

-Budowa przepompowni P na terenie likwidowanej oczyszczalni Sciekdw przy ul. Bataliondw
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Chtopskich

1.2.2. Zakres i rodzaj robot specjalistycznych

WYTYCZNE WYKONANIA SKRZYZOWAN Z PRZESZKODAMI

W przypadku koniecznosci zastosowania ocieplenia kanalizacji w rurze ochronnej nalezy
zastosowac tupiny styropianowe o wielkosci dostosowanej do Srednicy rury kanalizacyjnej i
ochronnej.

SkrzyZzowania kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem

trasy projektowanych kolektorow kanalizacyjnych krzyzujg sie z nastepujacymi elementami
uzbrojenia podziemnego:

« sie¢ wodociggowa,

« sie¢ gazowa,

+ kabel telekomunikacyjny,
+ kabel energetyczny.

Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas robot przedstawiajg rysunki szczegdtowe, tj.
zabezpieczenie wodociggu, gazociggu oraz kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Na profilach podiluznych kanalizacji zagtebienia istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego zostaly podane w sposob orientacyjny, w zwiazku z tym nalezy je
sprawdzi¢ wykopami kontrolnymi.

Na rysunkach naniesiono uzbrojenie istniejace wg informacji dysponentéw przekazanych
geodetom, nie wyklucza sie jednak istnienia innych nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia
terenu.

Réwnoczesnie nalezy rozpozna¢, czy nie wykonano uzbrojenia podziemnego w okresie, jaki
nastapit od czasu wykonania projektu do czasu realizacji inwestyciji.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do wymogu:

Wszystkie skrzyzowania projektowanych kolektoréw z trasami uzbrojenia terenu nalezy wykonywac
pod nadzorem dysponenta uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z
jego wymogami i kazdorazowo odebrany przez przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed
zasypaniem wykopu, na warunkach okreslonych w uzgodnieniach branzowych.

PRZEJS’;CIA, I SKRZYZOWANIA Z DROGAMI NALEZACYMI DO POWIATOWEGO
ZARZADU DROG UL. REGERA 71 W BIELSKU-BIALE).
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Zakres lokalizacji inwestycji prowadzony w ulicach asfaltowych, utwardzonych i zwirowych
zarzadzanych przez Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej obejmuje przekroczenia oraz
prowadzenie kolektordw w pasie jezdni kolektorem ttocznym PE 100PN 10 o $rednicy 225x13,4.
Lokalizacja kolektorow:

1. droga ulicy Batalionow Chtopskich przekroczenie dziatki o numerze 1174/1,

2. droga ulicy Krzywolakow przekroczenie dziatki o numerze 1049/4

3. droga ulicy Witosa utozenie kolektora ttocznego w wykopie otwartym, (prace nalezy
wykona¢ przed przebudowg ulicy Witosa ustalone z Urzedem Gminy Bestwina i
Powiatowym Zarzadem Drog w Bielsku-Biate;j.

Zestawienie komor przeciskowych dla wykonania przeciskow pod droga miejska
zarzadzang przez Miejski Zarzad Drdg Powiatowych w Bielsku - Biatej

a) Przeciski kolektorem grawitacyjnym @200 PVC ul. Krzywolakéw

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 6,0mx3,0m 2,5mx3,5m
Gtebokos$¢ komory 1,84 m 1,73 m

Po wykonaniu przecisku studnie zostangl| KT39 KT40
usuniete

Dtugosc¢ przecisku

147,40 m

a) Przeciski AM kolektorem grawitacyjnym @200 PVC ul. Bataliondw Chtopskich.

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 6,0mx3,0m 25mx3,5m
Gtebokos¢ komory 2,17 m 2,09 m

Po wykonaniu przecisku studnie zostang|KT66 KT66'
usuniete

Dtugosc¢ przecisku

19,15 m

PRZEKROCZENIE POD TORAMI LINII KOLEJOWEJ

1.2.3.Skrzyzowanie kolektora tiocznego.

Kolektor ttoczny PE100 PN 10 o $rednicy 225x13,4 - KT petni funkcje przerzutowa. Przejscie

kanalizacjq ttoczng pod torami kolejowymi linii Trzebinia — Zebrzydowice nastapi z wykorzystaniem
trzystopniowego (trojfazowego) przebiegu prac przy bezwykopowej technologii budowy kanatu z
wykorzystaniem hydraulicznej wiertnicy poziomej ze sterowaniem.
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Metoda przecisku sterowanego w technologii KERAMO:

ETAP I

Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest ciqg rur (zerdzi)
pilotowych - w odcinkach jednometrowych, taczonych na gwint. W pierwszym
elemencie zerdzi, tuz za gtowicq wiertniczg znajdujg sie element optyczny, ktérego
obraz przenoszony jest za pomocg kamery na monitor. Obserwacja obrazu pozwala
operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu zerdzig oraz na kontrole kierunku.
System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu z duzg doktadnoscig (nawet do 1
%eo0). Po osiggnieciu celu (studni odbiorczej) nalezy wykonaé pomiar kontrolny przy
pomocy niwelatora.

ETAP II

Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od studni startowej do
studni docelowej) do ostatniej zerdzi w studni startowej, montowany jest odpowiedni
element przejsciowy - poszerzasz oraz dalej rura stalowa, o dtugosci najczesciej
jednego metra. W poszerzaczu znajduje sie narzedzie skrawajace, za ktorym
instalowany jest cigg S$limakéw transportowych, montowanych wewnatrz rury
stalowej. W trakcie przecisku ciggu rur stalowych ochronnych w studni docelowej
wymontowuje sie kolejne odcinki zerdzi pilotowej. Ten etap pozwala na wykonanie w
gruncie tunelu o odpowiedniej srednicy — od studni startowej do studni docelowej.

ETAP III

W trzecim etapie, do wykonanego juz tunelu, wprowadza sie rury kamionkowe
KERAMO CreaDig Dn 300 o diugosci jednego metra i przy ich pomocy wypycha sie
ciag rur stalowych ostonowych (wielokrotnego uzycia), razem z ciggiem S$limakdéw
transportowych, do studni docelowej, gdzie sgq one rozmontowywane i wydobywane.

ETAP IV

W czwartym ostatnim etapie, po wykonaniu przecisku metodg Keramo czesé
tylnej Scianki komory nadawczej zostanie rozebrana w celu wsuniecia rury
przewodowej PE @ 225x13,4 mm na ptozach jak pokazano na rys. nr 3.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem przecisku, nalezy przestrzegac przepiséw
BHP i przeciw pozarowych.

Komora przeciskowa dla wykonania przecisku pod torami kolejowymi linii Zebrzydowice -
Krakdw zarzadzane przez Zaktad Linii Kolejowych Dziat Nawierzchni, Obiektow
Inzynierskich, Budynkdw i Budowli 40-202 Katowice Al. Rozdzienskiego 1
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a) Przeciski KT13-KT14 kolektorem ttoczny @225 PE

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 2,0mx2,0m 20mx2,0m
Gtebokos¢ komory 3,74m 4,08 m

Po wykonaniu przecisku studnie zostang usuniete KT13 KT14

Dtugosc¢ przecisku 52,66 m

PRZEKROCZENIA ROWOW MELIORACYINYCH
Skrzyzowania z istniejgcymi rowami melioracyjnymi oraz rowami przydroznymi o matym
zagtebieniu tj. do 1m - dopuszcza sie wykonac przekopem (wykop otwarty deskowany) z
odtworzeniem brzegdw cieku (rowu) oraz przywrdceniem po budowie do stanu pierwotnego. Na
czas prowadzenia robdt przeptyw nalezy ujaé w rure tymczasowq utozong w dnie cieku.

Warunki lokalizacji kanalizacji sanitarnej wydane przez Gminng spotke Wodno Melioracyjng w
Bestwinie ul. Plebariska 12, 43-512 Bestwina.

(wyciag z uzgodnienia GSWM/L.dz/34/10/2007 z dnia 15 pazdziernik 2007r.)

1. Poniewaz wiekszo$¢ melioracji wykonane byly przed 40 laty na co nie sporzadzono
dokumentacji powykonawczej Spdtka Melioracyjna nie ma mozliwosci technicznych
wykonania lokalizacji ceikdw i rurociaggéw oraz okreslenie ich gtebokosci, co nie zwalnia
wykonawcy z biezacych napraw.

1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Przedmiotowa inwestycja przed przystgpieniem do roboét podstawowych wymaga
wykonania nastepujgcych prac towarzyszacych oraz roboét tymczasowych:
-rozbidrka nawierzchni drdg,
-wycinka drzew,
-zdjecie humusu,
-niwelacja dna wykopu,
-obnizenie poziomu wod gruntowych.

ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROG Po wytyczeniu przebiegu kanalizacji w drogach
asfaltowych nalezy dokonaé rozbidrki nawierzchni na szerokosci 1,5 m. Uzyskany po rozbidrce
asfalt nalezy wywiez na wysypisko Smieci. Po utoZzeniu kanalizacji nalezy wykonac odtworzenie
nawierzchni zgodnie z warunkami lokalizacji wydanymi przez zarzad danej drogi.

WYCINKA DRZEW Projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej wymaga dokonania wycinki
drzew i krzewdw. Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i
wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce przez wiasciciela posesji, wywiezienia pozostatego drewna, ktérym wiasciciel posesji nie
jest zainteresowany, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
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wykarczowaniu.

ZDJECIE HUMUSU Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego
uzycia przy rekultywacji pasa terenu objetego robotami, a w przypadku powstania nadmiaru
mozna je zuzytkowa¢ do umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz
do innych czynnosci okreSlonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

NIWELACJA DNA WYKOPU W trakcie realizacji robét nad otwartymi wykopami powinny
znajdowac sie taty celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych dna. katy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok.
1m., w odstepach min. 30m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym. Spod wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej: - ok.
5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd
wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na
rodzaj gruntu. i

OBNIZENIE POZIOMU WOD GRUNTOWYCH Roboty montazowe dla rur kanatowych musza
by¢ wykonane w wykopach odwodnionych. Jedynie odwodnione podtoze pozwala na uformowanie
zagtebienia pod rure, montaz ziacz oraz utrzymanie projektowanych spadkéw kanatu.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki
odptyw wdd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminéw wykonywania innych robGt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrddia wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub/ dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

W budowie sieci kanalizacyjnych w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
potrzebnej gtebokosci depresji nalezy stosowa¢ jedng z wymienionych metod odwadniania
wykopu:
1.METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare

gtebienia wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto wystarczajq

ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpigce
wode z zagtebiern wykonanych w dnie wykopu.

2.METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utozeniu pod strefy sieci drenazu poziomego w
obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, skad woda odprowadzana
jest do odbiornika przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych prdébach jego
szczelnosci drenaz nalezy wytaczy¢ z eksploatacji a studzienki zbiorcze zdemontowad.

3.METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu polegajaca na
wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow oraz odprowadzeniem wody
poza teren budowy. ]

4.ZASTOSOWANIE IGLOFILTROW - ze wzgledu na lokalne warunki gruntowo-wodne zakfada sie
dodatkowe odwadnianie wykopdw z zastosowaniem igtofiltrow na dtugosci okoto 1km
wykonywanej sieci kanalizacyjnej, zainstalowanych co 1mb, przy uzyciu zestawoéw igtofiltrowych

— 50szt.

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopdw i zastosowanych materiatdw nalezy
weryfikowa¢ w trakcie prowadzenia robot wykonawczych poprzez wykonanie sondowan
geologicznych majacych na celu bardziej szczegétowe sprawdzenie przepuszczalnosci odkrywek
warstwy wodonosnej (wspotczynnika filtracji) oraz poziomu wod gruntowych w czasie prowadzenia

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJII TLOCZNEJ W SOLECTWIE KANIOW GMINA BESTWINA
Strona 8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-CZESC OGOLNA s-00.00.00

robot. Na etapie projektu zaktada sie, ze wykopy bedgq wymagaty odwodnienia na dtugosci 80%
catkowitej dtugosci wykopdw. Sposdéb oraz szczegdty odwodnienia nalezy opracowac na etapie
wykonawczym (jako projekt odwodnienia wykopdw).

1.4.Informacje o terenie budowy

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmujaca sie¢ kanalizacji ttocznej
ktéra umozliwi przerzucenie Sciekdw za pomocg przepompowni z likwidowanej oczyszczalni
$ciekow przy ul. Batalionéw Chtopskich do nowo powstajacej oczyszczalni Sciekdw w Kaniowie przy
ul. Miynskiej. Tereny pod planowang inwestycje tj. budowa kolektora ttocznego wraz z
przepompownig P1, droggq dojazdowg do przepompowni i likwidacjq istniejgcej oczyszczalni
Sciekow.

Obszar terenu objety opracowaniem projektu kanalizacji sanitarnej uzbrojony jest w sie¢
wodociggowg, sie¢ gazowg, siecig teletechniczng i sie¢ energetyczna.

Na czesci analizowanego terenu istnieje kanalizacja sanitarna odprowadzajaca Scieki na obecnie
likwidowang oczyszczalnie Sciekdw. Na terenie jest zorganizowany system odprowadzania i
unieszkodliwiania $ciekow sanitarnych, a Scieki te na ogdt gromadzone sq w przydomowych
zbiornikach $ciekdéw, okresowo wybieranych i wywozonych. Cze$¢ Sciekdw sanitarnych poprzez
nieszczelne i przepetnione zbiorniki przedostaje sie do rowdw przydroznych, lokalnych ciekow
wodnych i do gruntu wplywajac na znaczne zanieczyszczenie wod gruntowych i wod
powierzchniowych.

1.5.0rganizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Klauzuli Warunkéw Szczegélnych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspédtrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.0bowiazki wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

1.wykonania niezbednych opracowan towarzyszacych (wnioski, raporty, opinie, instrukcje rozruchu
i eksploatacji);

2.uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych wymaganych prawem budowlanym
oraz ewentualnych uzgodnien wiasnosciowych (w tym uzgodnien pod wzgledem sanitarno-
epidemiologicznym, bhp i p/poz.);

3.wykonanie wszelkich prac budowlanych, rozbidrkowych i montazowych niezbednych dla instalagji
oraz sieci zewnetrznych;

4.dostarczenie, montaz, wyposazenie wszelkich elementéw dostawy oraz innych niezbednych
elementdw i narzedzi, w celu zapewnienia, ze dostarczony sprzet pozostanie w petni sprawny i
gotowy do uzycia;

5.szkolenie personelu;

6.dostawa i odbidr sprzetu objetego niniejszq specyfikacjg winny spetniaé wszystkie niezbedne
normy i standardy;

7.proby przedrozruchowe, rozruch z udziatem personelu Zamawiajgcego, préby rozruchu ciagtego,
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préby gwarancyjne;

8.pokrycie kosztow materiatow eksploatacyjnych uzytych podczas instalacji i rozruchu;

9.projekt, dostawa, instalacja i proby przedrozruchowe (osiggniecie gotowosci urzadzen) powinny
zostac zakonczone w terminie przewidzianym w kontrakcie;

10.gwarancja na instalacje powinna wynosi¢ 18 miesiecy od daty osiggniecia Gotowosci Urzadzen
(lub jakiejkolwiek ich czesci) lub 12 miesiecy od daty Przyjecia do Eksploatacji Urzadzen (lub
jakiejkolwiek ich czesci), zaleznie od tego, ktdry termin nastapi wczesniej.

1.6.1.5zkolenia

Wykonawca powinien zorganizowac kurs szkoleniowy dla pracownikéw Uzytkownika Koricowego
zgodnie z programem szkolen przedstawionym przez Dostawce, dla kazdego z zadan oddzielnie.
Szkolenie obejmuje osoby — pracownikdw Uzytkownika Koncowego. Celem szkolenia
organizowanego przez Wykonawce jest zapewnienie szkolonym nabycia wiedzy i umiejetnosci w
zakresie:
-petnej obstugi urzadzen i instalacji;
-montazu instalacji;
-serwisowania dostarczonych urzadzen.

1.7.Zabezpieczenie interesow o0so6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie Budowy i powiadomic Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru, zainteresowane wiadze i dysponentdw urzadzen oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonac na podstawie uzgodnien
z dysponentami sieci i na podstawie rysunkdw zataczonych w Dokumentacji Projektowe;j.

‘Wytyczne skrzyzowan z drogami.
‘Wytyczne skrzyzowan z rzekami i potokami.
-Szczegbty zabezpieczen gazociggow.
-SzczegOty zabezpieczen kabli.

Szczegoty zabezpieczenia wodociggu.

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdéw sieci istniejacych o
zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego
nadzoru przedstawicieli dysponentdw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien byé
zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien
dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.
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1.8.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

-utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

-podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy. Bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w trakcie budowy. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1.lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2.$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
.zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwo$cig powstania pozaru.

1.9.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania wymagan
zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w “planie bioz” zamieszczonym w opisie
technicznym do projektu. Plan bioz zostat opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednim
przepisem, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10.Warunki dotyczace organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a)Wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnien do Projektu Organizacji Ruchu wynikajacych z
postepu robdt.

(b)Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
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bezpieczenstwa ruchu.

(c)Opfaty / dzierzawy terenu.

(d)Przygotowanie terenu.

(e)Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

(f)Tymczasowa przebudowa urzadzen innych dysponentéw.

Koszt utrzymania objazddéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

eOczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

eUtrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
e Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.11.0grodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

-przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Iub Zamawiajagcemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

-wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych,

-utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopdw;

-uzgodnienia z zarzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.12.Zabezpieczenie chodnikdow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikdw i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia.

1.13.Nazwy i kody: grup robat, klas robat i kategorii robot

S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45100000-8
CPV 45111213-4
CPV 45112210-0

CPV 45110000-1
S-01.01.01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
CPV 45100000-8
S-01.01.02. Wycinka drzew i krzewdw
CPV 45111213-4
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S-01.01.03 Usuniecie warstwy humusu
CPV 45112210-0
S-01.01.04. Rozbidrka i odbudowa elementoéw drdg, ogrodzen
CPV 45110000-1
S-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0
S-02.01.01. Roboty ziemne - wykop/zasypy
CPV 45111200-0
S-03.00.00 KANALIZACJIA SANITARNA

CPV 45231300-8

S-03.01.01. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciSnieniowa

CPV 45231300-8
S-04.00.00 PRZEJISCIA KANALIZACII PRZEZ PRZESZKODY

CPV 45231300-8
S-04.01.01. Przejscia pod drogami, torami, potokami i urzadzeniami melioracji

CPV 45231300-8wodnych i innymi przeszkodami terenowymi.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

S-05.00.00 INNEROBOTY

CPV 45233142-6
S-05.01.01. Odbudowa nawierzchni drég i chodnikow
CPV 45233142-6 ] ]
S-06.00.00 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
CPV 45232152-2
CPV 45232423-3
CPV 45300000-0

CPV 45112700-2
S-06.01.01. Wymagania ogdlne dla przepompowni.

CPV 45232152-2

S-06.01.02. Budowa przepompowni $ciekow
CPV 45232423-3
S-06.01.03. Instalacje i wyposazenie przepompowni $ciekdw
CPV 45300000-0
S-06.01.04. Zasilanie i sterowanie przepompowni $ciekow
CPV 45300000-0
S-06.01.05. Chodniki, zielerr, makroniwelacja, ogrodzenie przepompowni

CPV 45112700-2 Sciekow

1.14.0kreslenia podstawowe

-Certyfikat zgodnosd — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
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potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytworzenia s zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

-Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

-Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy prawo budowlane).

-Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

-Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej po miedzy uczestnikami procesu budowlanego w $wietle Prawa Budowlanego.

-Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujacq ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

-Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiladajacych siecia.

-Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

a)inwentaryzacji  architektoniczno-budowlanej (w  szczegdlnoSci remontowanego  obiektu
zabytkowego),

b)opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

c)geodezyjnym wytyczeniu obiektdow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktdw wysokosciowych
(reperéw),

d)geodezyjnej obstugi budowy i montazu obiektu budowlanego,

e)pomiarach pomieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f)geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych
zakryciu,

g)pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

-Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdt czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonanych w terenie i i laboratorium.

-Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z pézn. zm.)

-Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzéor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
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i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

-Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$é czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

-Istotne wymagania — oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

-Normy europejskie — oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “ standardy
europejskie (EN)” lub “ dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodne z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

«Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

-Oodbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywamy takze odbiér czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania , przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako “odbidr koncowy”.

-Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez “odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe o0séb o odpowiednich kwalifikacja zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacq inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbiory dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

«Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

-Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

‘Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

<Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenie robot.

-Wspolny Slownik Zamowieri — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego
oraz ze stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacego z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJII TLOCZNEJ W SOLECTWIE KANIOW GMINA BESTWINA
Strona 15



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-CZESC OGOLNA s-00.00.00

2004 r.

«Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, w2prowadzony do odbioru jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé¢
uzytkowa.

-Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu Robét zwigzanych z budowg,
modernizacjq, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jego elementu.

-Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie ( zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatow i
wyrobow

Podczas wykonywania robdt budowlanych mogg by¢ stosowne wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreSlonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt —
wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreSlone dokumenty. Kierownik
budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrddta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcq raporty z badafn  terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia za wykonanie i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw pozyskiwania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
zwigzanych z Kontraktem bedg wykorzystane do Robédt lub odwiezione przez Wykonawce w
miejsca, dla ktérych uzyska on odpowiednie pozwolenia.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie. Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na tym obszarze.

2.2.Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materiatow i
wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skltadowania powinny by¢ okreSlone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i
urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikaciach
technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4.Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajq akceptacji inwestora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elementow
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementdéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatdéw i elementédw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
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robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat (element budowlany Ilub urzadzenie) nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajéw robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor
sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu mogq
by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robét.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, ktére bedq
okresSlone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatéw. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatw i sprzetu na i z terenu robét.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w szczegdtowej specyfikaciji
technicznej, jezeli gabaryty lub masa elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia
wymadajq specjalistycznego sprzetu transportowego. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.

4.1.Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatdw i elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okresSlone w projekcie organizacji robdt. Powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

4.2.Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych w

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJII TLOCZNEJ W SOLECTWIE KANIOW GMINA BESTWINA
Strona 18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-CZESC OGOLNA s-00.00.00

specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybdr srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie) wymaga szczegoélnej starannosci przy
realizacji robdt w zabudowie miejskiej lub na terenie czynnych zaktadéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien by¢ opracowany Program
Zapewnienia Jakosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot bedq poprawione
prze Wykonawce na koszt wiasny, zgodnie z wymaganiami Inwestora Nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatdw, elementéw budowlanych, elementéw
robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robdt bedq oparte na
wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru bedzie brat pod uwage wyniki badan
materiatow i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktdw odwzorowania zatozong przez geodete.

Przy wykonywaniu prac konserwatorskich nalezy podaé, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i innych
specjalnosciach techniczno-budowlanych przy zabytkach przez osoby, ktére posiadajq uprawnienia
budowlane okreSlone w przepisach Prawa budowlanego, wykazg sie co najmniej dwuletnig
praktyke budowlang przy zabytkach nieruchomych lub posiadajg wyzsze studia w zakresie
konserwacji zabytkdw, oraz zaswiadczenie konserwatora zabytkéow wiasciwego dla miegjsca
zamieszkania osoby, ktéra ubiega sie o wydanie takiego zaswiadczenia.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji palcu budowy. Projekt
skfada sie z czesci opisowej i czesci graficzne;j.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
(1.wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
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przemieszczania placu budowy wzdtuz trasy,

(2.0pis techniczny budynkdéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

(3.sposob dostarczania materiatow,

(4.wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

(5.potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych

(6.zasady oswietlania placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

(7.rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

(8.warunki i miejsce sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpaddéw z placu budowy,

(9.zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.
Czesc¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

(1.granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

(2.usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w
razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

(3.drogi dojazdowe,

(4.punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenia do punktu odbioru,

(5.rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych.

5.3.Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje ( lub zapewni opracowanie ) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1.szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka technicznag,
2.metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem Srodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3.harmonogramy wykonania robdt, pracy ,maszyn i urzadzen,
4.plany zatrudnienia,
5.zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
6.instrukcje montazowe i bhp,
7.rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.4.Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektdw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

5.5.Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonych przez inspektora nadzoru.
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5.6.Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy.

5.7.Nadzor wykonawcy podczas rozruchu.

W trakcie prac i rozruchu urzadzen Wykonawca musi zapewni¢ do$wiadczone kierownictwo
budowy. W przypadku gdy w trakcie wizyty Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego stwierdzi on
niezgodnosci/uchybienia sprzetu w stosunku do pisemnej instrukcji Wykonawcy, powinien
niezwtocznie sporzadzi¢ raport o zaistniatych problemach i przekazaé go korcowemu
uzytkownikowi.

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego w trakcie wizyty na placu budowy zatwierdza sprzet
dostarczony w ramach kontraktu oraz podpisuje protokét Swiadczacy o tym, ze sprzet zostat
prawidtowo uruchomiony i zainstalowany.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.Zasada kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatéw i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania prébek i
badania materiatow i robdot. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacjg umowy
opracowania pt. Program zapewnienia jakosci.

Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegdtowej.
1.Czes¢ ogdlna okresla

-system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig kierowanych robdt,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéow badan laboratoryjnych, zapisdw pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

.sposéb i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego Iub
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2. Czesc¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

-wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

+sposéb dostarczania materiatdéw budowlanych i wyrobdw,

-urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

-sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdinych
robdt,

+sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
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programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegotowych specyfikaciach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan
nie zostaly okreSlone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jezeli wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng
legalizacje i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat ograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekdji.

W przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentdw potwierdzajacych uprawniania danego
laboratorium do wykonania konkretnych badan.

6.2.Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujgq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie
zapewnienia jakosci.

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonania kontroli pobierania
probek i badania materiatéw u zrddfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg
potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
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inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
przez niego zaakceptowany.

6.5.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

-pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

-dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu-takze dziennik montazu,

-protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

-operaty geodezyjne,

-ksigzke obmiaréw robot,

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wihasciwym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

6.6.0dbiory i préby gwarancyjne

Podczas préb przedrozruchowych, rozruchu i prébnej eksploatacji, wykonawca zademonstruje
kompletno$¢ instalacji i urzadzen oraz ich zdolno$¢ do poprawnego dziatania przy minimalnej i
maksymalnej wydajnosci;

Wspodlnie z Wykonawca, Koncowy Uzytkownik sprawdzi czy kontrakt zostat zrealizowany
zgodnie z zapisami w specyfikacji co potwierdzi Swiadectwem Gotowosci Urzadzen, w ktérym
odnotowuje sie wszystkie niezgodnosci oraz usterki wraz z ustaleniem czasu ich usuniecia.

Wykonawca w swojej ofercie powinien szczegdétowo opisa¢ jak bedq prowadzone proby
gwarancyjne potwierdzajace, ze:

-wydajno$¢ urzadzen jest zagwarantowana,

-wymagania ochrony $rodowiska i bhp sg spetnione,

-funkcjonowanie oraz sposob instalacji urzadzen jest zgodny z niniejszgq specyfikacjg oraz
oferta,

-gwarancje funkcjonalne sg spetnione.

Odbioér koncowy i przejecie urzadzen do eksploatacji nastgpi po osiggnieciu gotowosci urzadzen
oraz po:

-okresie rozruchu,
4-tygodniowym okresie bezawaryjnej proby eksploatacii.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0go0Ine zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksiazki
obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstawy ustalajacej
szczegbtowy opis oraz wskazanie whasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
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Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy
opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej
w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaréw robdt powinny
zawiera pozycje przedmiarowe odpowiadajqce robotom podstawowym.

Ogdine zasady obmiaru robot dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjq
projektowg i specyfikacjq techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzonych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek
btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagdajq dla okreslonych robdt
inaczej, objetosci beda wyliczane w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakéw po
przecinku.

Ilosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajq badan atestujqcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq przez wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajq akceptacji
Inspektora Nadzoru lub zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
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8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbidor pop okresie rekojmi, odbidr
ostateczny ( pogwarancyjny ).

Ponadto wystepujq nastepujace odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny.

Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2.0dbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajqcych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. GotowosS¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.0dbiory, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okreslic zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru, instalacji i urzadzen
technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego.

Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, powinny
obejmowacé w szczegdlnosci:

-przewody kominowe,

-instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatlce budowlane;j:
kanalizacyjne, wodociggowe, elektroenergetyczne i os$wietleniowe, sygnalizacyjno-
alarmowe, odgromowe, instalacje technologiczne.

-Urzadzenia technologiczne.

Przy dokonywaniu badan i prob odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich polskich Normach oraz "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot” lub
innych publikacja technicznych.

8.4.0dbior czesciowy i odbior etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesSciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Wieksze budynki
lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robdt mogq byé przedmiotem
odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catoscé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czeSciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru.
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8.5.Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajacym, nalezy okresli¢
ogolne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktére powinien
spetni¢ Wykonawca.

Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z
obiektem budowlanym a takze urzadzen technologicznych, mozna przystapi¢ do prébnego
rozruchu technologicznego.

Do petnego “produkcyjnego” rozruchu technologicznego, réwnowaznego z przystgpieniem do
eksploatacji, moze dojs¢ po dokonaniu odbioru korncowego gotowego obiektu.

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje sie z reguty odpowiedni program ,
tacznie z kosztorysem rozruchu.

8.6.0dbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego i przekazania wszystkich realizowanych obiektéw do eksploatacii
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac niezbedne dokumenty i materiaty.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego- w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy-sporzadzajac Protokdt odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjgq projektowg i specyfikacjg
techniczng ( z uwzglednieniem tolerancji ) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwato$¢, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong jakoS¢ wykonania robot w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7.0dbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje odbidr “po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

-umowy o wykonaniu robét budowlanych,

-protokotéw odbioru koncowego,

-dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korcowego (
jezeli byly zgtoszone wady ),

-dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

«innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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8.8.0dbior ostateczny-pogwarancyjny

Odbidr ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej  umozliwiajacej przygotowanie = dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu,
na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1)pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2)wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjq obiektu,

3)oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,

4)dziennik montazu (rozbidrki)-jezeli byt prowadzony,

5)protokoty odbioru robédt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6)protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

7)wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz
przewodow kominowych,

8)geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9)kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10)dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

12)os$wiadczenie kierownika budowy o:
(a)zgodnos$¢ wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami
(b)doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
koniecznosci — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

(c)o wiasciwym  zagospodarowaniu terendw  przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13)aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa “B”

dla materiatéw i urzadzen,
14)instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
15)karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
16)instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
17)operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny by¢ one wigczone do
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
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eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. Wymdg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub
wykonanie robét.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuije:
1.strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu),
2.spis tresci,
3.informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,
4.gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,
5.opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu skladowego uktadu
6.instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia,
7.procedury rozruchu, zasady ew. Regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczenia z
eksploatacji,
8.instrukcje postepowania awaryjnego,
9.instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czeSci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen,
10.adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji.

8.10.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

1.0éwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

2.dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi dokonanymi w trakcie
wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3.szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 9 podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. Uzupetniajace lub zamienne),

4.recepty i ustalenia technologiczne,

5.dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw 9oryginaty),

6.wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikaciami technicznymi i Programem zapewnienia jakosc,

7.protokoty odbioréw czesSciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi  specyfikaciami - technicznymi i
Programem zapewnienia jakosci,

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom instalacji,

10.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Sktadajacy oferte Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami lokalizacyjno-
terenowymi przysztego planu budowy i uwzglednienia tych warunkéw w skalkulowanej ofercie
umownej ryczattowej ceny ustugi, w tym takze ewentualnych robdt dodatkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych
zabezpieczen oraz ewentualnego demontazu urzadzen i budowli kolidujacych z realizowanymi
obiektami, a nastepnie do odtworzenia tych urzadzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed
rozpoczecia budowy. Odtworzeniem nalezy obja¢ uzbrojenia terenu, takze te, ktdre nie zostaty
uwidocznione na planach sytuacyjno- wysokosciowych i profilach podtuznych w czasie
wykonywania projektéw, a odkryte zostang w czasie trwania Robdt.

Koszt organizacji zaplecza Robot ponosi Wykonawca.

Do Wykonawcy nalezy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza Robét, oczyszczenie terenu i
zabezpieczenie terenu Robdt, a takze zwigzane z tym sprawy formalno-prawne.

Odwoz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca sktadowania, koszty transportu nadmiaru
gruntu i sposéb sktadowania leza po stronie Wykonawcy. Odwoéz i sktadowanie nadmiaru gruntu
musi by¢ zgodne z przepisami Ochrony Srodowiska i przepisami BHP.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Specyfikacji Robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest Wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Specyfikacji Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Specyfikacji Robot bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

—-Robocizne bezposrednigq wraz z towarzyszacymi kosztami

-Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy

-Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

—Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

—-Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe poda¢ w wartosciach netto i brutto.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa

10.1.1.Jednostka projektowa

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,Srodowisko”, ul. Harcerska 6a, 43-
300 Bielsko-Biata, tel. (0 33) 497 30 08.
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10.1.2.Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami

- CZESC OPISOWA

1.0pis ogolny.

2.BIOS.

3.Specyfikacja materiatowa.

4.Zataczniki.

5.Uprawnienia

6.Warunki techniczne

7.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu.
8.Decyzja Srodowiskowa.

9.Uzgodnienia branzowe

- CZESC RYSUNKOWA
NR NAZWA SKALA
RYS.
1 Orientacja. -
2 Ukfad sekcyjny map. 1:5000
3.1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
3.2 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
3.3 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
3.4 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
3.5 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
3.6 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
3.7 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
4 Profil podtuzny kanalizacji ttocznej KT 1:100, 1:500
5.1 Przekrdj przez wykop odnowienie nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR2 1:20
5.2 Wytyczne utozenia rurociaggu w wykopie w terenie naturalnym 1:50, 1:10
5.3 Wytyczne utozenia rurociggu w wykopie w terenie utwardzonym 1:50, 1:10
5.4 Studnia odpowietrzajaca 1:20
5.5 Studnia odwodnieniowa 1:20
5.6 Studnia rozprezna @1000 1:500
5.7 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — rysunek typowy 1:50, 1:10
5.8 Zabezpieczenie wodociggu i kanalizacji— rysunek typowy 1:50, 1:10
5.9 Zabezpieczenie gazociggu — rysunek typowy 1:50, 1:10
5.10 Docieplenie rurociggu 1:20
6.1 Plan zagospodarowania terenu likwidowanej oczyszczalni 1:100
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NR
RYS.

NAZWA

SKALA

6.2

Zagospodarowanie terenu pompowni

1:100

6.3

Projektowana pompownia $ciekéw w sotectwie Kaniéw — widok z géry , przekréj B-B, C-C

1:25

6.4

Projektowana pompownia $ciekéw w sotectwie Kaniow — przekrdj D-D

1:25

CZESC ELEKTRYCZNA

Projektowat (branza elektryczna): mgr inz. Jacek Motyka
Sprawdzit (branza elektryczna): mgr inz. Piotr Jurzak

CZESC KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA

Projektowat (branza architektoniczno-budowlana): mgr inz. Jerzy Jurczyk
Sprawdzit (branza architektoniczno-budowlana): mgr inz. Leonard Drozdz

PRZEDMIAR ROBOT

Wykonat: mgr inz. Henryk Molga

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Projektowat: mgr inz. Teresa Szendot

10.1.3.Zestawienie specyfikacji technicznych
S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

CPV

45100000-8

CPV

45111213-4

CPV

45112210-0

CPV

45110000-1

S-01.01.01
CPV

45100000-8
S-01.01.02. Wycinka drzew i krzewow

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
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CPV 45111213-4

S-01.01.03
CPV 45112210-0

S-01.01.04.
CPV 45110000-1

$-02.00.00
CPV

45111200-0

S-02.01.01.
CPV 45111200-0

$-03.00.00
CPV
45231300-8
CPV
45231300-8
$-04.00.00
CPV

45231300-8
S-04.01.01.

CPV
45231300-8
$-05.00.00
CPV

45233142-6

S-05.01.01.
CPV 45233142-6

$-06.00.00
CPV
45232152-2
CPV
45232423-3
CPV
45300000-0
CPV
45112700-2

Usuniecie warstwy humusu
Rozbidrka i odbudowa elementéw drdg, ogrodzen

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne - wykop/zasypy
KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciSnieniowa

PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY

Przejscia pod drogami, torami, potokami i urzadzeniami
melioracji wodnych i innymi przeszkodami terenowymi.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

INNE ROBOTY

Odbudowa nawierzchni drdog i chodnikow

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
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S-06.01.01. Wymagania ogdlne dla przepompowni.
CPV

45232152-2
S-06.01.02. Budowa przepompowni Sciekow
CPV

45232423-3

S-06.01.03. Instalacje i wyposazenie przepompowni Sciekéw
CPV 45300000-0

S-06.01.04. Zasilanie i sterowanie przepompowni Sciekdow
CPV 45300000-0

S-06.01.05. Chodniki, zielenn, makroniwelacja, ogrodzenie
CPV 45112700-2 przepompowni $ciekéw, droga dojazdowa

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne
dokumenty i ustalenia techniczne

[1] Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z dnia 7 lipca 1994r. z
pézniejszymi zmianami)

[2] Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia
2001r.z pozniejszymi zmianami)

[3] Prawo Wodne (Dz. U. nr 115. poz. 1229 z dnia 18 lipca2001r z
pozniejszymi zmianami)

[4] Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr.100 poz. 1086 z dnia
24pazdziernika 2000r.

[5] Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr.27 poz. 96 z dnia 4 lutego
1994r.)

[6] Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony s$rodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z z
pozniejszymi zmianami z dnia 27 lipca 2001r.) ,

[7] Ustawa o wprowadzeniu Ustawy Prawo ochrony Srodowiska ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektdérych ustaw (Dz. U. nr 100 poz. 1085 z dnia 27
lipca 2001 r.)

[8] Ustawa o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (Dz. U. nr 3 poz. 6 z dnia
31 stycznia 1980r.)

[9] Ustawa planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80
poz. 717 z dnia 27 marca 2003r.)

Rozporzadzenia wykonawcze do tych ustaw w czasie gdy inwestycja bedzie
realizowana.
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